

Atsakymai į klausimus

Klausimas:

kadangi nuo rugpjūčio 6 iki 8 dienos vyks atrankiniai plaukimai, o rugpjūčio 9 ir 10 dieną - finaliniai, prašome patikslinti ar tikrai visomis dienomis bus reikalingas filmavimas su 15 kamerų ir dviem dronais, pakartojimais ir visa techninė/kūrybine komanda pagal aprašytą techninę specifikaciją ar vistiek 6-8 dienomis galimas mažesnis kamerų skaičius ir kitoks (mažesnis) filmavimo formatas? Tai yra esminė informacija, kuri pasiūlymo kainą gali įtakoti labai ženkliai todėl prašome aiškiai detalizuoti kuriomis dienomis ir kokią filmavimą reikėtų skaičiuoti arba patvirtinkite, kad KTS ir visa nurodyta techninė/kūrybinė komanda turės dirbti visas penkias dienas pilna sudėtimi kaip nurodyta specifikacijoje, o KTS ir įranga turi būti ne vėliau kaip dieną prieš renginį t.y. 08.05 dieną.

Atsakymas:

filmavimo apimtys skirsis tarp atrankinių (08.06–08.08) ir finalinių (08.09–08.10) dienų. Atrankinėms dienoms (08.06-08.08) numatomas sumažintas kamerų skaičius. (pridedamas kamerų planas).

Finalinėms dienoms (08.09–08.10) reikalingas pilnas filmavimo paketas, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje. (pridedamas kamerų planas)

KTS (kilnojama televizijos stotis) ir reikalinga įranga turi būti sumontuota ne vėliau kaip 2025.08.05 dieną, kad būtų galima atlikti visus bandymus ir pasiruošti transliacijoms.

Klausimas:

pateiktuose dokumentuose rašoma taip: Paslaugų teikėjas TV transliacijas ir filmavimą turės būti pasiruošęs vykdyti nuo 2025 m. rugpjūčio 6 d. 07:00 iki 2025 m. rugpjūčio 10 d. 23:59 val.

patikslinkite kiek valandų per dieną vyks filmavimas ir transliavimas arba pateikite preliminarų varžybų tvarkaraštį. Tai turi esminės įtakos kainai, nes laikyti personalą 5 paras po 24 valandas pasiruošus darbui kai varžybos vyksta tik dienos metu yra visiškai nelogiška, todėl prašome nurodyti preliminarinius varžybų ir/arba filmavimo laikus kiekvieną renginio dieną bent dviejų valandų paklaidos ribose.

Atsakymas:

Teikiame filmavimo trukmės preliminarų grafiką:

- Rugpjūčio 6 d. – rugpjūčio 8 d.: nuo 09:00 val. iki 18:00 val.
- Rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 8 d.: nuo 09:00 val. iki 14:00 val.
- Rugpjūčio 9 d. – rugpjūčio 10 d.: nuo 09:00 val. iki 15:00 val.

Tikslus TV transliacijos ir filmavimo grafikas bus patvirtintas po sutarties pasirašymo, ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki renginio pradžios (žr. Specifikacijos 1.2 punktą).

Klausimas:

pateikite kamerų išdėstymo planą nurodant kurios jų bus su operatoriais ir kurios be operatorių (reikalingas, kad paskaičiuoti reikiamus kabeliavimų atstumus ir turi esminę įtaką biudžeto skaičiavimams).

Atsakymas:

Kamerų išdėstymas bus detalizuotas bendradarbiaujant su World Rowing TV komanda ir bus pritaikytas pagal trasos specifiką. Tai vyks vėlesniu pasiruošimo etapu, bet ne vėliau nei prieš 2 (dvi) savaites iki renginio pradžios.

Preliminarus kamerų planas – U19 pasaulio čempionatui Trakuose (rugpjūčio 09-10 d.)

1. Super Slow Motion – 86x box lens – Startas
 2. 14x handheld – Startas
 3. 14x handheld – Startas
 4. 22x fixed regular arba PTZ kamera – Trasoje (500m)
 5. 22x fixed regular arba PTZ kamera – Trasoje (1000m)
 6. 22x manned on existing platform – Trasoje (1500m)
 7. 86x box lens on 2m platform – Finišo zona
 8. 22x fixed shot for virtual graphics (jei prieinama) – Virtualių grafikų pozicija
 9. Super Slow Motion – 86x box lens – Finišas
 10. RF cinecam – Apdovanojimų ceremonija
 11. 14x handheld/tripod – Apdovanojimų ceremonija
 12. 14x handheld/tripod – Interviu/finišo zona
 13. RF cinecam – Katamaranas
 14. RF cinecam – Mobili/Interviu varžybų teritorijoje
 15. RF SteadyCam kamera (stabilizuota galvutė) – Katamarane
 16. Dronas
 17. Dronas
-

PTZ – PanTiltZoom Kamera

RF – Radio Frequency

Preliminarus kamerų planas – U19 pasaulio čempionatui Trakuose (rugpjūčio 06-08 d.)

1. Super Slow Motion – 86x box lens – Startas
 2. 14x handheld – Startas
 3. 22x fixed regular arba PTZ kamera – Trasoje (500m)
 4. 22x fixed regular arba PTZ kamera – Trasoje (1000m)
 5. 22x manned on existing platform – Trasoje (1500m)
 6. 22x fixed shot for virtual graphics (jei prieinama) – Virtualių grafikų pozicija
 7. Super Slow Motion – 86x box lens – Finišas
 8. RF cinecam – Finišo zona
 9. 14x handheld/tripod – Finišo zona
 10. RF cinecam – Katamaranas
 11. Dronas
-

PTZ – PanTiltZoom Kamera

RF – Radio Frequency

Klausimas:

kas pasirūpins grafikos išleidimu transliacijos metu t.y. ar tikrai tiekėjui reikia numatyti grafikos operatorių šiam darbui? mūsų žiniomis daugumą World rowing renginių aptarnauja šias paslaugas teikianti kita kompanija, tačiau specifikacijoje nurodytas grafikos kompiuterio ir operatoriaus poreikis.

Atsakymas:

Preliminariais duomenimis bus naudojama Tarptautinės federacijos grafikos kompiuterio ir operatoriaus paslauga, todėl nebūtina įtraukti į pasiūlymą

Klausimas:

ar organizatoriai pasirūpins transliacijų įrangos apsauga viso čempionato metu?

Atsakymas:

Taip.