

IŠRAŠAS IŠ  
**VIEŠOJO PIRKIMO AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS KORPUSO VESTIBIULIO IR KAVINĖS  
REMONTO DARBAMS ĮSIGYTI  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

**DARBOTVARKĖ:** Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimą 2025-09-24 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl Akušerijos ir ginekologijos korpuso vestibulio ir kavinės remonto darbų pirkimo (Nr. 4653825).

1. Tiekėjas rašo:

*„<...>Patikslinkite ar perkami kieti ir minkšti baldai pateikti žiniaraščiuose 59-62psl.? <...>“.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo gautą paklausimą informuoja, kad kieti ir minkšti baldai yra perkami atskiru konkursu.

2. Tiekėjas rašo:

*„<...>Rašote, kad santechnikos darbai atliekami Užsakovo jėgomis. Patikslinkite ar perkamos santechnikos medžiagos nurodytos 65 psl.<...>“.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo gautą paklausimą informuoja, kad santechnikos medžiagos nėra nurodytos 65 psl.

3. Tiekėjas rašo:

*<...>Techninėse specifikacijose įrašytos projekto gaisro aptikimo ir signalizacijos dalys bei šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalys, bet neįkeltos su konkursine medžiaga tiekėjams susipažinti. Suprantame, kad tos dalys neperkamos, bet įvertinti darbų lygiagretumui reikalingos – tik po tam tikrų darbų Rangovai galės atlikti kitus darbus, todėl turi suprasti, kokios jie apimties.<...>.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo paklausimą, informuoja kad projekto dalių nėra parengta. Rangovo darbų metu gali būti vykdomi neesminiai, nedideli esamos priešgaisrinės signalizacijos remonto darbai, susiję su remontuojamų patalpų plano pasikeitimais.

4. Tiekėjas rašo:

*<...>Interjeriniai sprendiniai kelia kainą, bet jei Užsakovas tam numatęs papildomas lėšas, tai nėra problema. Darbų vykdymas lygiagrečiai dirbant ir Užsakovo personalui su inžinerinėmis sistemomis padidina riziką dėl proceso valdymo abiem pusėms. Ir papildomai nėra aiškus frontas, kuriame Rangovas galės dirbti nepertraukiamai, minima, kad objektas veiks – tai gal bus galima dirbti tik mažoje dalyje pilnu pajėgumu<...>.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo paklausimą nurodo, kad terminas galėtų būti pratęstas ne ilgiau kaip 4 mėn. Vestibulis galės būti remontuojamas 2 etapais. Antras etapas skirtas įėjimo ir vestibulio zonai iki laiptinės, remontui – 1 mėn.

5. Tiekėjas rašo:

*<...>Projekte įvardintos konkrečios sausosios sienų sistemos ir nepaminėta, kad galima naudoti analogiškas<...>.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo paklausimą informuoja, kad gali būti naudojamos analogiškos sausąsias sienų sistemas, svarbu ne prastesnės kokybės.

6. Tiekėjas rašo:

*<...>Darbų atlikimas dirbant keliems skirtingiems rangovams ir baldininkams per 3 mėnesius yra per trumpas laikas. Siūlytume tokį laiką skirti šalims susikoordinuoti veiksmus, užsisakyti*

*individualiai vežamas ir gaminamas medžiagas ir tada papildomus 3 mėnesius jiems atlikti, jei bus perduodamas darbų frontas. Kitas pastebėjimas – projekte būtų naudinga pažymėti, kuriuos konkrečiai sprendinius įgyvendins Užsakovas, nes jie gali būti dviprasmiški (pvz. ar plautuves vertinasi Rangovai ar Užsakovas)<...>.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo pastebėjimus nurodo, kad viskas kas yra integruojama į baldus yra Užsakovo pirkimas.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.