

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO LIGONINĖ

VŠĮ VILKAVIŠKIO LIGONINĖS GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, MAIRONIO G. 25, VILKAVIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ, TECHNINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Tiekėjams

2025-10-30

DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ

Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdanči supaprastintą atvirą konkursą „VšĮ Vilkaviškio ligoninės gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai“ (toliau – Pirkimas), skelbtą 20/10/2025, pirkimo ID 4991111, vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS), išnagrinėjo CVP IS priemonėmis gautą tiekėjo pranešimus (pranešimo ID 412845 ir ID 413661) ir teikia atsakymus:

1. Klausimas: „Buvo užduotas Klausimas: „Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad projektavimo paslaugas reikės atlikti ne ilgiau kaip per 180d. (6mėn) ir tik gavus ekspertizę, pradės skaičiuotis darbų terminas 12 mėn (arba trumpesnis pagal kriterijus)?“

Jūsų Atsakymas:

- Techninio darbo projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas – ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

- Rangos darbai (pagal patvirtintą techninį darbo projektą) turi būti užbaigti ne ilgiau kaip per 12 mėn.

Klausiamo pakartotinai, nes atsakymas nėra aiškus, šiuos jūsų terminus matome techninėje specifikacijoje.

Mūsų klausimas koks visų darbų bendras terminas su projektavimu?

a) Į 8-12 mėn rangos darbų terminą įeina ir techninio darbo projekto parengimas?

b) 6 mėn projektavimas + 8-12mėn darbų terminas, kuris prasideda po projektavimo, t,y viso 6 mėn + 12 mėn - visas bendras terminas 18 mėn.

Kuris variantas?“

Atsakymas:

Pirkimo dokumentuose yra aiškiai nurodyti du terminai:

„ 10. Paslaugų ir darbų atlikimo terminai:

10.1. Techninio darbo projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas – ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

10.2. Rangos darbai (pagal patvirtintą techninį darbo projektą) turi būti užbaigti ne ilgiau kaip per 12 mėn.“

Sudėjus abu nurodytus terminus gaunasi ne ilgesnis nei 18 mėn. bendras terminas.

2. Klausimas: „1. Koks pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas? skelbime nurodyta 90 d.? o SPS 150 dienų.“

Atsakymas:

Pagal [VPĮ](#) 35 straipsnio 3 dalį tuo atveju, jeigu skelbime ar išankstiniame skelbime, kuriuo tiekėjai kviečiami dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, pateikta informacija

neatitinka kituose viešojo pirkimo dokumentuose pateiktos informacijos, teisinga laikoma informacija, pateikta būtent skelbime apie pirkimą ar išankstiniame informaciniame skelbime, kuriuo tiekėjai kviečiami dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose. Mūsų atveju pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas yra 90 dienų.

Komisijos pirmininkas

Valdas Riklius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Informacija tiekėjams
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-30 Nr. 3-363
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Riklius Viešųjų pirkimų specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-30 10:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-30 10:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-18 11:27 - 2026-12-18 11:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251024.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-30 nuorašą suformavo Valdas Riklius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-30 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“