

Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindimas

Anyškčių rajono savivaldybės administracija planuoja atlikti viešąjį pirkimą:

- 1) Monomineralinio kvarcinio smėlio telkinio rekultivavimo darbai.
- 2) Lietaus nuotekų sutvarkymo techninio darbo projekto parengimo paslaugos kartu su statybą leidžiančio dokumento gavimu.
- 3) Lietaus nuotekų sutvarkymo darbai: numatytas naftos gaudyklės (skirtuvo) pastatymas ir lietaus nuotekų linijos išleistuvo nuvedimas į suprojektuotą infiltracinį lauką.

Pirkimo objektas (projektas) finansuojamas ES paramos lėšomis, kuriam Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2025 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 2025/8-3-264 „Dėl finansavimo skyrimo“ skirta 2021–2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Pirkimo objektai neskaidomi į dalis, atsižvelgiant į glaudų techninį tarpusavio darbų priklausomumą (bendra teritorija, etapų persidengimas), atsakomybės vientisumo ir garantijų užtikrinimo poreikį, projekto terminus ir sezoniškumą, projekto finansavimą ES lėšomis ir su tuo susijusią netinkamą projekto įvykdymo riziką. Sprendimas neskaidyti pirkimo į dalis atitinka VPI 28 straipsnio nuostatas. Vadovaujantis VPI 28 straipsniu, įvertinus pirkimo objekto (rekultivavimo darbai; lietaus nuotekų tvarkymo TDP su SLD gavimu; lietaus nuotekų sutvarkymo statybos darbai) techninį pobūdį ir projekto įgyvendinimo sąlygas, nustatyta, kad šios veiklos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios ir sudaro vientisą technologinį procesą toje pačioje teritorijoje. Rekultivavimas vykdomas visoje telkinio teritorijoje, įskaitant vietas, kuriose planuojami lietaus nuotekų sprendiniai. Lietaus nuotekų sistemos projektavimo sprendiniai (skirtuvo įrengimas, išleistuvo nuvedimas į infiltracinį lauką) tiesiogiai lemia rekultivavimo sprendinių apimtį, eiliškumą ir technologiją (želdiniai, grunto profiliai, nuolydžiai). Jų atskyrimas į dalis lemtų darbų ribų persidengimą, padidintų koordinavimo ir atsakomybės už galutinį rezultatą rizikas (garantijų įgyvendinimas, defektų priežasčių atribojimas), o pirkimo sutarties vykdymas taptų technologiškai ir organizaciškai sudėtingesnis. Atsižvelgiant į 14 mėn. projekto terminą ir rekultivavimo darbų sezoniškumą, pirkimo skaidymas reikštų papildomą procedūrinį laiką ir realią terminų viršijimo riziką, kas galėtų neigiamai paveikti ES finansavimo panaudojimą bei projekto įgyvendinimą laiku. Todėl pirkimo objektas neskaidomas į dalis, nes skaidymas būtų netikslingas ir neproporcingai didintų technines bei valdymo rizikas, o taip pat neskatintų konkurencijos šio konkretaus projekto sąlygomis.

Bendrojo ir šio skyriaus
vyriausioji specialistė
Inga Žukauskienė

