

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-01-24

DĖL PIRKIMO Nr. 572887 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 133,94 iki 134,45 km kapitalinis remontas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką* (Pirkimo Nr. 572887), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas/Prašymas:

Dėl sutarties projekto „SPS Priedas Nr. 12 Sutarties projektas“ 19 punkto.

Prašome sekančiai koreguoti rangos sutarties projekto sąlygą (19 p.), susijusią su Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu (žiemos pertrauka), ištrinant atitinkamas sakinio dalis:

„Į Sutarties [17 punktą] punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda einamųjų metų gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., taip pat Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties [22] punkte nurodytų aplinkybių“.

Dėl esamos šio Sutarties punkto formuluotės, jeigu Tiekėjas laimės konkursą ir pasirašyta sutartis įsigalios pvz. laikotarpiu iki 2025-03-14 d., tai tokiu atveju pagal esamas formuluotes („einamųjų metų“ ir „kitų metų“) Rangovui nebūtų taikomas Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis (žiemos pertrauka), nors Rangovas dėl objektyvių priežasčių ir netinkamų meteorologinių sąlygų negalėtų vykdyti darbų, siekiant nepažeisti darbų technologijos bei darbų kokybei užtikrinti keliamų Užsakovo norminių dokumentų ir LR teisės aktų reikalavimų.

Atsakymas:

Sutarties 19 punktą pakeičiamas ir išdėstomas nauja redakcija, išbraukiant Tiekėjo nurodomus žodžius: "Į Sutarties 17 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kovo 15 d., taip pat Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 22 punkte nurodytų aplinkybių".

Tačiau, taip pat atkreipiame Tiekėjo dėmesį, jog pagal Sutarties 20 punktą, Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis netaikomas Rangovo įsipareigojimams, numatytiems Sutarties 9.1, 9.3 ir 9.4 papunkčiuose, taip pat statybos darbų pakeitimų rengimui, derinimui, leidimų gavimui, statybvietės priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros darbams/paslaugoms.

Pridedamas patikslintas sutarties projektas.

2. Klausimas:

Ar šiam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?

Atsakymas:

Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros lėšomis. Tikslinis finansavimas jam nėra skirtas.

3. Klausimas:

Jei bus poreikis parengti darbo projekto naują laidą dėl parengtame darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtino jo patikslinimo, tai ar Užsakovas pats tiesiogiai kreipsis į darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar esamo darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas?

Atsakymas:

Pateikiamas techninis darbo projektas. Darbo projektas atskirai rengiamas nebus. Esant poreikiui tikslinti techninį darbo projektą bus vadovaujamosi sutarties XII skyriaus nuostatomis.

4. Klausimas:

Susisiekimo dalies DKŽ 4.10 pozicijoje yra nurodyta granitinių atsijų danga, h= 3 cm. Prašome patikslinti ar vietoje granitinių atsijų bus galima naudoti dolomito atsijas.

Atsakymas:

Taip galima.

5. Klausimas:

Prašome patikslinti ar rangovas rengdamas pasiūlymą turi įsivertinti pjaunamų medžių atkuriamąją vertę. Jeigu taip, tai vadovaujantis tuo, jog visiems dalyvaujantiems rangovams turi būti sudarytos vienodos sąlygos, prašome nurodyti konkrečią sumą eurais (be PVM).

Atsakymas:

Vadovaujantis Želdynų įst. 13 str. 3 punkto 11 pp. atkuriamoji vertė neskaiciuojama.

PRIDEDAMA. 20250123_12 priedas_Sutarties projektas_A11_PDT.docx

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
