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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“
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	            Į 2026-03-04
 


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

            Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimus dėl vykdomo pirkimo ID 6665230 „Apsauginių kelio atitvarų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose“ dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimus ir atsakymus į juos*:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Laba diena,

Prašome paaiškinti šiuos sutarties punktus.
1. Sutarties projekto 79 punkte numatyta, jei Rangovas pažeidžia Sutarties 41 punkte nustatytas pareigas laiku teikti atitinkamus teisingus dokumentus, Užsakovas gali taikyti 500 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. Nustatyto dydžio bauda yra neprotingai didelė. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o netesybų taikymas neturi tapti nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida ir viršyti realiai patirtų nuostolių. Siūlome koreguoti Sutarties 79 punktą mažinant baudą iki 100 Eur.

2. Sutarties projekto 80 punkte numatyta 5000 Eur dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį, jei paaiškėja, jog Rangovo pateikti dokumentai, nurodyti Sutarties 41 punkte, neatitiko teisės aktų reikalavimų arba Rangovas leido darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugų teikėjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui patekti į statybvietę ar atlikti darbus. Nurodyto dydžio bauda yra neprotingai didelė. Bauda turi būti proporcinga padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių Užsakovo nuostolių. Nuostolių atlyginimas visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio bei atsižvelgiant į tai, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, prašome išlaikyti proporcingumo principą ir koreguoti baudą, numatytą baudą sumažinti iki 1000 Eur.

3. Sutarties projekto 81 punkte numatyti 100 Eur dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną yra akivaizdžiai neprotingi, sąlygojantys sutarties šalių nelygybę. Neatliktų darbų ar nesuteiktų paslaugų vertė, palyginus su pateiktu užsakymu, gali būti ne tokia didelė, kad Užsakovo teisė naudotis objektu būtų apsunkinta. Be to, netesybas numatyta taikyti ir tais atvejais, kai darbai neatlikti net ir minimalia apimti. Neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas Užsakovui piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti Rangovą. LR CK 6.258 str. 3 d. nustato - jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, todėl turėtų būti atsižvelgiama į faktiškai atliktų darbų vertę. Siekiant šalių lygybės, prašome koreguoti Sutarties 81 punktą, numatytą delspinigių dydį mažinant iki 50 Eur.

4. Sutarties projekto 82 punkte numatyta 1000 Eur dydžio bauda už kiekvieną 35 punkto reikalavimų pažeidimo atvejį (nenaudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir (ar) medžiagų) neproporcingai didelė. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o netesybų taikymas neturi tapti nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida ir viršyti realiai patirtų nuostolių. Aplinkybė, kad panaudojamos kitos medžiagos savaime nereiškia, kad jos yra nekokybiškos ir lemia nuostolius Užsakovui. Be to neatsižvelgta į situacijas, kai medžiagų naudojimo poreikis darbų atlikimui gali būti neatidėliotinas. Atsižvelgiant į tai, tikslinga mažinti baudos dydį, pakeičiant jį į 100 Eur dydžio baudą.

5. Sutarties projekto 83 punkte numatyta 100 Eur dydžio bauda už kiekvieną pavėluotą dieną yra akivaizdžiai per didelė, sąlygojanti sutarties šalių nelygybę. Pvz., netesybos už Sutarties 31 punkto pažeidimą formaliai būtų taikytinos pažeidus nustatytą kreipimosi į Užsakovą terminą net ir tais atvejais, kai leidimo riboti eismą pratęsimas faktiškai būtų atliktas laiku. Neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas Užsakovui piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti Rangovą. Bauda turi būti proporcinga padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių Užsakovo nuostolių. Siekiant šalių lygybės, prašome koreguoti Sutarties 83 punktą, numatytą baudos dydį mažinant iki 50 Eur.

6. Sutarties projekto 88 punkte numatyta Užsakovo teisė nurodytais pagrindais priimti sprendimą, kad Rangovas Sutartį vykdo su dideliais trūkumais, be išankstinio įspėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad sutarties šalys turi pareigą bendradarbiauti (pvz., Sutarties 68.5 punkte įtvirtinta Užsakovo pareiga bendradarbiauti su Rangovu), pagal sutarties 135 punktą ginčus ir nesutarimus spręsti derybų būdu, siūlytina numatyti, kad Rangovas visais atvejais būtų iš anksto įspėjamas. Vienašalis sprendimo priėmimas be išankstinio įspėjimo lemtų neproporcingą rangovo teisės teikti paaiškinimus apribojimą.
	Perkančioji organizacija pažymi, kad Sutarties 79 – 83 punktai koreguojami nebus.
Sutarties 79 – 83 punktų nuostatos pirmiausia turi skatinti Rangovą Sutartimi ir teisės aktais jam priskirtas pareigas vykdyti tinkamai, kokybiškai, savalaikiai. Antra, Sutarties 79 – 83 punktų nuostatos turi skatinti Rangovą nepiktnaudžiauti ir laikytis Sutartimi nustatytos tvarkos bei darbų atlikimo terminų, taip pat užkirsti kelią Rangovo neveikimui. Todėl pernelyg mažo netesybų dydžio nustatymas ne tik neatliktų pažeidimų prevencijos funkcijos, bet taip pat pažeistų Sutarties šalių ekonominę pusiausvyrą. 
Nevykdomų/neįvykdytų pareigų pasekmės gali būti skirtingos, neatliktų, vėluojamų atlikti darbų vertė gali būti įvairi (nedidelė, didelė), tačiau Rangovas turi laikytis Sutartyje numatytų įsipareigojimų, terminų ir tuomet jokios netesybos Rangovui nebus taikomos. Tuo tarpu, jeigu Rangovas netinkamai vykdytų sutartinius įsipareigojimus, dėl jo atsakomybei tenkančių priežasčių praleistų darbų atlikimo terminus, Sutarties 79 – 83 punktuose numatyta netesybų suma, nagrinėjamos Sutarties kontekste, yra laikoma adekvati, proporcinga ir nepažeidžia Sutarties šalių lygybės. 
Papildomai pažymėtina, jog Sutarties 82 punkte numatyta bauda už Sutarties 35 punkto nesilaikymą yra prevencinė priemonė, skatinanti Rangovą statybos darbų atlikimui naudoti tik statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtintas, medžiagas ir gaminius, kas užtikrina medžiagų kokybę ir atitiktį projektinei dokumentacijai. Numatomas naudoti medžiagas ir(ar) gaminius Rangovas su techniniu prižiūrėtoju turi susiderinti iš anksto. Sutartyje numatytų statybos darbų atlikimui Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrėtojo nepatvirtintų gaminių ir (ar) medžiagų. Taigi, baudos taikymas nėra bausmė, o sutarties vykdymo drausminimo priemonė, kuri užtikrina viešųjų lėšų panaudojimo efektyvumą. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ principais, teismų praktika, siekia užtikrinti efektyvų bei drausmingą darbų atlikimą ir nesiekia kuo greičiau bei formaliai taikyti netesybas.
Sutarties 88 punkto nuostata nepažeidžia sutarties šalių bendradarbiavimo principo, o skatina Rangovą vykdyti sutartimi ir teisės aktais Rangovui priskirtas pareigas. Taip pat Sutarties 88 nuostata neužkerta kelio Rangovui teikti paaiškinimus dėl Užsakovo priimto sprendimo.


*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
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