
Pirkimo sąlygų 9 priedas 
 

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS 
2026 m.____ ___  d., Nr. VPS- 

Šakiai 
 
Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios 

registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos 
direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. 
sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ 
patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir 

 ......................, juridinio asmens kodas ......................, atstovaujama ...................., veikiančio 
pagal ...................... (toliau – Rangovas) sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis): 

 
I SKYRIUS 

SUTARTIES DALYKAS 
 

1.1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja pagal 
Užsakovo pateiktą techninę užduotį (1 priedas), darbų kiekių žiniaraštį (2 priedas) atlikti 
priedangai skirtų patalpų, esančių VšĮ Šakių ligoninėje, paprastojo remonto darbus (toliau – 
Darbai). Taip pat suteikti kadastrinių bylų ir kt. dokumentacijos, reikalingos registracijai VĮ 
Registrų centre, parengimo paslaugas. 

1.2. Darbų atlikimo vieta: Bažnyčios g. 37, Šakiai. 
1.3. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams ir su Darbais 

susijusioms Paslaugoms atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti 
Rangovui už Darbus ir su Darbais susijusias Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir 
terminais. 

 
II SKYRIUS 

SUTARTIES KAINODARA 
 

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodaros taisyklė atsiskaitant už Darbus, kurių 
įkainiai nurodyti Rangovo pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje (2 priede). 

2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Užsakovo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai 
sudauginus darbų kiekius iš Rangovo pasiūlytų įkainių be PVM. 

2.3. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra ...................... Eur be PVM. 
Sutarties kaina – ......................Eur (suma žodžiais) su PVM. PVM sudaro ...................... Eur. 

2.4. Sutarties Darbų įkainiai nurodyti 2 priede yra fiksuoti ir nekeičiami per visą sutarties 
galiojimo trukmę.  

2.5. Techninėje užduotyje, darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti preliminarūs darbų kiekiai 
gali kisti. Rangovui sumokama už atliktą faktinį Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal darbų 
įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės.  
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2.6. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo: 
2.6.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi tiems Atliktų darbų aktams ir sąskaitos faktūroms, kurias Rangovas sudaro po 
tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Darbų kaina be PVM 
nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti 
pagrindas peržiūrėti kainą, kuriai taikoma Peržiūra. 

2.6.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti 
pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra. 

 
III SKYRIUS 

ATSISKAITYMŲ TVARKA 
 

3.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų atsiskaito su Rangovu už atliktus 
darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktas paslaugas, darbus, PVM 
sąskaita faktūra). 

3.2. Rangovas, atlikęs Darbus, surašo atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą, kurį pateikia 
techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3). 

3.3. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją 
pasirašo atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą. Darbų perdavimo–priėmimo dokumentacija 
turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.   

3.4. Rangovas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą pateikia Užsakovui 
sąskaitą  faktūrą. 

3.5. Rangovas sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines 
sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrąją 
informacine sistema (SABIS). 

3.6. Kartu su sąskaita faktūra Rangovas, naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąją 
informacine sistema (SABIS), turi pateikti abiejų šalių pasirašytą atliktų darbų priėmimo–
perdavimo aktą. 

3.7. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 
subtiekėjais tokiomis sąlygomis: 

3.7.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina 
pasitelkti vėliau. 

3.7.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 3.7.1 punkte nurodytos 
informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 

3.7.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 
Užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio 
atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus 
reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis 
šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.  
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3.7.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką 
tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą. 

3.7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės 
dėl Sutarties įvykdymo. 

3.8. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui 
mokėjimo pavedimu. Rangovui neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) 
pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

 
IV SKYRIUS 

DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA 
 

4.1. Rangos Darbai (įskaitant kadastrinių bylų ir kitos dokumentacijos, reikalingos registruoti 
VĮ Registrų centre, parengimą), turi būti atlikti per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo 
dienos. Rangovas turi teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda 
įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis 
neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas 
negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Darbų atlikimo 
terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju, Rangovas raštu 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas 
minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui 
sutikus, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiui vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. 

4.2. Nesant Rangovo kaltei ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti 
Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir 
(arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti Darbų (jų 
dalies) atlikimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. 

4.3. Darbų (jų dalies) atlikimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių: 
4.3.1. esant Sutarties IX skyriuje „NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS“ numatytoms 

nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo 
kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir 
atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties; 

4.3.2. Rangovas Sutartyje nurodyta tvarka negali atlikti Darbų (pavyzdžiui, Užsakovas dėl 
objektyvių priežasčių negali sudaryti techninių galimybių Darbų atlikimui), o Rangovas dėl to 
negali vykdyti Sutarties; 

4.3.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių 
poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį, įsigijimo; 

4.3.4. ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės 
įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; 

4.3.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Rangovui kitų trečiųjų 
asmenų ne dėl Rangovo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių 
įsipareigojimų; 

4.3.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos 
šios Sutarties vykdymui; 



4 
 

4.3.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto, perskirstyto, 
negauto ir panašiai Užsakovo Darbų pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo; 

4.3.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas 
yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu; 

4.3.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų 
galėjęs tikėtis; 

4.3.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 
susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

4.3.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas. 

4.4. Jei Darbų (jų dalies) atlikimo sustabdymas atliekamas dėl 4.3 punkte nurodytų aplinkybių 
ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje 
numatytomis sąlygomis ir įforminamas Sutarties 4.7 punkte nustatyta tvarka. 

4.5. Jei Darbų (jų dalies) atlikimo stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų 4.3 
punkte ar (ir) 4.3 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant 
šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, 
vadovaujantis VPĮ nuostatomis ir įforminamas Sutarties 4.7 punkte nustatyta tvarka. 

4.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu 
tokia tvarka: 

4.6.1. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, 
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą. Rangovo rašytiniame prašyme turi 
būti nurodyta stabdymo aplinkybė (4.3 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą 
pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Užsakovas, įvertinęs prašymą, ne vėliau 
kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie priimtą sprendimą dėl sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Rangovui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų 
įrodymais, Užsakovas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti sustabdymą; 

4.6.2. Užsakovui raštu informavus Rangovą ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl 
kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo 
terminą, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina, 
kad sutinka su sustabdymu. Rangovas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymui tik tuo atveju, jei Rangovas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias 
aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą; 

4.6.3. Rangovas, gavęs Užsakovo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet 
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Užsakovui dienos, sustabdyti 
sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymą. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas 
sustabdytas, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų. 

4.7. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, 
nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius 
sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

4.8. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas sustabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos 
aplinkybės egzistavimo laikotarpiui. 
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4.9. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties 
vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį 
periodą Užsakovas Rangovui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų. 

4.10. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje 
nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių 
susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Tuo atveju, jeigu 
Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai atnaujinami anksčiau negu pasibaigia Šalių 
susitarime nurodytas sustabdymo terminas, Šalys Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo 
terminų atnaujinimo datą įformina raštu. 

4.11. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir 
Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties 
galiojimui) jų sustabdymo metu. 

4.12. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių 
laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti 
atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 
(dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį 
prieš 10 (dešimt) dienų. 
 4.13. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo ir 
paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. 

 
 

V SKYRIUS 
UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 
5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) 

dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje 
visi dokumentai grąžinami Užsakovui. 

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios 
pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines 
dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame 
aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai. 

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi 
teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai. 

5.4. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar 
instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą. 

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas 
sąskaitas. 

5.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumų 
ar defektų sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti. 

5.7. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Rangovas privalo 
pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo 
terminų pažeidimo. 

5.8. Užsakovas turi teisę vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą. 
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5.9. Užsakovas Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką turi suderinti ne vėliau kaip per 
10 (dešimt) darbo dienų. 

 
VI SKYRIUS 

RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
 

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių 
atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti 
kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. 

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo 
nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) 
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos. 

6.3.Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be 
išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus 
atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors 
Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas. 

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir 
kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės 
įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams 
su Užsakovu. 

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų 
partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu. 

6.6. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su 
rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir 
visuotinai pripažintomis sistemomis. 

6.7. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir 
darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo 
veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų 
pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei 
pramoninės nuosavybės formas. 

6.8. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau 
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino. 

6.9. Rangovo nuostolių atlyginimo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties 
vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo 
ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą. 

6.10. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra 
tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu. 

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo 
sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu. 

6.12. Rangovas neatsako už jokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie 
atsiranda dėl šių priežasčių: 

6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar 
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nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam 
Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;  

6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta 
Rangovo priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus. 

6.13. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
dalis. 

6.14. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po 
paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai. 

6.15. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią 
teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, 
kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovo įsipareigojimas, jog sutartį vykdys tik 
tokią teisę turintys asmenys, yra esminė Sutarties sąlyga, kurią pažeidus Užsakovas turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį. 

6.16. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.  
6.17. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo 

pateikti Užsakovui ir derinimui darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant 
Užsakovui, darbų vykdymo grafikas gali būti keičiamas, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino. 
Darbų atlikimo grafikas taip pat turi būti suderintas su VšĮ Šakių ligoninės administracija. 

6.18. Užsienio šalių specialistai iki pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose nurodyto 
termino turi gauti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą teisės pripažinimo dokumentą, 
patvirtinantį teisę eiti reikalaujamas pareigas. 

6.19. Iki darbų vykdymo pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka atestuotą statinio statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Paskirtam statinio statybos vadovui 
Užsakovas perduos Statybvietę. 

6.20. Darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas ir kitus su Darbais susijusius 
produktus, atitinkančius Techninės užduoties 10.1 papunktyje jiems nustatytus aplinkos 
apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti produktai iki Darbų vykdymo pradžios 
turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas Užsakovui privalo pateikti numatomų naudoti 
statybinių medžiagų ir kitų produktų gamintojų parengtus aprašymus, eksploatacinių savybių 
deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų ar atitikties deklaracijų 
(jei taikoma) kopijas ar kitus lygiaverčius įrodymus. Dėl Techninės užduoties 10.2 papunktyje 
Rangovas privalo pateikti gamintojo techninius dokumentus (statybinės technikos arba jos 
variklio tipo patvirtinimo dokumentus ar ES atitikties deklaraciją) arba kitus lygiaverčius 
įrodymus. 

6.21. Rangovas įsipareigoja visą Sutarties laikotarpį turi atitikti nustatytus kvalifikacijos 
reikalavimus, neturėti pašalinimo pagrindų. Subtiekėjai visą sutarties vykdymo laikotarpį turi 
atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir neturėti pašalinimo pagrindų. 

6.22. Rangovas įsipareigoja darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, pagal Sutartyje ir 
techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus. 
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6.23. Suteikti atliktiems darbams ne trumpesnį (skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo 
dienos) kaip 5 metų garantinį terminą. Garantijos galiojimo laikotarpiu atsiradus defektams, 
Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl 
Užsakovo kaltės, ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką. Prekėms suteikti ne mažesnį nei 24 
mėn. garantinį terminą. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti 
naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. 

 
VII SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo 
atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu: 

7.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai 
sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma; 

7.1.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus; 
7.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar 

kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia. 
7.2. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnį; 
7.3. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar dėl kitų Pirkimo sąlygose 
nustatytų pašalinimo pagrindų; 

7.4. Rangovas nevykdo pagrįstų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) 
Užsakovo teisėtų nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi; 

7.5. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos 
baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma; 

7.6. Rangovas nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos 
užbaigti per Darbų atlikimo terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų 
paspartinimo priemonių; 

7.7. Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti; 
7.8. Teisės aktais įgaliotos institucijos daugiau kaip 2 (du) kartus per Sutarties galiojimo 

laikotarpį nustato Rangovo teisės aktų pažeidimo atvejus; 
7.9. Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, nustatytų Pirkimo metu, 

galiojimas pasibaigia arba Rangovas jų netenka ir neketina atsinaujinti ar pratęsti; 
7.10. Rangovas, vykdydamas įsipareigojimus pagal Sutartį, nesilaiko Įstatymų reikalavimų, 

pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, konfidencialios informacijos 
valdymą; 

7.11. Rangovas neužtikrina, kad Sutartį vykdo tik tam teisę turintys asmenys. 
7.12. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, 

jeigu: 
7.12.1. Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 

3 skyriuje nurodytą atsiskaitymo tvarką; 
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7.12.2. Rangovas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties 3.1 punkte nurodyto 
sumokėjimo termino pabaigos negauna viso apmokėjimo ir jeigu Rangovas apie vėlavimą prieš 
tai raštu pranešė Užsakovui, o Užsakovas šių Darbų kokybės neginčija; 

7.12.3. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir toks 
nevykdymas ar netinkamas vykdymas atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse; 

7.12.4. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba 
inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo 
administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių 
susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai 
sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota 
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši ir nepateikia 
Rangovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį. 

7.13. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už 
darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs 
netesybas ir nuostolius).  

7.14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.  

7.15. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju 
atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties 3 skyriuje „Atsiskaitymo 
tvarka“ nustatyta tvarka. 

7.16. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 
kitaip kylančių teisių. 

7.17. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu. 
7.18. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Tačiau Sutarties 

nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties 
sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui. 

 
VIII SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

8.1.  Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje 
nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų 
kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 

8.2. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų 
atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už 
kiekvieną uždelstą dieną, šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo 
per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia 
Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu. 

8.3. Rangovui nustatoma 1 000 (vieno tūkstančio) Eur vertės bauda už 6.3, 6.13, 6.15, 10.5 
punktuose numatytų įsipareigojimų pažeidimus. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant 
Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas 
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surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 
Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus 
trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. 

8.4. Rangovas moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) Eur dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį, jei nepateikia Užsakovui Sutarties 6.20 punkte nurodytų dokumentų. 

8.5. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai, Rangovas moka Užsakovui baudą, kuri 
lygi 10 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. 

8.6. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos  gali būti išskaičiuojami 
iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo 
pareigos vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 

8.7. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, 
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo 
nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. 

 
IX SKYRIUS 

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 

9.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui. 

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į 
kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 
aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 
reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 
prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 
savo prievoles. 

9.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių 
dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių 
gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai 
kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos 
(force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys 
atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

 
X SKYRIUS 

SUBTIEKĖJAI IR SPECIALISTAI. JŲ KEITIMO TVARKA 
 

10.1. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos 
bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) 
specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir 
atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Rangovas atsako už savo subtiekėjų ir specialistų veiksmus 
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ar neveikimą. 
10.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai: nurodyti Sutarties  

priede „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ arba jeigu tokių nėra 
parašyti žodį „nėra“. 

10.3. Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti subtiekėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties 
skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka. 

10.4. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus 
įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas. 

10.5. Jei Rangovas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) 
specialistą, negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį 
vykdo subtiekėjai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų 
kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, 
reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Rangovui taikoma Sutarties 8.3 punkte nustatyto 
dydžio bauda. 

10.6. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Sutartyje nenurodytus 
subtiekėjus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems 
kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. 

10.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų, kurių pajėgumais Rangovas 
nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, 
pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus. 

10.8. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekėjus, kurių pajėgumais 
Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, 
gali keisti savo nuožiūra. 

10.9. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo 
dienas iki numatomo naujo subtiekėjo, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo 
dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo 
apie tai privalo informuoti Užsakovą. Užsakovas turi patikrinti, ar subtiekėjas atitinka aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose). 
Jeigu subtiekėjo padėtis neatitinka nurodytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja pakeisti šį 
subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu 
informuoja Rangovą apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekėją, kurio pajėgumais 
Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. 
Rangovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 

10.10. Subtiekėjai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais: 

10.10.1. kai subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, 
jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

10.10.2. kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius 
dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti 
visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

10.10.3. Rangovas ar subtiekėjas privalo pakeisti subtiekėją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka 
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jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. 
10.11. Rangovo (ar subtiekėjų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais 

atvejais: 
10.11.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus 

darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo 
kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius 
dokumentus; 

10.11.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo Sutarties 
vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas; 

10.11.3. Rangovas ar subtiekėjas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka 
jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. 

10.12. Naujas specialistas ir (ar) subtiekėjas Rangovo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) 
subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subtiekėjui 
keliamus reikalavimus. 

10.13. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo 
subtiekėjo, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus: 

10.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ir (ar) specialistą, paaiškinant 
keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo 
aplinkybę; 

10.13.2. naujo subtiekėjo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį aplinkos apsaugos vadybos 
sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus pagal 
Sutarties reikalavimus. 

10.14. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 
5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą 
pakeisti subtiekėją, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo 
Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 

 
XI SKYRIUS 

GINČŲ SPENDIMO TVARKA 
 

11.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, 
nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos 
Respublikos teisme.  

 
XII SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 

12.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 
d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti 
tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą 
susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, 
duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei 
duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

12.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys 
įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir 
imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, 
kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios 
Sutarties sąlygų pakeitimu. 

 
XIII SKYRIUS 

PAPILDOMI DARBAI 
 

13.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai 
kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau 
tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos 
darbai, ir Sutartyje numatytų statybos darbų apimtys, viršijančios pradinę Sutarties vertę. 
Neatliekami darbai – statybos darbai ar statybos darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, 
tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų ar jų apimčių 
vykdymas netikslingas.  

13.2. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas 
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

13.2.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 
neatliekamų darbų, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo 
žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar 
neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (statybos techninio 
prižiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, 
sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia 
keisti darbų kiekius), kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas atitinka Sutarties 13.1 
punkte nurodytus kriterijus ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems 
papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties 
nuostatomis); 

13.2.2. gavęs 13.2.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais 
dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar 
pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti; 

13.2.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų 
sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas  įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 
Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir 



14 
 

dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma 
antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje 
numatytus Užsakovo įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų 
sprendimui dėl papildomų ar neatliekamų darbų priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o 
Rangovo siūlymas laikomas nepaduotu; 

13.2.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 13.2.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 
sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

13.2.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia darbų 
pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais, o 
statinio statybos darbų techninis prižiūrėtojas šį darbų pakeitimą įformina. Visus parengtus 
dokumentus darbų pakeitimo įforminimui Rangovas pateikia statinio statybos techniniam 
prižiūrėtojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui 
gavimo, priešingu atveju Rangovas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo 
papildomus darbus; 

13.2.6. gavęs įformintą darbų pakeitimą, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 
dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti; 

13.2.7.  tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslių papildomų darbų ar apimčių 
kiekių, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 13.2.1-13.2.4. papunkčiuose, 
Užsakovas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti, o darbų 
pakeitimas įforminamas faktiškai atlikus darbus.  

13.3. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas. 

13.4. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kurią Užsakovas turi 
sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtis ir 
papildomus darbus. 

13.5. Užsakovas apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų paslaugų, darbų 
kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, jei kitaip nenumatyta sutartyje, taiko žemiau 
pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali 
būti taikomas žemiau esantis būdas: 

13.5.1. papildomiems darbams pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
13.5.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio; 
13.5.3. jei neįmanoma papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų 

įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 
13.5.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) 
bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir 
netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

13.6. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą 
susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo 
laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant 
papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už 
papildomus darbus. 

13.7. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų 
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papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, 
vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 
 

XIV SKYRIUS 
KITOS SĄLYGOS 

 
14.1. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios 

Šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos 
arba Sutarties nutraukimo dienos. 

14.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, 
taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais. 

14.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais 
patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu.  

14.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi. 

14.5. Pirkimo dokumentai, Rangovo viešajam pirkimui pateiktas pasiūlymas, darbų kiekių 
žiniaraštis yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 

14.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų 
Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti 
išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi. 

14.7.  Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams 
pasirašytinai, pasiunčiami elektroniniu paštu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo 
dieną. 

14.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo 
ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus. 

14.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna 
Rangovas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) 
Užsakovas.  

14.10. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. 
Sudaromas 1 (vienas) Sutarties egzempliorius.  

14.11. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 
procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. 

14.12. Sutarties priedai: 
14.12.1. techninė užduotis; 
14.12.2. darbų kiekių žiniaraštis; 
14.12.3. sutarties vykdymui pasitelkiamų subtiekėjų ir (ar) specialistų sąrašas. 

 
XV SKYRIUS 

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 
 

15.1.  Rangovo asmuo (asmenys), atsakingas (atsakingi) už Sutarties vykdymą: 
.........................., tel. ........................................., el. paštas ............................ . 

15.2.  Užsakovo asmuo (asmenys), atsakingas (atsakingi) už Sutarties vykdymą: Ūkio ir 
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investicijų skyriaus projektų koordinatorė, tel. (+370 345) 66 116, el. paštas 
migle.kriauciuniene@sakiai.lt. 

 
XVI SKYRIUS 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 
Užsakovas 
Šakių rajono savivaldybės administracija 
Kodas 188772814 
Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai  
Tel. (+370 345) 60750 
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt 
A. s. LT39 4010 0421 0006 0059 
Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100 
 
Administracijos direktorius 
Vytautas Ižganaitis 

Rangovas 
Juridinio asmens pavadinimas 
Kodas 00000000 
Gatvės pavadinimas, LT-00000 miestas 
Tel. +370  000 00000 
El. paštas čia įrašyti 
A. s. LT00 0000 0000 0000 0000 
Banko pavadinimas, kodas 00000 
 
Juridinio asmens direktorius 
Vardas Pavardė 

______________________             _____________________                 
A.V.                   A.V.   

 
 


