
TRAKŲ PGT LENTVARIO KOMANDOS ĮVAŽOS ĮRENGIMO VYTAUTO G. 4A, 

LENTVARIS, TRAKŲ R., DARBŲ RANGOS SUTARTIS 

20__ m.   __________________ d. Nr. _______ 

Vilnius 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

(toliau – Užsakovas), atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal 

(dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) ir 
(Rangovo pavadinimas) (toliau – Rangovas), atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė), 

veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo), (jei tai tiekėjų grupė – atitinkami 

duomenys apie kiekvieną partnerį) 
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Darbų rangos pirkimo 

sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Sutarties objektas yra Trakų PGT Lentvario komandos įvažos įrengimo darbai adresu 

Vytauto g.4A, Lentvaris, Trakų r. (toliau – Darbai).  

1.2. Darbai atliekami pagal Dino Bučo (individuali veikla, pažymos Nr. 060981) parengtas 

specifikacijas ir darbo projektą (toliau – Projektas). 
1.3.Rangovas po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti: 

1.3.1. Darbų kiekių žiniaraščius (toliau - žiniaraščiai) užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 

16.1.1. papunktyje per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Šie žiniaraščiai reikalingi siekiant įvertinti 

atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis. 

1.3.2. Kalendorinį darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafikas), per 14 (keturiolika) kalendorinių 

dienų Užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 16.1.1. papunktyje, kuriame Rangovas turi numatyti 

Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino. 

1.3.2.1. Grafike turi būti nurodytas tiek Darbų, tiek ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, 

reikalingų Darbų atlikimui, kaip žemės darbai, asfalto dangų įrengimas, augmenijos išsaugojimas ir 

pan., jeigu šie veiksmai nurodyti  Užsakovo užduotyje arba Projekte, Darbų užbaigimo procedūrų 

vykdymas, vykdymo tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami 

veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu. 

1.3.2.2. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų 

pažeisti Darbų  terminai, ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas paspartins 

Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, pa-

didins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnau-

jintame  Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. Ši 

sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi 

atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus. 

1.3.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba atnaujintą Grafiką per Kalendorinį darbų 

atlikimo grafiką (toliau – Grafikas), per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų Užsakovo atstovui, nuro-

dytam Sutarties 16.1.1. papunktyje, kuriame Rangovas turi numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir 

tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino. p. nurodytą terminą po to, kai Už-

sakovas paprašo atnaujinti Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, 

Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų 100 (šimto) Eur baudą už kiekvieną vėla-

vimo dieną.  

1.3.3. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Darbų vykdymo aikštelę per 14 (keturiolika) kalen-

dorinių dienų nuo Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo faktą patvirtinančių dokumentų 

gavimo pagal 5.6, 5.7 p. sąlygas. 

1.4. Rangovo prievolių įvykdymo terminas: Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti ne vėliau kaip 

per 3 mėnesius nuo Darbų vykdymo aikštelės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangos 

darbai atliekami adresu Vytauto g. 4A, Lentvaris. 

1.5. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir už juos sumokėti 

Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 



1.6. Rangovo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu 

susitarimu 2 (du) kartus jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės ir tik tokia trukme, kiek dėl 

tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai turi 

įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminui ir (arba); 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms 

sąlygoms ir (arba); 3) Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių 

įvykdymo terminams ir (arba); 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui 

Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Užsakovui arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba); 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų 

aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti;  

1.7. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei 

veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, 

bei Rangovas galėjo ir turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį, bei privalo juos suteikti 

ir (ar) atlikti. 

1.8. Darbai pagal šią Sutartį apima leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, 

gavimą, reikalingos vykdymo dokumentacijos, įskaitant geodezines kontrolines nuotraukas, 

įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui ir, jeigu reikalingi, žymėjimo ir matavimo darbai (paslaugos). 

 

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

 

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.  

2.2. Sutarties kaina, nustatyta remiantis Rangovo pasiūlymu, Sutarties kaina Sutartyje 

numatytiems darbams ______ (______) Eur be PVM. _____ (_____ su PVM). Ši kaina be PVM yra 

ir pradinė Sutarties vertė. 

2.3. Sutarties kaina apima: 

2.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su Darbų atlikimu susijusias 

išlaidas, įskaitant Darbo jėgos, mechanizmų Darbo ir medžiagų kainą, visas su dokumentų, kurių 

reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais 

Darbams atlikti, išlaidas; 

2.3.2. tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, 

bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

2.4 jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti Darbus ir (arba) pirkti 

papildomas medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos 

numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba) 

perka papildomas medžiagas savo pastangomis ir savo išteklių (piniginių, materialinių ir (ar) kitų) 

sąskaita; 

2.5. Rangovas prisiima visą Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, 

kad yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui; 

2.6. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties 2.2 papunktyje 

nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose ir Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų apimtis 

nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės; 

2.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties 

vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visų Darbų, viršijančių 15 proc. 

ribą, turi būti atsisakoma ir (ar) įsigyjama papildomų (keičiamų) Darbų kainą apskaičiuojant šiais 

būdais, nustatant pirmiau nurodyto būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti pirmesnį 

būdą, gali būti taikomas vienas iš toliau nurodytų būdų: 

2.7.1. pagal Rangovo pateiktuose Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius; 

2.7.2. pagal Rangovo pateiktuose Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, jei įmanoma, 

išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 

2.7.3. pagal Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis, remiamasi Sutartyje numatytais 

įkainiais arba įkainių išskaidymu; 

2.7.4. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ arba analogiškos programos 

duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas 

papildomų Darbų poreikis; 



2.7.5. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, 

kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir 

netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio 

subjektų Darbų kainas, išskyrus tuo atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir 

įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių 

išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginių išlaidų. 

2.8. Sutarties kaina ar Sutarties kainos dalis, keičiama Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) tarifui (atitinkamai ji mažinama arba didinama). Sutarties 

kaina perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, kokiu pakito PVM dydis. Sutarties kainos 

pakeitimas įforminamas susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių. Perskaičiuota kaina įsigalioja 

nuo kitos dienos po susitarimo sudarymo. Nuo šios dienos už atliktus darbus bus mokama 

perskaičiuota kaina. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus 

perskaičiuojama. 
          2.9. Su Rangovu atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo (jei taikomas) ir PVM sąskaitos faktūros 

pateikimo dienos. 
2.10. Atliktų Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo–priėmimo aktu 

(Sutarties priedas Nr. 1), kuris pasirašomas Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų; detali Darbų 

perdavimo–priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties III skyriuje. 

2.11. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, 

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 

16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo 

pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios 

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ 

priemonėmis (žr. https://sabis.nbfc.lt). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų 

ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudojantis 

informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;   

2.12. Tarpiniai mokėjimai atliekami vadovaujantis Šalių suderintais tarpiniais Atliktų darbų 

aktais(Sutarties priedas Nr. 4), kuriuose nurodoma faktiškai Rangovo įvykdytų Darbų dalis, 

patvirtinta techninės priežiūros ir Rangovo pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis. Kiekvieno 

tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai atliktų Darbų kiekį ir jų vertę. 

2.13. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaudamasis 

šiame papunktyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu per 3 

(tris) darbo dienas pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė Užsakovo, Rangovo ir jo 

Subrangovo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, numatoma 

teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui. 

2.14. Sumokėjimo Rangovui diena yra diena, kai lėšos išskaitomos iš Užsakovo sąskaitos. 

 

III. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS 

 

3.1. Darbai laikomi užbaigti, kai tinkamai įvykdyti visi Darbai, pašalinti visi nustatyti 

defektai, užpildytas statybos Darbų žurnalas, pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir priežiūros 

instrukcijos, pateikti medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos (jei tokių reikalaujama) 

ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, Darbų užbaigimo procedūroms reikalingos pažymos bei 

gautas statybos užbaigimo aktas teisės aktų nustatyta tvarka; 

         3.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo privalo kreiptis į 

statinio statybos techninės priežiūros vadovą ir: Užsakovo atstovą: 

3.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame 



nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo 

Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; 

3.3. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, apimtis bei sudėtingumą, Darbų perdavimo–

priėmimo akte nurodo Rangovui protingą terminą pašalinti Darbų neatitikimus (defektus) nuo 

raštiškų pastabų pateikimo dienos. Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą protingą terminą 

Darbų neatitikimus (defektus), numatytus perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Darbų 

perdavimo–priėmimo aktą. 

3.4. Užsakovas turi teisę reikšti pretenzijas Rangovui ir po Darbų perdavimo–priėmimo akto 

pasirašymo, jei atliktų Darbų trūkumų nebuvo įmanoma nustatyti Darbų perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo metu, ir trūkumai paaiškėja vėliau. 

3.5. Darbų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais 

egzemplioriais. 

3.6. Pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau 

kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos 

inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, 

kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 (trisdešimt penkias) dienas po kreipimosi, būtų atliktos 

statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti 

privalomieji nurodymai, jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba 

atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo Darbus ar kitus veiksmus. 
 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4.1. Rangovas turi teisę: 

4.1.1. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių teisės aktų reikalavimų, patekti į Darbų 

vykdymo aikštelę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, 

gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką (jeigu reikia); 

4.1.2. gauti Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje 

numatytus įsipareigojimus; 

4.1.3. jei Užsakovas naudojasi tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe, Rangovas 

turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovams; 

4.1.4. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų 

numatytas teises. 

4.2. Rangovas įsipareigoja: 

4.2.1. iki Darbų pradžios aptverti objekto aikštelę pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus; 

4.2.2. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka 

perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus 

iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį; 

4.2.3. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu grafike numatytomis Darbo dienomis 

sutartinius įsipareigojimus nepertraukiamai vykdytų pakankamas skaičius Rangovo kvalifikuotų 

Darbuotojų; 

4.2.4. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje dirbsiančius Subrangovus. Tokiu 

atveju Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už Subrangovų prievolių 

neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos padarė vykdydami 

Sutartį Subrangovai; 

4.2.5. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktą techninę užduotį (projektinę dokumentaciją) ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus reikalavimus; 

4.2.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą 

apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose (techninėje užduotyje) 

bei nurodymuose ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti; 

4.2.7. savo sąskaita užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus ar kitą techniką, 

reikalingus Darbams pagal Sutartį nustatytu laiku atlikti; 

4.2.8. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus arba 

gresiančius sunkumus, Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų lemti 



tai, jog Rangovas nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių arba 

iš esmės atsiliks nuo tarpinių grafike nustatytų terminų; 

4.2.9. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius techninėje 

užduotyje (projektinėje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus 

reikalavimus; 

4.2.10. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų; 

4.2.11. Rangovas iki Sutarties pasirašymo susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais 

(Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su Technine 

užduotimi), reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams 

atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas 

galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę 

bei Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos 

dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;  

4.2.12.  neturėti jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie 

kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių 

įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

4.2.13.   nuosekliai ir išsamiai įvertinti Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo sąlygas, 

statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik 

Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu; 

4.2.14. atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal šią Sutartį, 

užtikrinti, kad visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir 

kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos 

sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima 

tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei 

nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar 

pan.) 

4.2.15. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir 

audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais 

Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios 

Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas tiekėjo viešajame 

pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui 

paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti 

Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi. 

4.2.16. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius 

tiesioginius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo; 

4.2.17.  Užsakovo pavedimu nužymėti Darbų vykdymo  teritoriją, įskaitant: geodezinių 

koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą Darbų vykdymo  aikštelėje ir jų 

schemas; suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą 

Darbų vykdymo  aikštelėje; esančių Darbų vykdymo  aikštelėje statinių (jų dalių) inžinerinių tinklų 

ir susisiekimo komunikacijų planą; 

4.2.18. įforminti Darbų vykdymo dokumentus, nustatyta tvarka Darbų atlikimo dokumentus, 

atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jų rezultatus perduoti Užsakovui; 

4.2.19. atlikus Darbus, pateikti Užsakovui atliktų Darbų vykdymo dokumentaciją, įskaitant 

statybos darbų žurnalą bei jo priedus (jeigu taikomas elektroninis statybos darbų žurnalas – uždaryti 

elektroniniame statybos darbų žurnale sukurtas knygas, užfiksuoti darbų atlikimo aktą, pasirašyti 

visus deleguotus žurnalo įrašus arba pateikti pastabas tiems žurnalo įrašams, kurie dėl objektyvių 

priežasčių negali būti pasirašyti (daugiau informacijos apie žurnalo valdymą ir naudojimąsi: 

http://darbuzurnalas.lt/)), geodezinę kontrolinę dokumentaciją, matavimų, tyrimų ir bandymų 

protokolus bei ataskaitas, pažymas, ataskaitas, statybos produktų ir įrenginių kokybę įrodančius 

dokumentus, jeigu reikalinga, kadastro duomenų bylas, žemės sklypo duomenų atnaujinimo 

dokumentus ir kt.;  

http://darbuzurnalas.lt/


4.2.20. naudoti Darbų vykdymo aikštelę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų Darbą, 

priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei Darbo higieną statybos teritorijoje, savo Darbo zonoje, taip pat 

gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir 

judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo 

pasamdyti Darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo 

metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 

4.2.21. užbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų 

priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti objekto aplinką, pašalinti savo Darbų 

atliekas bei statybos šiukšles, išgabenti nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, pašalinti 

statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu suardytas Darbų vykdymo aikštelės vietas bei 

greta esančius Rangovo naudotus statinius (objektus); 

4.2.22. tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo ar trečiųjų asmenų 

paskirtais rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos techninės priežiūros vadovu, 

projekto vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais; 

4.2.23. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus. 

Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos 

įvykdyti; 

4.2.24. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų 

vykdomų Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti 

visas naudojamas medžiagas; 

4.2.25. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu 

susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą; 

4.2.26. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, 

kreditinius ir debetinius dokumentus teikti naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja sistema 

„SABIS“. Jei informacinės sistemos „SABIS“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai 

neužtikrinamos, Rangovas gali pateikti reikalingą informaciją raštu; 

4.2.27. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama 

ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys; 

4.2.28. Sutarties vykdymo metu nenaudoti popieriaus, Sutartį, susitarimus (jei tokių būtų) ir 

kitus dokumentus teikti elektroninėmis priemonėmis, juos pasirašyti elektroniniais parašais, siekiant 

sunaudoti mažiau gamtos išteklių; 

4.2.29. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose; 

4.3. Užsakovas turi teisę: 

4.3.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą 

ir kokybę, grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę. 

4.3.2 paskirti teisės aktų nustatyta tvarka Statinio techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys 

Darbų techninę priežiūrą. 

4.3.3. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus ir nurodymus dėl Darbų atlikimo 

tvarkos; 

4.3.4. Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų 

numatytas teises; 

4.4. Užsakovas įsipareigoja: 

4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją, 

būtiną tam, kad Rangovas galėtų tinkamai įvykdyti šiame nustatytą įsipareigojimą; 

4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus; 

4.4.3. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai 

atliktus ir perduotus Darbus; 

4.4.4. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti 

Rangovui statybos objektą visam Darbų vykdymo laikotarpiui; 

4.4.5. nedelsiant pranešti Rangovui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas 

yra nustatomas; 



4.4.6. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jei 

tokie buvo keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų Subrangovų; 

4.4.7. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai 

vykdyti. 

 

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI 

 

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis: 

5.1.1. Rangovui iš esmės pažeidus Sutartį ir dėl to ją nutraukus - 10 proc. bauda nuo pradinės 

Sutarties kainos be PVM; 

5.1.2. Rangovui iš esmės pažeidus Sutartį - 5 proc. bauda nuo Sutarties dalyko sudėtinės dalies 

kainos be PVM; 

5.1.3. Rangovui pažeidus Sutartį, kai toks pažeidimas nėra pripažįstamas esminiu – 1 proc. 

bauda nuo Sutarties dalyko sudėtinės dalies kainos be PVM. 

5.1.4. Rangovas už kiekvieną Sutarties 4.2.15. punkte numatytų įsipareigojimų pažeidimo 

atvejį sumoka 100,00 (vieno šimto) eurų baudą. 

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu netesybomis garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti 

nuostoliai, atsiradę Rangovo dėl jo kaltės pažeidus Sutartį ir (ar) ją nutraukus. Rangovas, teikdamas 

pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl trečiųjų asmenų atsiradusius šios Sutarties 

pažeidimus. 

5.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas 

pareikalauja sumokėti Sutarties 5.1.1 - 5.1.3 papunkčiuose numatyto dydžio baudas. Prieš 

pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl 

kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei 

nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti. 

5.4. Jei reikalavimas pateikiamas dėl Sutarties dalyko sudėtinės dalies, jame nurodoma konkreti 

Sutarties dalyko sudėtinė dalis pagal Rangovo Pasiūlyme pateiktą Veiklų sąrašą (Darbų atlikimo 

grafiką) (Sutarties 3 priedas).  

5.5. Netesybų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos 

patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, 

atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, 

Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas. 

5.6. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalomai 

apdraudžia Darbų vykdymo laikotarpiu visus Sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomąja verte nuo 

visų galimų  rizikų Užsakovo naudai Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta 

tvarka ir įteikia galiojantį draudimo liudijimą Užsakovui.  

5.7. Rangovo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Darbų atlikimą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose nustatyta tvarka. Rangovas kartu su 5.6 punkte nurodytu rangos darbų draudimu 

Užsakovui privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus. 

 

VI. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

6.1. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Darbų 

kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. 

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia, atitinkamiems Darbams, medžiagoms, 

įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti 

nuo galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas statybos 

Darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems elementams (konstrukcijoms, 

vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose 

paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų, įrengimų ir 

mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip 2 (dveji) metai. 

Rangovas už per garantinį terminą nustatytus defektus atsako įstatymų nustatyta tvarka. 



6.3 Rangovas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu 

pastebėtus defektus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. 

6.4. Jei defektai išaiškėja garantinio laikotarpio metu, Užsakovas raštu informuoja apie tai 

Rangovą, nurodydamas, kad Užsakovas privalo per defektų nustatymo akte (Sutarties priedas Nr. 2) 

numatytą terminą arba per Užsakovo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje užduotyje, 

pašalinti defektą. 

6.5.  

 

VII. SUBTIEKĖJŲ IR (ARBA) SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA 

 

7.1. Rangovas Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti Subrangovą ar 

Subrangovus tik ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas apie tai raštu arba el. paštu pranešęs 

Užsakovui ir nurodęs tokio keitimo motyvus bei gavęs Užsakovo sutikimą. Užsakovas savo sutikimą 

ar nesutikimą raštu arba el. paštu turi pareikšti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Rangovo 

pranešimo gavimo dienos. 

7.2. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, 

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Užsakovas taip pat 

reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties 

vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  

7.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia Subrangovus, taikoma Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kurios numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais 

galimybę. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas 

ir jo Subrangovas(-ai). 

 

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią 

Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies 

prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

8.2. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, įsipareigoja, 

Rangovui pareikalavus, sumokėti Rangovui 0,03 proc. nuo neapmokėtos sąskaitos be PVM dydžio 

delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

8.3. Jei Rangovas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose 

nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo 

būdų pradeda skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Rangovo laiku neįvykdytų įsipareigojimų 

dalies be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną. 

8.4. Rangovui pažeidus sutartį, Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą: 

8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų arba; 

8.4.2. reikalauja sumokėti baudą ir (arba); 

8.4.3. nutraukia Sutartį. 

8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

 

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 
 

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar 

dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti 

dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad 

negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. 

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Civilinio kodekso 6.212 

str. ir kituose Lietuvos Respublikos  teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys 

Lietuvos Respublikos  teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje 



numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o 

įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo raštu pranešti kitai Šaliai apie 

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių 

buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad 

sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo 

terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

9.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos 

aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė 

dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

 

X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI IR DUOMENŲ APSAUGA 

 

10.1. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus 

informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems 

teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo komercinius 

interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai. 

10.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatymo 20 straipsniu. 

10.3. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB dėl fizinių asmenų apsaugos, Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

asmens duomenų tvarkymą. 

10.4. Šalių atstovų, Darbuotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų tvarkymo teisėtumas 

grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis 

(Darbuotojus, savo subtiekėjų Darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, 

apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad 

fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardyti Sutartyje, yra 

supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis ir Šalies nustatyta tvarka tam davė 

savo sutikimą. 

10.5. Gali būti tvarkomi Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių šalims, duomenys kaip (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, 

darbovietės adresas, užimamos pareigos, įgaliojimų (atstovavimų) duomenys ir pan.), Šalių vardu ir 

interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti asmens duomenys, suformuojami Sutarties sudarymo ir 

vykdymo metu. 

10.6. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys 

saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų 

reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 

Nebereikalingi arba suėjus teisės aktuose numatytam terminui asmens duomenys nedelsiant 

sunaikinami. 

10.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 

valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai 

su Šalimis sudaryti ir vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir 

bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutartyje nurodytais tikslais, kur ir kiek laiko asmens duomenys bus 

saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. 

  

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS, 

PASIRINKIMO GALIMYBĖS 



 

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. 

11.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą 

prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 

(dvidešimt) dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. 

11.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų 

Šalių. 

11.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: 

11.4.1. kai darbo projekte nurodyti Darbai dėl atliktų darbo projekto korekcijų tampa 

nebereikalingi; 

11.4.2. kai darbo projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl darbo projekto 

klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu; 

11.4.3. kai dėl Projekto pakeitimo pasikeičia Darbų kiekis (apimtis); 
11.4.4. dėl bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimtis sumažinimo; 

11.4.5. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas sumokėti už Darbus;  

11.4.6.  kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa 

neracionalu; 

11.4.7. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo 

nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti 

Sutarties vykdymo metu; 

11.4.8. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, 

vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) 

kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

11.4.9. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų Darbų ar Darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių 

protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba 

vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės. 

11.4.10. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsa-

kovo užduotyje arba Statinio projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo 

įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų 

arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar 

trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo ir kurių  apimtis iki 15 procentų viršija 2.2 punkte nuro-

dytą Sutarties kainą 

11.5. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti Darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės 

Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. 

Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų Darbų suma. 

11.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus Darbus, kurių 

Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą 

techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę 

dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai 

įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

11.7. Papildomų Darbų, o esant reikalui ir neatliekamų Darbų, būtinumas turi būti pagrįstas 

dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų, o esant 

reikalui, taip pat ir dėl neatliekamų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo 

atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) 

raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų gali inicijuoti 

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo 

pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų pagrįstumo, ar nebuvo 

įmanoma numatyti tokių Darbų būtinybės, nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs 

pateiktus papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina 

papildomus ir (ar) neatliekamus Darbus ir nurodo papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų pavadinimus, 

vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų 

būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso 



dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 

nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, 

grąžina juos tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui). 

11.8. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos Sutarties 11.9.  

papunktyje nustatyta tvarka. 

11.9. Jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina (tikslinga) keisti kitu Darbu, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo įkainius pagal pateiktus darbų 

kiekių žiniaraščius ir siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų 

lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 2.7 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus; 

11.10. Rangovo pasiūlyme įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos 

ir pan.), kurios nedetalizuotos darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek 

toks keitimas neprieštarauja darbo projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) 

sprendiniams. Tokie keitimai nelaikomi pakeitimu. 

11.11. Jeigu bet kuris rangos Darbų dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie darbo projekto 

klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus, 

tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo 

pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti 

pakeitimą. Darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą 

rengusio projektuotojo. 

 

XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 

 

12.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas esant svarbioms aplinkybėms, 

nepriklausančiomis nuo Užsakovo valios, dėl kurių Rangovas, negali vykdyti savo sutartinių 

įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms. 

12.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi 

būti raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, nurodant priežastis ir sustabdymo 

terminą ir pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). 

12.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo 

Rangovo, buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui, praėjus 30 

(trisdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti Užsakovo atnaujinti Sutarties 

vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį. 

12.4. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo 

sustabdytas, Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs 

tiekėjo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) 

vykdymas buvo sustabdytas. 

12.5. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbus ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu 

jam pagrįstai kyla įtarimų dėl Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti Darbų kokybe. 

Tokiu atveju Darbų ar jų dalies vykdymas stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų 

Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 12.4 papunktyje nustatyta tvarka. Užsakovo 

galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo veikiama. 

12.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi 

būti raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, nurodant priežastis ir sustabdymo 

terminą ir pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). 

 

XIII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS 

 

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo 

įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 

13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir (arba); 

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir (arba); 

13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius ir (arba); 



13.2.4. reikalauti sumokėti Sutarties V skyriuje nustatytą baudą, atsižvelgus į pažeidimą, ir 

(arba); 

13.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Rangovo įsipareigojimų 

dalimi ir (arba); 

13.2.6. nutraukti Sutartį ir (arba); 

13.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 

13.3. Rangovas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio 

raštiško Užsakovo sutikimo; 

13.4. Rangovas turi nedelsdamas pranešti Užsakovui apie bet kokius esminius Rangovo asmens 

pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti; 

13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma: 

13.5.1. Sutarties dalykas; 

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės; 

13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka; 

13.5.4. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai); 

13.5.5. Subrangovo (-ų) ir (arba) specialisto keitimo tvarka; 

13.5.6. visi pasiūlymo vertinimo kriterijai, už kuriuos Rangovui pasiūlymų vertinimo metu 

buvo skirti papildomi balai (jei pasiūlymas buvo vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį); 

13.5.7. Darbų kokybės atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams. 
13.5.8. kitos sąlygos, kurias Užsakovas nusimato kaip esmines. 
 

 

XIV. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

14.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 

neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

14.3. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 90 

straipsnyje numatytais atvejais. 

14.4. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 

14.5. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti 

vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį šiais atvejais : 

14.5.1. dėl Rangovo esminių Sutarties pažeidimų: 

14.5.1.1.per numatytą terminą nepateikus užpildytų Darbų kiekių žiniaraščių; 

14.5.1.2. jei Rangovas nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos 

užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo 

priemonių;  

14.5.1.3. Rangovas pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma 

viršija 20% Pradinės sutarties vertės;  

14.5.1.4. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, 

nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso 

pažeidimo. 

14.5.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

14.5.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo žinios; 

14.5.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

14.5.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo 

struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų 

keičiama Sutartis; 

14.5.6. kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo; 

14.5.7. kai Darbai tampa nebereikalingi. 



14.6. Rangovas, prieš 14 (keturiolika) dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti sutartį, jei 

Užsakovas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. 

14.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos 

kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo 

arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

14.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti 

nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas 

įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje. 

 

 

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi 

Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 

pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami 

abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų 

pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos 

pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su 

siūlymu pradėti derybas. 

 

XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, IR KITOS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą: 

16.1.1. Užsakovo atstovai (Vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas, adresas)  jų nesant 

– jo funkcijas atliekantis darbuotojas; 

16.1.2. Rangovo atstovas (Vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas, adresas), jo nesant – 

jo funkcijas atliekantis darbuotojas; 

16.2. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – (Vardas, pavardė, pareigos, 

telefonas, el. paštas), jo nesant – jo funkcijas atliekantis darbuotojas. 

16.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, ta Šalis turi informuoti kitą Šalį 

pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji 

neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais 

žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto 

pagal tuos duomenis. 

16.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių 

tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais. 

16.5. Šalys Sutartį pasirašo naudojantis galiojančiais saugiais kvalifikuotais elektroniniais 

parašais (kurie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 

23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus 

rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB) [arba fiziniais parašais, pasirašant 2 (dviem) 

egzemplioriais (lietuvių kalba), turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai]. 
16.6. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai 

pateikiami pirmumo tvarka: 

 

16.6.1. Sutarties 1 priedas – Darbų perdavimo–priėmimo aktas; 

16.6.2. Sutarties 2 priedas – Defektų nustatymo aktas; 

16.6.3. Sutarties 3 priedas – Veiklų sąrašas (Darbų atlikimo grafikas); 

16.6.4. Sutarties 4 priedas – Atliktų darbų aktas; 
16.6.5. Sutarties 5 priedas – Konfidencialumo pasižadėjimas neatskleisti informacijos, kuri taps 

žinoma vykdant sutartį; 



16.6.6. Sutarties 6 priedas – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma. 

 

XVII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

UŽSAKOVAS 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos 

Įm. kodas 188601311 

PVM mokėtojo kodas LT886013113 

Adresas Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius 

Telefonas, el. paštas: 0 707 56 866, 

pagd@vpgt.lt 

Atsisk. sąsk. Nr. LT624040063610000787 

 Banko rekvizitai: LR Finansų ministerija 
Finansų įstaigos kodas 40400 

 

Atstovo pareigos  

Vardas, pavardė 

(parašas) 

 

RANGOVAS 

 

Pavadinimas __________________ 

 

 

Įm. kodas_____________________ 

PVM mokėtojo kodas ___________ 

Adresas_______________________ 

Telefonas, el. paštas:_____________ 

 

Atsisk. sąsk. Nr._________________ 

Banko rekvizitai________________ 

 

 

Atstovo pareigos 

Vardas, pavardė 

(parašas 

 



 

Sutarties 1 priedas 

 

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

pagal sutarties (pavadinimas, data, Nr.) 

 

Nr. 

(Akto sudarymo vieta) 

 

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama                 veikiančio pagal              (toliau – vadinamas 

Rangovu) (Užsakovo pavadinimas), atstovaujama              , veikiančio pagal  (toliau – vadinamas 

Užsakovu) (toliau – kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta 

sutartimi (sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus: ........................................................, o Užsa-

kovas šiuos Darbus priima. 

2. ........................................................................................................................... Už atlik-

tus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui  ................................................... Eur 

(..... eurų ir     ct) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka. 

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės. 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas 

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

 

Rangovas Užsakovas 

Pavadinimas Pavadinimas 

Buveinės adresas Buveinės adresas 

Telefonas, faksas Telefonas, faksas 

Įmonės kodas Įmonės kodas 

PVM mokėtojo kodas PVM mokėtojo kodas 

  

 

Parašas Parašas 

Pareigos, vardas ir pavardė Pareigos, vardas ir pavardė 

 



 

Sutarties 2 priedas 

 

DEFEKTŲ NUSTATYMO AKTAS 

pagal sutarties (pavadinimas data Nr.) 

 

Nr. 

(Akto sudarymo vieta) 

 

 

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama              veikiančio pagal                      (toliau –  vadinamas 

Rangovu) ir (Užsakovo pavadinimas), atstovaujama ..............., veikiančio pagal, (toliau – vadinamas 

Užsakovu (toliau – kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta 

sutartimi (sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudarė šį Defektų nustatymo aktą: 

 

1. Užsakovas nustatė šiuos Defektus – 

 

2. _______________________________________________ Rangovas įsipareigoja paša-

linti nustatytus defektus per __________________________________ kalendorinių dienų. 

3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas 

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 
 

Rangovas 

[Pavadinimas] 

[Buveinės adresas] 

[Telefonas, faksas] 

[Įmonės kodas] 

[PVM mokėtojo kodas] 

Užsakovas 

[Pavadinimas] 

[Buveinės adresas] 

[Telefonas, faksas] 

[Įmonės kodas] 

[PVM mokėtojo kodas] 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 



 

 

 

Sutarties 3 priedas 

 

VEIKLŲ SĄRAŠAS (DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS)  

 

Trakų PGT Lentvario komandos įvažos įrengimo darbai 

  

E
ta

p
o
 N

r.
 

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas 

Bendra 

darbo a-

pimtis (fi-

ziniais 

mato vie-

netais, jei 

reikalinga) 

Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai 

jo kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas] Darbo (e-

tapo) kaina, 

Eur be PVM 

[Pildo rango-

vas] 

 1
 m

ėn
u
o

 

2
 m

ėn
u
o

 

3
 m

ėn
u
o

 

 

I Nuovažos įrengimo darbai [Pildo rangovas]      
 

 

II 
Dokumentų, kurie bus pateikiami statybos užbaigimo komisijai, 

parengimas (pagal STR 1.05.01:2017 10 priedą)     

 

 

III 
Išpildomųjų nuotraukų ir žemės sklypo bei statinių kadastrinių 

matavimų bylų parengimas.     

 

 

Bendra suma be PVM*:   

PVM [tarifas] suma*:   

BENDRA SUMA su PVM*:   

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis 

 

Rangovas Užsakovas 

Pavadinimas Pavadinimas 

Buveinės adresas Buveinės adresas 

Telefonas, faksas Telefonas, faksas 

Įmonės kodas Įmonės kodas 

PVM mokėtojo kodas PVM mokėtojo kodas 

Parašas Parašas 

Pareigos, vardas ir pavardė Pareigos, vardas ir pavardė 
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Sutarties 4 priedas 

 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____ 

 

Data___________ 
 

Užsakovas: 
Rangovas: 
Objektas: 

Sudaryta už ______m.__________mėn. 
 

E

il. 

N

r. 

Darbų grupės 

(etapo) 

pavadinimas pagal 

Žiniaraštį Lokalinę 

sąmatą 

Kaina pagal 

Sutartį [Eur] 

be PVM 

Atliktų Darbų 

grupės 

(etapo) dalis 

(%) nuo 

Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį suma 

[Eur]  be PVM 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   Suma be PVM:  

   PVM [tarifas]:  

   Bendra suma su PVM:  

 

Rangovas Užsakovas 

Pavadinimas Pavadinimas 

Buveinės adresas Buveinės adresas 

Telefonas, faksas Telefonas, faksas 

Įmonės kodas Įmonės kodas 

PVM mokėtojo kodas PVM mokėtojo kodas 

Parašas Parašas 

Pareigos, vardas ir pavardė Pareigos, vardas ir pavardė 
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Sutarties 5 priedas 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

NEATSKLEISTI INFORMACIJOS, KURI TAPS ŽINOMA VYKDANT SUTARTĮ  
________ 

(data) 

________ 

(vieta) 

Aš, ___________________________________________________________, eidamas (-a) 

(vardas, pavardė) 

___________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens pavadinimas) 

___________________________________________________________________ pareigas,  

(pareigų pavadinimas) 

ir dirbdamas (-a) pagal sutartį 

_______________________________________________________________________________ 

(sutarties pavadinimas, data, numeris) 

 

sudarytą tarp Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos ir _______________________, (sutarties šalies pavadinimas) (toliau – Sutartis), 

1. Pasižadu:  

1.1. nuo Sutarties pasirašymo momento saugoti ir tik Sutarties vykdymo tikslais naudoti visą 

su Sutartimi bei jos vykdymu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, taip pat dokumentus, kurie 

man bus perduoti ar prieinami; 

1.2. užtikrinti iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos gautų informacijos ir dokumentų bei Sutarties vykdymo metu sukuriamų 

informacijos ir dokumentų konfidencialumą ir saugumą, naudoti šiuos gautus ir sukurtus informaciją 

bei dokumentus tik Sutarties vykdymo tikslais, šios informacijos ir dokumentų neplatinti, nedauginti, 

nenaudoti savo asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams, jokia forma ir būdu neatskleisti 

tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus; 

1.3. visus man patikėtus dokumentus ir informaciją saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys 

neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;  

1.4. pasibaigus sutartiniams santykiams grąžinti visus man patikėtus dokumentus ir informaciją 

arba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos leidimu juos sunaikinti; nepasilikti jokių man patikėtų dokumentų ir informacijos kopijų; 
1.5. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, nurodytų 1.1–1.4 papunkčiuose, Sutarties 

vykdymo metu ir Sutarčiai pasibaigus, ją nutraukus, taip pat pasikeitus ar nutrūkus mano darbo 

santykiams. 

2. Suprantu, kad konfidencialia informacija laikoma visa su Sutartimi bei jos vykdymu susijusi 

informacija, įskaitant dokumentus, kuri man taps žinoma vykdant Sutartį ir kuri nėra prieinama 

viešuose šaltiniuose bei kurios atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

3. Esu įspėtas (-a), kad: 

3.1. šis pasižadėjimas galios neterminuotą laiką; 

3.2. su Sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, bei dokumentus 

galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais; 

3.3. jei pažeisiu šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir tretiesiems asmenims padarytą 

žalą bei nuostolius ir atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 

_________________________ ____________________ 

(parašas)     (vardas, pavardė) 
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Sutarties 6 priedas 

 

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA 

Akto data   Akto Nr.  

Sutarties pavadinimas  

Sutarties data  Sutarties Nr.  

Užsakovas  

Rangovas  

Statybvietės adresas  

Darbų vykdymo 

aikštelės priėmimas-

perdavimas 

Šiuo aktu Užsakovas perduoda, o Rangovas priima Darbų vykdymo aikštelę 

(jos dalį), kurios ribos pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose. 

Darbų vykdymo 

aikštelės dydis ir 

būklė 

☐ – atitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Specifikacijoje aprašytas sąlygas (kai 

Užsakovas perduoda Rangovui). 

☐ – neatitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Specifikacijoje aprašytų sąlygų ir visi 

neatitikimai yra nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda 

Rangovui). 

☐ – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui). 

Priedai 

☐ – Darbų vykdymo aikštelės (jos dalies) ribų planas (schema); 

☐ – Darbų vykdymo aikštelės nužymėtų geodezinių koordinačių, reperių, 

raudonųjų linijų schemos; 

☐ – suprojektuotų statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų, nužymėjimo Darbų vykdymo aikštelėje schemos; 

☐ – esančių Darbų vykdymo aikštelėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių 

tinklų ir susisiekimo komunikacijų, planas; 

☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų 

įvykdymo dokumentai; 

☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų defektų 

sąrašas; 

☐ – statomų statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų, planas; 

☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų įvykdymo dokumentai; 

☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų defektų sąrašas; 

☐ – kita informacija apie Darbų vykdymo aikštelės būklę. 

 

Rangovas Užsakovas 

Pavadinimas Pavadinimas 

Buveinės adresas Buveinės adresas 

Telefonas, faksas Telefonas, faksas 

Įmonės kodas Įmonės kodas 

PVM mokėtojo kodas PVM mokėtojo kodas 

Parašas Parašas 

Pareigos, vardas ir pavardė Pareigos, vardas ir pavardė 

_______________ 


