
Projektas 

OBJEKTO „HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES STATINIO KRANTOSAUGINĖS DAMBOS ALKSNYNĖJE, 
NERINGOS SAV., STATYBOS PROJEKTAS“ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 

20__ m. __________________ ____ d. 
Klaipėda 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870, kurios 
registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas)  

ir 
_________________, juridinio asmens kodas______________, kurios registruota buveinė yra 
__________________________, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registre, atstovaujama _________________, veikiančio pagal 
__________________________, (toliau – Tiekėjas), 

toliau kartu šioje paslaugų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
sudarė šią paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų 
sąlygų. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja teikti objekto „Hidrotechninių statinių paskirties statinio krantosauginės 
dambos Alksnynėje, Neringos sav., statybos projektas“ (toliau – Objektas) statinių statybos bendrosios ir, jei 
tokia būtina, specialiosios techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos).  

1.2. Tiekėjas Paslaugas teikia pagal techninės specifikacijos, kuri yra Sutarties priedas ir neatskiriama 
Sutarties dalis, Sutarties ir Statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-
848 su vėlesniais pakeitimais, nuostatas, kitų teisės aktų reikalavimus. 

1.3. Paslaugos apima kvalifikuotą ir objektyvų rangovo atliktų darbų vertinimą ir nuolatinį tikrinimą. 
Paslaugų tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutartį, įstatymų, 
kitų Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, užtikrinti, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, laiku ir 
sutartomis kainomis pagal rangos sutarties sąlygas.  

1.4. Statinio statybos ir Paslaugų teikimo metu statytojo pareigas vykdo Pirkėjas pagal Sutartį ir galiojančius 
teisės aktus bei normatyvinius dokumentus. 

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI 

2.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Tiekėjui pateikus Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties 
vykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo arba iki deklaracijos 
apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir (arba) įregistravimo (kai taikoma) bei statybos darbų teigiamo 
įvertinimo akto pateikimo Pirkėjui ir kitų sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.  

2.2. Preliminarus Paslaugų teikimo terminas – 22 mėn. (preliminarus statybos darbų vykdymo terminas, 
neskaičiuojant galimų pratęsimų – 495 d.). 
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2.3. Jei pratęsus statybos darbų atlikimo terminą pagal rangos sutartį, Paslaugų teikimo terminas tampa 
trumpesnis nei statybos darbų atlikimo terminas, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas tokiam terminui, 
kiek pagal statybos rangos sutarties nuostatas pratęstas statybos darbų atlikimo terminas viršija Paslaugų 
teikimo terminą arba tokiam terminui, kol rangovas, neįgijęs teisės į statybos darbų atlikimo termino 
pratęsimą pagal statybos rangos sutartį, užbaigs statybos darbus, kiek toks statybos darbų atlikimo terminas 
viršija Paslaugų teikimo terminą. Pratęsimų skaičius neribojamas. Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas 
Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. Paslaugų teikimo termino 
pasibaigimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos teikti Paslaugas, kol nėra užbaigiami statybos darbai pagal 
rangos sutartį. 

2.4. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.5 punkte nurodytoms aplinkybėms, taip pat kitoms, 
Sutartyje nenumatytoms ir nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms suteikti 
Paslaugas tinkamai, Paslaugų teikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, 
trukdančios suteikti Paslaugas. Prašymas pratęsti Paslaugų teikimo terminą kartu su visais prašymą 
pagrindžiančiais dokumentais privalo būti pateiktas Pirkėjui iki prašomo pratęsti Paslaugų teikimo termino 
pabaigos. 

2.5. Tiekėjas turi teisę kreiptis į Pirkėją dėl Paslaugų teikimo termino pratęsimo, jeigu: 

2.5.1. Pirkėjas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas 
negali tinkamai suteikti Paslaugų ar jų dalies; 

2.5.2. trečiųjų asmenų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai Tiekėjui trukdo laiku teikti 
Paslaugas;  

2.6. Paslaugos laikomos suteiktomis, kai yra pasirašomas statybos rangos sutartyje numatyto Objekto 
statybos užbaigimo aktas arba patvirtinama ir (arba) įregistruojama deklaracija apie statybos užbaigimą ir yra 
pateiktas statybos darbų teigiamas įvertinimo aktas bei įvykdytos kitos prievolės pagal Sutartį. 

3. KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

3.1. Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos. 

3.2. Sutarties kaina:  

Sutarties kaina be PVM 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM (21 %) 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Sutarties kaina (Sutarties 
kainos be PVM ir PVM 
suma) 

______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

 

3.3. Pradinė Sutarties vertė lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties kainai be PVM. Pradinė 
Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje nustatyta 
tvarka Sutarties kaina ir pradinė Sutarties vertė peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio. 

3.4. Į Sutarties kainą įskaičiuota Paslaugų kaina, visi mokesčiai, medžiagų ir įrangos kaina, transporto, 
apgyvendinimo išlaidos, su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu, kitos su Paslaugų 
teikimu susijusios, Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Tiekėjas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo prie 
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sutarties pridėtą techninę specifikaciją bei kitą dokumentaciją, numatė ir įvertino visas Sutarties I skyriuje 
numatytas Paslaugas, kurias reikia atlikti. Jeigu tinkamai įvykdyti Sutartį yra būtina atlikti tam tikras paslaugas, 
kurias sudarydamas Sutartį būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas Tiekėjas, tačiau Tiekėjas jų 
nenumatė ir neįtraukė į vykdyto pirkimo metu pateiktą pasiūlymą, tai šias paslaugas Tiekėjas įsipareigoja 
atlikti savo sąskaita. Jei Sutarties galiojimo metu pasikeistų rangovas ir (ar) Pirkėjas dalį statybos darbų 
pavestų vykdyti kitam rangovui, Tiekėjui mokėtina Sutarties kaina dėl šių priežasčių nekeičiama. 

3.5.  Sutarties kaina nekeičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus kainos 
peržiūros dėl pasikeitusių mokesčių ir kainų lygio pokyčio bei keitimo dėl kiekio (apimties) pasikeitimo 
atvejus: 

3.5.1. dėl pasikeitusių mokesčių, t. y. Sutarties galiojimo metu pasikeitus Paslaugoms taikomam pridėtinės 
vertės mokesčiui (PVM), Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Sutarties kaina perskaičiuojama po 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM tarifas, įsigaliojimo dienos. 
Pakeista Sutarties kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, 
apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą PVM tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Sutarties kaina 
peržiūrima toms Paslaugoms, kurių atlikimo ir apmokėjimo už Paslaugas terminai pagal Sutartį sueina po 
atitinkamo teisės akto įsigaliojimo. Sutarties kaina be PVM dėl PVM keitimo nebus keičiama, nebent priimti 
teisės aktai numatytų kitaip;  

3.5.2. dėl kainų lygio pokyčio Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama suinteresuotos Šalies iniciatyva ir jos 
pateiktų dokumentų pagrindu dėl Valstybės duomenų agentūros paskelbto Ūkio subjektams suteiktų 
paslaugų kainų indekso pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – architektūros ir inžinerijos veiklos, 
techninio tikrinimo ir analizės paslaugų kainų indekso (toliau – Indeksas) pokyčio, jei šis Indeksas pakinta 
daugiau kaip 9 (devyni) procentų. Sutarties kaina perskaičiuojama nustatyta tvarka: 

3.5.2.1. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 

3.5.2.2. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau kaip po 11 (vienuolikos) mėnesių 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau kaip kas 11 
(vienuolikos) mėnesių nuo paskutinės peržiūros momento. 

3.5.2.3. Perskaičiuojama tik Pirkėjui neperduotų Paslaugų Sutarties kainos dalis, už kitas paslaugas (jei tokių 
būtų) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.  

3.5.2.4. Tais atvejais, kai dėl papildomų paslaugų atlikimo Šalių susitarimu yra pakeista bendra Sutarties 
kaina, neperskaičiuojama ta Pirkėjui neperduotų Paslaugų Sutarties kainos dalis, dėl kurios buvo susitarta 
mažiau nei prieš 11 (vienuolika) mėnesių iki peržiūros momento. 

3.5.2.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal Sutartį Pirkėjui neperduotų Paslaugų kainą be PVM 
padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:  

K = I pb / I pr 

Kur:   

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

I pb – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pabaigoje (prašymo peržiūrėti Sutarties kainą pateikimo kitai 
Šaliai dienos mėnesį); 

I pr – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pradžioje; pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia 
(mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia 
(mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto Indekso reikšmės mėnuo. 



 4 

3.5.2.6. Indekso koeficiento skaičiavimams Indeksų reikšmės imamos 4 (keturių) skaitmenų po kablelio 
tikslumu, o gauta Indekso koeficiento reikšmė suapvalinama 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu paskutinį 
skaitmenį padidinant vienetu, jeigu pirmas po jo esantis skaitmuo yra nuo 5 iki 9. 

3.5.2.7. Jei gautas Indekso koeficientas (K) yra didesnis kaip 1,09 (vienas ir devynios šimtosios), peržiūrima 
Sutarties kaina didinama dauginant ją iš gauto koeficiento, o jei gautas koeficientas yra mažesnis kaip 0,91 
(devyniasdešimt vienos šimtosios), peržiūrima Sutarties kaina yra mažinama dauginant juos iš gauto 
koeficiento.  

3.5.2.8. Prašymą perskaičiuoti Sutarties kainą gavusios Šalies sprendimas dėl Sutarties kainos 
perskaičiavimo (sutikimas perskaičiuoti Sutarties kainą arba atsisakymas ją perskaičiuoti) privalo būti priimtas 
ir kitai Šaliai raštu apie sutikimą perskaičiuoti kainą arba atsisakymą ją perskaičiuoti turi būti pranešta per 10 
darbo dienų nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio kitos Šalies prašymo perskaičiuoti kainą ir visų jį 
pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai Šaliai dienos. Prašymą perskaičiuoti Sutarties kainą gavusiai Šaliai 
raštu pranešus kitai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti Sutarties kainą, Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl 
Sutarties kainos perskaičiavimo per 30 dienų nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio Šalies prašymo 
perskaičiuoti kainą ir visų jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai Šaliai dienos. Tokiame susitarime Šalys 
privalo nurodyti Indekso reikšmes, naudojamas Indekso koeficientui apskaičiuoti, Indekso pokyčio 
koeficientą, perskaičiuotiną Sutarties kainą, perskaičiuotą pradinę Sutarties vertę ir Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.  

3.5.2.9. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  

3.5.2.10. Jeigu Sutarties kainos peržiūros momentu Paslaugų atlikimas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių 
Tiekėjas nėra įgijęs teisės į Paslaugų teikimo termino pratęsimą, pažeidžiant Paslaugų teikimo terminą 
teikiamų Paslaugų Sutarties kainos dalis negali būti peržiūrėta Tiekėjo iniciatyva dėl kainų lygio kilimo, tačiau 
privalo būti peržiūrėta, jei Sutarties kainos peržiūrą inicijuoja Pirkėjas dėl kainų lygio kritimo.  

3.5.3. dėl papildomai įsigyjamų ar atsisakomų paslaugų Sutarties kaina keičiama, kai Sutartyje ar Pirkimų, 
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 
(toliau – Pirkimų įstatymas) 97 str. 1 d. 2–5 punkto ir 2 d. nustatytais pagrindais Pirkėjas įsigyja papildomų 
paslaugų arba atsisako dalies Paslaugų; 

3.5.3.1. dėl papildomai įsigyjamų Sutartyje nenumatytų paslaugų arba Paslaugų, viršijančių pirkimo 
dokumentuose ir Sutartyje nustatytą apimtį, kai toks Paslaugų kiekio (apimties) padidėjimas atsirado ne dėl 
Tiekėjo netinkamo Sutarties ar statybos techninių reglamentų vykdymo, papildomų Paslaugų kaina pratęsiant 
Paslaugų teikimo terminą yra apskaičiuojama pagal formulę: 

Sutarties kaina be PVM Terminas, viršijantis  

-------------------------------   X Paslaugų teikimo = Papildomų Paslaugų kaina be PVM 

Paslaugų teikimo terminą, d.* 

terminas, d. 

*Jei statybos darbų užbaigimas vėluoja dėl Tiekėjo veiksmų (neveikimo), Pirkėjas turi teisę šio vėlavimo 
termino (dienų) neįtraukti į papildomų paslaugų apskaičiavimą, atitinkamai sumažindamas apskaičiuojamą 
papildomų paslaugų kainą. 

3.5.3.2. jei Pirkėjas atsisako dalies statybos darbų rangos sutartyje numatyta tvarka arba statybos rangos 
sutarties vykdymas bus sustabdytas neapibrėžtam laikotarpiui ir (ar) nutrauktas statybos darbų sutarties 
vykdymas, Paslaugų apimtis ir mokėtina suma Tiekėjui proporcingai mažinama ir keičiama Sutarties kaina. 
Šiais atvejais atsiskaitant už Paslaugas bus apskaičiuojama pagal formulę: 
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Sutarties kaina be PVM Statybos  

-----------------------    X  rangos sutarties kaina*  = Mokėtina suma už Paslaugas 

Statybos rangos be PVM be PVM 

sutarties pradinė sutarties vertė 

*Statybos rangos sutarties vykdymo sustabdymo ir statybos rangos sutarties nutraukimo atveju statybos 
rangos sutarties kaina lygi iki statybos rangos sutarties vykdymo stabdymo ar jos nutraukimo faktiškai atliktų 
darbų vertei (kainai be PVM).  

3.5.4. Jei Sutarties 3.5.3 p. numatytais atvejais statomame objekte faktiškai nebus vykdomi statybos darbai 
arba šie darbai bus sustabdyti Sutartyje nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai Tiekėjui derinti yra pateikta 
statybos darbų projektinė dokumentacija, skaičiuojant Tiekėjui mokėtiną Paslaugų kainą, iš jos 
išskaičiuojamas tas terminas (dienos), per kurį statybos darbai faktiškai nebuvo vykdomi arba buvo 
sustabdyti. Iš papildomų darbų kainos išskaičiuojamas terminas apskaičiuojamas vadovaujantis statybos 
darbų žurnalų įrašais ar kitais dokumentais, kuriuose yra fiksuojami faktiniai statybos darbai Objekte. 

3.6. Sutarties kaina keičiama Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

3.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Paslaugas tokia tvarka: 

3.7.1. avansas nemokamas; 

3.7.2. mokėjimai atliekami per 30 dienų po sąskaitos faktūros, pateiktos Sutartyje nustatyta tvarka, 
pateikimo apmokėti pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Sąskaitose faktūrose privalo būti 
nurodyta Sutarties data ir numeris.  

3.8. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Pirkėjas sumoka Tiekėjui mokėjimo pavedimu į 
Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią Pirkėjas pateikė savo bankui 
mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą. 

3.9. Už Paslaugas Pirkėjas moka kas mėnesį proporcingai nuo faktiškai atliktų statybos darbų kainos. 
Pirkėjas sumoka 90 (devyniasdešimt) proc. suteiktų Paslaugų kainos, likę 10 (dešimt) proc. suteiktų Paslaugų 
kainos sulaikomi dėl rangovo galimų defektų ir kitų trūkumų galimo atsiradimo. Sulaikyta suma sumokama 
per 30 (trisdešimt) dienų nuo statybos užbaigimo dokumento pasirašymo, jeigu pateikiamas rangovo, Pirkėjo 
ir techninės priežiūros atstovų pasirašytas statybos darbų teigiamo įvertinimo aktas. 

3.10. Tuo atveju, jei statybos darbų kiekis mažėtų iki 10 proc. (dešimties procentų), skaičiuojant nuo pradinės 
sutarties vertės, nurodytos statybos rangos sutartyje, 90 (devyniasdešimt) proc. likusios Tiekėjui 
nesumokėtos Sutarties kainos dalies sumokama po rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui akto 
pasirašymo pagal sąskaitą faktūrą, pateiktą Sutartyje nustatyta tvarka, 10 (dešimt) proc. likusios Tiekėjui 
nesumokėtos Sutarties kainos dalies sumokama per 30 (trisdešimt) d. nuo statybos užbaigimo akto 
pasirašymo arba deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir (arba) įregistravimo (kai taikoma), jeigu 
pateikiamas rangovo, Pirkėjo ir techninės priežiūros atstovų pasirašytas statybos darbų teigiamo įvertinimo 
aktas.  

3.11. Už Paslaugas sumokama eurais po to, kai pasirašomas atliktų Paslaugų perdavimo aktas ir jo pagrindu 
Pirkėjui apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka pateikiama sąskaita faktūra.  

3.12. Vykdant Sutartį visos sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės 
sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo 
pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės 
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sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės 
sistemos (SABIS) priemonėmis. Kitais būdais teikiamos sąskaitos faktūros bus laikomos pateiktomis 
netinkamai ir nebus priimamos. 

4. PASLAUGŲ PERDAVIMAS 

4.1. Tiekėjas vieną kartą per mėnesį pateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos formos Tiekėjo pasirašytą atliktų 
Paslaugų perdavimo aktą elektronine ir popierine forma (2 egz.).  

4.2. Tiekėjo pasirašytas atliktų Paslaugų perdavimo aktas pateikiamas Pirkėjui per 5 (penkias) dienas nuo 
techninės priežiūros atstovo rašytinio pritarimo atliktų statybos darbų priėmimo ir perdavimo aktui 
(pasirašant ant minėto akto), kuris turi būti pateiktas Pirkėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) 
dienos. 

4.3. Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo patikrina ir, jei nėra pastabų, pasirašo atliktų Paslaugų 
perdavimo aktus, o jei yra pastabų, grąžina juos su rašytinėmis pastabomis Tiekėjui ištaisyti. 

4.4. Pirkėjui pasirašius Tiekėjo pateiktą atliktų Paslaugų perdavimo aktą, Tiekėjas per 2 (dvi) dienas 
Sutartyje nustatyta tvarka teikia Pirkėjui sąskaitą faktūrą. 

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  

5.1. Bendrosios Tiekėjo pareigos: 

5.1.1. teikti Paslaugas pagal taikomus teisės aktus ir Sutartį už Sutarties kainą savo rizika bei sąskaita kaip 
įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai 
pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

5.1.2. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus; 

5.1.3. visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją, nei buvo nustatyta pirkimo 
dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimą privalomiems reikalavimams, nustatytiems pirkimo 
dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią 
teisę turintys asmenys. Tiekėjas, pageidaudamas pakeisti specialistą (-us), kurių kvalifikacija rėmėsi savo 
atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti, privalo raštu apie tai informuoti Pirkėją ir pateikti 
keičiančio specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pirkėjas, gavęs iš Tiekėjo prašymą dėl 
specialisto keitimo, ne vėliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo 
dokumentuose keliamus reikalavimus, ir raštu praneša Tiekėjui apie savo sutikimą keisti specialistą arba 
pateikia motyvuotą atsisakymą. 

5.1.4. užtikrinti, kad Tiekėjo ir (ar) Tiekėjo pasitelktų subrangovų paskirti techninės priežiūros vadovai, 
kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisė be palydos patekti prie VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, atitiks LR 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. nurodytus kriterijus, ir, prieš 
skiriant ar keičiant jau paskirtą techninės priežiūros vadovą (-us), pateikti Pirkėjui įstatyme nurodytus 
dokumentus, kad šis galėtų juos patikrinti; 

5.1.5. po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultatą, jeigu toks 
sukuriamas; 

5.1.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos 
konfidencialumą bei apsaugą; 
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5.1.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią 
Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos, išskiriant konkrečias paslaugų kainos 
sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. 
t.; 

5.1.8. nenaudoti Pirkėjo prekės ženklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio 
raštiško Pirkėjo sutikimo; 

5.1.9. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subtiekėjų kontaktinių duomenų ir atstovų, keičiamų, 
papildomų ir naujų subtiekėjų pasitelkimo tvarkos; 

5.1.10. laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimų įstatymo 7 priede nurodytose 
tarptautinėse konvencijose; 

5.1.11. pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį, jei vykdydamas Sutartį Tiekėjas tvarko asmens 
duomenis Pirkėjo vardu; 

5.1.12. per 5 dienas raštu informuoti Pirkėją apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz., turto areštas ar laikinųjų 
apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar 
restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos 
Tiekėjui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, 
turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti; 

5.1.13. susipažinti ir santykiuose su Pirkėju ir Sutarčiai vykdyti pasitelkiamais trečiaisiais asmenimis laikytis 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Atsparumo korupcijai politikos (toliau Sutartyje – politika) ir 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso (toliau – kodeksas). Susipažinti 
su politika ir kodeksu bei jų pakeitimais galima adresu http://www.portofklaipeda.lt. Tiekėjas privalo 
užtikrinti, kad šio punkto ir politikos bei kodekso reikalavimų laikytųsi Tiekėjo ir Sutarčiai vykdyti jo 
pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti atstovai;  

5.1.14. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi 
riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, 
kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, nesitelkti 
subtiekėjų, nesiremti ūkio subjektų pajėgumais, taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus) nenaudoti ir 
netiekti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių gamintojo ar bet kurį iš aukščiau išvardintų 
subjektų kontroliuojančio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, 
arba pilietybės valstybė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą priešiškų valstybių ir 
teritorijų sąrašą (toliau – Sąrašas), taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus) nenaudoti ir netiekti prekių 
(įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių kilmės valstybė ar teritorija yra nurodyta Sąraše, neteikti 
Paslaugų, kurios teikiamos iš Sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas 
įsipareigoja pateikti Tiekėjo, subtiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, teikiant Paslaugas 
(atliekant darbus) naudojamų ar tiekiamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojo ar 
šiuos subjektus kontroliuojančių juridinių asmenų registraciją ar fizinių asmenų nuolatinę gyvenamąją vietą 
ir pilietybę patvirtinančius Pirkimų įstatyme nurodytus dokumentus, vietą, iš kurios teikiamos Paslaugos, 
tiekiamų (naudojamų atliekant darbus ar teikiant paslaugas) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) 
kilmę patvirtinančius gamintojo ar kito trečiojo asmens išduotus dokumentus. Kai atitikimas šiame punkte 
nustatytiems reikalavimams buvo tikrinamas pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, metu, Sutarties 
vykdymo metu pasikeitus tokiai informacijai ar paaiškėjus naujai informacijai, Tiekėjas įsipareigoja 
nedelsdamas tokią informaciją pateikti Pirkėjui. Už kiekvieną šiame punkte nustatyto draudimo, susijusio 
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naudojamomis prekėmis (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nevykdymo atvejį Pirkėjui reikalaujant 
Tiekėjas privalo sumokėti 10 00 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą; 

5.1.15. Tiekėjas privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su sankcijų laikymusi susijusias rizikas Tiekėjo vykdomos 
veiklos apimtyje, būti susipažinęs su ir laikytis Pirkėjo  sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikos 
(https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostatų arba turėti savo 
sankcijų reikalavimų įgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieštarautų Pirkėjo sankcijų įgyvendinimo 
ir kontrolės politikai, taip pat užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas 
remiasi ir Tiekėjo pasitelkti subtiekėjai; 

5.1.16. Tiekėjas įsipareigoja be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo bet kokia forma neskelbti (neviešinti) 
pranešimų spaudai, reklaminės informacijos, socialinių tinklų įrašų ar kitokios informacijos, susijusios su 
Pirkėju, šios Sutarties vykdymu ar projektu, dėl kurio sudaryta Sutartis. Pirkėjas dėl šiame punkte nurodyto 
sutikimo sprendžia per 5 (penkias) darbo dienas pagal Tiekėjo rašytinį prašymą, pateiktą Pirkėjui  kartu su 
galutiniu viešinti skirtu turiniu (tekstas, vizualinė medžiaga ir kt.). Sutikimo nepateikimas per 5 (penkias) 
darbo dienas po visos šiame punkte nurodytos informacijos pateikimo Pirkėjui laikomas Pirkėjo nesutikimu 
viešinti atitinkamą informaciją. Už kiekvieną informacijos paviešinimo, pažeidžiant šiame punkte nustatytus 
reikalavimus, atvejį Pirkėjui reikalaujant Tiekėjas privalo sumokėti 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur 
baudą už kiekvieną nustatytą reikalavimų nesilaikymo atvejį. 

5.1.17. vykdant Sutartį, vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais 
teisės aktais, reglamentuojančiais techninio prižiūrėtojo veiklą, ir vykdyti Sutartyje ir teisės aktuose 
nustatytas techninio prižiūrėtojo funkcijas. 

5.2. Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Tiekėjui, jo pasitelktiems subtiekėjams ir subjektams, 
kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, nėra taikomos Sutarties vykdymui įtakos turinčios ar galinčios turėti 
Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sankcijos ir (ar) tarptautinės kitų šalių (Jungtinės Karalystės 
ar Jungtinių Amerikos Valstijų) sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos kitos ribojamosios 
priemonės. Jei vykdant Sutartį šiame punkte nurodytos sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos 
taikyti Tiekėjui ar subjektams, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, Teikėjas įsipareigoja nedelsdamas raštu 
pranešti apie tai Pirkėjui, o jei sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Tiekėjo pasitelktiems 
subtiekėjams, nedelsdamas pašalinti tokius subtiekėjus iš Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti 
tokius subtiekėjus Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas, pažeidęs šiuo Sutarties punktu nustatytus 
įsipareigojimus, taip pat paaiškėjus, kad šiame punkte nustatyti Tiekėjo patvirtinimai neatitinka tikrovės, 
privalo atlyginti Pirkėjui su tokiu pažeidimu ir patvirtinimų neatitikimu susijusius nuostolius, įskaitant, bet 
neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. 

5.3. Specialiosios Tiekėjo pareigos: 

5.3.1. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal statinio projektą; 

5.3.2. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybinių medžiagų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, 
jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jei nepateikti statybinių medžiagų kokybę patvirtinantys 
dokumentai; 

5.3.3. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti Pirkėją apie atliktus statybos darbus, kurie 
neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; 

5.3.4. organizuoti statybos užbaigimo procedūras, užtikrinti ir būti atsakingam už jų tinkamą vykdymą 
laikantis statybos rangos sutartyje nustatytų terminų; 
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5.3.5. jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių 
ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių 
statybos užbaigimo aktai ar surašomos deklaracijos apie statybos užbaigimą, jei šie statiniai ar jų dalys gali 
būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte 
suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta, organizuoti statybos užbaigimo procedūras dėl tokių 
užbaigtų statinių ar jų dalių; 

5.3.6. kartu su Tiekėjo paskirtu statybos techninės priežiūros vadovu patikrinti visus rangovo baigtus darbus 
ir rangovo teikiamus privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus. Jei darbai atlikti tinkamai ir parengti 
visi privalomieji statybos užbaigimo dokumentai, perduoti Pirkėjui pasirašyti rangovo užbaigtų statybos darbų 
perdavimo statytojui aktą kartu su privalomaisiais statybos užbaigimo dokumentais; 

5.3.7. kartu su rangovu parengti ir pateikti Statybos užbaigimo komisijai visą reikalingą statybos darbų 
vykdymo (kontrolinę) dokumentaciją; 

5.3.8. Pirkėjo prašymu užsakyti Objekto kontrolinę detaliąją topografinę nuotrauką bei kadastro bylos 
parengimą (Pirkėjo lėšomis), užtikrinant nurodytų dokumentų tikslumą ir atitikimą statybos vykdymo 
dokumentacijai; 

5.3.9. per 90 (devyniasdešimt) dienų po užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo, 
pateikti atsakingai institucijai prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą su visais privalomaisiais statybos 
užbaigimo dokumentais ir gauti statybos užbaigimo aktą arba parengti ir pateikti atsakingai institucijai 
tvirtinti ir (arba) užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą su visais privalomaisiais statybos užbaigimo 
dokumentais ir gauti tokį patvirtinimą (kai taikoma). Prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą su 
privalomaisiais statybos užbaigimo dokumentais pateikiamas nuotoliniu būdu, naudojantis IS „Infostatyba“; 

5.3.10. perdavus statinio projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) rangovui teikia ir, jei yra 
poreikis, atnaujina pranešimą (-us) apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų 
pasamdymą ar paskyrimą, naudodamasis IS „Infostatyba“, užpildydamas atitinkamus prašyme nurodytus 
privalomus laukus ir pridėdamas privalomus pateikti dokumentus; 

5.3.11. gautą statinio statybos užbaigimo aktą arba patvirtintą ir (arba) įregistruotą deklaraciją apie statybos 
užbaigimą (kai taikoma), kartu su Tiekėjo paskirto statybos techninės priežiūros vadovo pasirašyta statybos 
dokumentaciją (skenuotą PDF formatu, įrašytą išorinėje informacinėje laikmenoje, ir popierinę versiją), 
pasirašius priėmimo–perdavimo aktą, perduoti Pirkėjo už Sutarties vykdymą atsakingu paskirtam atstovui; 

5.3.12. atlikti bendrosios statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) techninės priežiūros vadovo funkcijas, 
specialiąją statinio statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą; 

5.3.13. esant būtinybei, inicijuoti statybą leidžiančio dokumento koregavimą ir (arba) papildymą, informuoti 
Pirkėją apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, Pirkėjui pavedus, tuo rūpintis. Tiekėjas kartu su projekto 
vykdymo priežiūros vadovu privalo paruošti ir pateikti prašymą atsakingai institucijai dėl statybą leidžiančio 
dokumento vykdyti statybos darbus koregavimo ir (arba) papildymo, paruošti ir sukomplektuoti visus 
reikalingus prie šio prašymo pridedamus dokumentus. Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami nuotoliniu 
būdu, naudojantis IS „Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir pridedant 
privalomus pateikti dokumentus; 

5.3.14. kontroliuoti, kad pagal statybos rangos sutartyje numatytą tvarką laiku būtų parengtas statybos 
darbų technologijos projektas ir kalendorinis darbų atlikimo grafikas, suderinti šiuos dokumentus; 

5.3.15. per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rašytinėmis 
pastabomis rangovo arba Pirkėjo pateiktą kalendorinį darbų atlikimo grafiką; 
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5.3.16. per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rašytinėmis 
pastabomis rangovo arba Pirkėjo pateiktą statybos darbų technologijos projektą; 

5.3.17. užtikrinti tinkamą geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų žymėjimą ir įtvirtinimą 
statybvietėje, kartu su Pirkėjo geodezijos darbus vykdančiu asmeniu ar kitu atsakingu asmeniu, Lietuvos 
geologijos tarnyba patikrinti, priimti ir įforminti aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių 
tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas; 

5.3.18. per 20 (dvidešimt) dienų nuo statinio projekto bei statybą leidžiančio dokumento perdavimo 
rangovui organizuoti ir dalyvauti perduodant statinio statybos vadovui pagal priėmimo–perdavimo aktą 
statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 

5.3.19. organizuoti ir koordinuoti Objekto pagrindinių ašių nužymėjimą (vykdoma Pirkėjo lėšomis); 

5.3.20. kai tai būtina, rūpintis, kad laiku būtų įforminta teisinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo 
vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 
perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija bei geodeziniai ženklai; 

5.3.21. kai tai būtina, parengti sutarties su gretimos žemės savininku ar naudotoju dėl statybvietės laikino 
naudojimo statybos metu projektą; 

5.3.22. kartu su statinio statybos vadovu nustatyta tvarka parengti paraiškas dėl sąlygų laikiniems statiniams 
(statybos laikotarpiu) už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams, įvažiavimams, 
išvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto 
rengimo) ir kontroliuoti jų vykdymą; 

5.3.23. kartu su statinio statybos vadovu parengti paraišką dėl projektavimo sąlygų elektros energijai, 
vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms ir pan. statybos laikotarpiu (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio 
projekto rengimo) ir kontroliuoti jų vykdymą; 

5.3.24. per visą statinio statybos laiką tikrinti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, kad laiku būtų atliekami 
reikalingi matavimai ir bandymai; 

5.3.25. paaiškėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktinių statybos sąlygų arba dėl kitų 
priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į Pirkėją, o jam pavedus – į statinio projektuotoją dėl projektinių 
sprendinių koregavimo; 

5.3.26. kontroliuoti, kad statinio projektas būtų keičiamas vadovaujantis LR teisės aktų nustatytais 
reikalavimais bei Pirkėjo nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta 
ekspertizė, informuoti Pirkėją, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę; 

5.3.27. kontroliuoti statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą; 

5.3.28. tikrinti ir priimti (patvirtinant atitiktį kokybės reikalavimams statinio projekte) iš statinio statybos 
vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos 
techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo 
priežiūra privaloma), ir pasirašyti atitinkamus aktus; 

5.3.29. dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašyti jų 
priėmimo aktus; 

5.3.30. kai privaloma, bendradarbiauti ir suteikti reikiamą pagalbą gaunant leidimą vykdyti žemės darbus, 
leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje; 
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5.3.31. dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, ir nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose; 

5.3.32. dalyvauti įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų 
nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po 
sustabdymo) statybos darbus; 

5.3.33. pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą (o dėl statinių, 
priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, – ir Kultūros vertybių apsaugos departamento 
teritoriniam padaliniui), apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nepriklausomai nuo to, 
ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas); 

5.3.34. tikrinti, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, 
organizuoti tų kiekių nustatymą savo lėšomis, reikalauti, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų 
specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai; 

5.3.35. raštu informuoti Pirkėją, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka 
faktinių arba jei jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlikti tolesnius 
veiksmus pagal Pirkėjo nurodymus; 

5.3.36. per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo pasirašyti (vizuoti) pateiktus apmokėti dokumentus (aktus, 
sąskaitas faktūras) tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai 
atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus ir kai juos pasirašo specialiųjų techninių priežiūrų 
vadovai; 

5.3.37. kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingų įrenginių 
išbandymo ir registravimo klausimus; 

5.3.38. kontroliuoti, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės 
nuotraukos, statybvietės suplanavimo ir tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai, neleisti užpilti inžinerinių 
statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų 
rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija; 

5.3.39. neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripažinto tinkamu naudoti statinio arba jo dalies, raštu įspėti 
apie tai Pirkėją ir prireikus informuoti viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę 
priežiūrą; 

5.3.40. prižiūrėti nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoti ir 
kontroliuoti unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei 
laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose);  

5.3.41. kontroliuoti, kad į statybos darbų žurnalą būtų įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo 
priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimai, statinio 
saugos ir paskirties reikalavimai, valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti iki nustatytų 
terminų; 

5.3.42. priimdamas atliktus darbus (pasirašydamas atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus, kitus 
dokumentus ir vizuodamas rangovo Pirkėjui išrašomas sąskaitas faktūras), statinio statybos dokumentuose 
savo parašu patvirtinti, kad reikalavimai įvykdyti, atlikti darbai atitinka būtiną normatyvinę kokybę ir 
dokumentuose nurodytas statybos darbų kiekis atitinka faktinį darbų kiekį. Tiekėjo rašytinis patvirtinimas 
apie statybos darbų kiekio atitikimą faktiniam darbų kiekiui atliktų darbų priėmimo ir perdavimo akte yra 
pagrindas Pirkėjui priimti Tiekėjo patvirtintus darbus. Jei priimant atliktus darbus nustatoma klaidų, Tiekėjo 
paskirtas statybos techninės priežiūros vadovas per 3 (tris) darbo dienas su savo komentarais grąžina 
rangovui jo pateiktus aktus ir sąskaitas faktūras; 
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5.3.43. įforminti ir tvarkyti Pirkėjo įsigytų medžiagų gavimo atitinkamus dokumentus (muitinės procedūros, 
medžiagų priėmimas iš Pirkėjo ir perdavimas rangovui, nupirktų medžiagų saugojimas ir draudimas); 

5.3.44. pagal savo kompetenciją patikrinti brėžinius, schemas ir kitus statybai vykdyti pateiktus projekto 
dokumentus bei įvertinti jų tinkamumą vykdyti statybos darbus, neperimant projektuotojui, projekto 
vadovui, projekto vykdymo priežiūros vadovui ar Pirkėjui teisės aktuose priskirtos atsakomybės;  

5.3.45. patvirtinti statybos aikštelėje atliekamus matavimus ir bandymus bei statybinių medžiagų ir statybos 
darbų kiekį, prieš pateikiant Pirkėjui pasirašyti visas rangovo Pirkėjui išrašomas sąskaitas, ir užtikrinti, kad į 
sąskaitų sumas būtų įtraukti tik faktiškai ir kokybiškai atliktų darbų kaina; 

5.3.46. patikrinti visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų ir kitų dokumentų, kuriuos rangovas privalo pateikti 
pagal statybos rangos sutarties ir statybos techninių reglamentų reikalavimus, tinkamumą ir tikrumą . 
Galutinai patikrinti pastatyto statinio kokybę ir kartu su rangovu paruošti ir suderinti užbaigtų statybos darbų 
perdavimo Pirkėjui aktą bei visus privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus. Kartu su rangovu statybos 
rangos sutartyje nustatytais terminais organizuoti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
(aktuali redakcija) reikalavimus ir parengti bei pasirašyti pažymas, numatytas minėto STR 61.2 ir 61.3 
punktuose, kai turi būti gautas statybos užbaigimo aktas, arba minėto STR 93.1 punkte ir 93.2.2 papunktyje 
nurodytus dokumentus, kai teikiamas prašymas patvirtinti ir (arba) užregistruoti deklaraciją apie statybos 
užbaigimą; 

5.3.47. vykdant Sutartį reguliariai – kiekvieną savaitę, o esant poreikiui ir dažniau – organizuoti statybvietėje 
darbo pasitarimus darbų eigos koordinavimo, techniniais ir kitais su Objekto statyba susijusiais klausimais 
tam, kad su rangovu būtų galima aptarti bet kokius iškylančius klausimus, kurie gali turėti įtakos atliekamų 
darbų kokybei, darbų progresui ir jų finansavimui. Į darbo pasitarimus statybvietėje turi būti kviečiami 
rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros, Pirkėjo ir kiti suinteresuoti statybos proceso atstovai. Statybos 
techninės priežiūros vadovas, o jo nesant, jį pavaduojantis asmuo, privalo vadovauti visiems darbo 
pasitarimams ir vykdyti kitas funkcijas, numatytas Sutartyje bei teisės aktuose. Kassavaitiniuose darbo 
pasitarimuose turi būti aptariama suplanuotų darbų eiga pagal rangovo sudarytą darbų vykdymo grafiką, 
atsižvelgus į statybos rangos sutarties sąlygas. Rangovui vėluojant pagal darbų vykdymo grafiką, Tiekėjas 
privalo imtis visų veiksmų, kad darbai būtų vykdomi pagal visus statybos rangos sutartyje numatytus 
terminus. Darbo pasitarimų eiga protokoluojama, protokolus (lietuvių kalba) rengia statybos techninės 
priežiūros vadovas, protokolus pasirašo techninės priežiūros vadovas, rangovo, statinio projekto vykdymo 
priežiūros bei Pirkėjo atstovai. Darbo pasitarimų protokolai turi būti parengti per 1 (vieną) darbo dieną, per 
3 (tris) darbo dienas elektroniniu paštu suderinant juos su visais statybos proceso dalyviais, protokolai 
pasirašomi iki kito pasitarimo. Darbo pasitarimų metu turi būti daromas garso įrašas, vieną garso įrašo 
magnetinę laikmeną privaloma pateikti Pirkėjui kartu su šiame punkte nurodytu protokolu; 

5.3.48. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pateikto darbo projekto ar jo dalies, patikrinti darbo projektą 
ar jo dalį (prieš pateikiant ekspertizei, jei ekspertizė privaloma), jo atitikimą statinio projektui ir statybos 
rangos sutarties darbų kiekių žiniaraščiui ir pateikti rašytinį pritarimą arba atmesti su motyvuotomis 
rašytinėmis pastabomis; 

5.3.49. per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo, prieš pateikiant ekspertizei, jei ekspertizė privaloma, 
patikrinti techninio ar darbo projekto, ar jo dalies pakeitimus, ar siūlomus pakeitimus (jei tokių būtų), pagal 
savo kompetenciją įvertinti jų atitiktį teisės aktams, Pirkėjo reikalavimams, statinio projektui ir faktinėms 
statybos sąlygoms bei pateikti Pirkėjui motyvuotą techninį vertinimą, ar  tokie pakeitimai nepablogina 
statinio projekto sprendinių. Galutinį sprendimą dėl projektinių sprendinių pakeitimų priima Pirkėjas, o 
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Tiekėjo pateiktas vertinimas nepakeičia teisės aktuose nustatytų projekto keitimo, tvirtinimo, ekspertizės ir 
(ar) statybą leidžiančio dokumento keitimo procedūrų; 

5.3.50. gavus rangovo ar Pirkėjo pranešimą apie darbų kiekio, numatyto statybos rangos sutartyje, 
pakeitimus ar atsiradus nenumatytų darbų vykdant statybos rangos sutartį, skubiai reikalauti iš projekto 
vykdymo priežiūros atstovų rašytinio paaiškinimo, dėl kokių priežasčių atsirado papildomų darbų kiekis arba 
nebuvo numatyti darbai. Techninės priežiūros vadovas raštu per 3 (tris) dienas nuo rangovo ar Pirkėjo 
kreipimosi pateikia papildomų darbų kiekio, nenumatytų darbų pagrįstumo įvertinimą ir paneigia arba 
patvirtina, kad papildomi darbai nėra atlikti ir kad be šių papildomų darbų ir medžiagų neįmanoma užbaigti 
Objekto statybos darbų; 

5.3.51. organizuoti ir dalyvauti procedūrose dėl atsiradusių papildomų darbų įsigijimo ir nevykdomų darbų 
pagal statybos rangos sutartį, rengti reikiamus dokumentus papildomų darbų įsigijimo procedūroms 
inicijuoti; 

5.3.52. nustatyti galimus projekto neatitikimus, kartu su rangovu įforminti projekto keitimus ir papildomus 
darbus (jei tokių būtų), t. y. surašyti visus būtinus dokumentus, atitinkamos formos aktus, teikti reikiamą 
pagalbą Pirkėjui ir rangovui rengti dokumentus, užsakant statinio projekto brėžinių keitimą, sąmatų 
palyginamųjų lentelių sudarymą, t. y. inicijuoti papildomų darbų įforminimą ruošiant papildomus susitarimus, 
vadovaujantis statybos rangos sutarties nuostatomis; 

5.3.53. dalyvauti ir vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kai per garantinį laikotarpį, paaiškėjus Objekto 
defektams, rangovas šalins atsiradusius darbų defektus. Tiekėjas privalo teikti reikiamą pagalbą Pirkėjui 
defektų šalinimo ir garantijų vykdymo priežiūros metu, taip pat periodiškai tikrinti Objekto statinius ir padėti 
Pirkėjui spręsti administracinius klausimus, susijusius su statybos rangos sutarčių defektų ištaisymu per 
atitinkamą laikotarpį; 

5.3.54. apžiūrėti visus pastebėtus defektus ir trūkumus, teikti konsultacijas dėl susijusių veiksmų; 

5.3.55. patikrinti visus statinius, mechanizmus ir įrangą, sudaryti defektų ir trūkumų, kuriuos rangovas turės 
pašalinti, sąrašą; 

5.3.56. kartu su Pirkėju spręsti dėl sulaikomų sumų ir rangovo pateiktų užtikrinimo dokumentų grąžinimo 
rangovui; 

5.3.57. kartu su Pirkėju parengti darbų baigimo ir galutinio mokėjimo pažymas; 

5.3.58. per 9 (devynias) dienas po statybos rangos sutartyje numatytų Darbų atlikimo laikotarpio pabaigos 
parengti, pasirašyti ir pateikti Pirkėjui statybos darbų įvertinimo aktą; 

5.3.59. koordinuoti veiksmus tarp rangovo atliekamų statybos darbų ir statybos teritorijos nuomininko – 
uosto naudotojo vykdomos veiklos ir toje teritorijoje dirbančių rangovų, kad statybos darbai vyktų sklandžiai; 

5.3.60. kai vykdant statybos rangos darbus toje pačioje darbo vietoje ar vietose (statybvietėje (-ėse)) 
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, atlikti sveikatos koordinatoriaus funkcijas. Sveikatos koordinatorius 
turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos 
metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 
patvirtintais Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės 
aktais; 

5.3.61. vykdyti kitus būtinus Pirkėjo nurodymus, kurie susiję su Sutarties vykdymu, taip, kad labiausiai atitiktų 
Pirkėjo interesus.  
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5.4. Tiekėjas negali pavesti Paslaugų ar bet kokios jų dalies vykdymo Pirkėjo darbuotojams. 

5.5. Pirkėjas įsipareigoja: 

5.5.1. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Sutarties kainą už tinkamai ir laiku suteiktas 
Paslaugas pagal Sutarties sąlygas; 

5.5.2. Tiekėjo prašymu pateikti Tiekėjui turimą informaciją ir dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti; 

5.5.3. suteikti reikiamus įgaliojimus Tiekėjui veikti Pirkėjo vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi);  

5.5.4. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas. 

5.6. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai 
be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

6. PRIVALOMASIS DRAUDIMAS 

6.1. Per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas savo lėšomis privalo apsidrausti savo civilinę 
atsakomybę privalomuoju draudimu ne mažesne nei 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų 
eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui su Pirkėju suderintomis draudimo sąlygomis, kurios privalo būti 
parengtos pagal Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintas Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. 

6.2. Draudimo poliso patvirtintą kopiją ir visų draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų 
kopijas Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui per 10 (dešimt) dienų po Sutarties įsigaliojimo. Draudimo poliso 
galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra atliktos visos Objekto 
statybos užbaigimo procedūros pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

6.3. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą civilinės atsakomybės draudimo sutartį 
ir pateikti Pirkėjui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento tinkamai 
patvirtintą kopiją, jeigu pateiktos draudimo sutarties galiojimo laikotarpis ir (arba) draudimo apsaugos 
laikotarpis pasibaigs anksčiau, nei numatyta Sutartyje. 

6.4. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojimo 
terminui, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas arba Paslaugos turi būti teikiamos dėl rangovo nebaigtų 
vykdyti statybos darbų, Tiekėjas savo sąskaita ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki pateikto 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso galiojimo termino pabaigos privalo pateikti pratęstą 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą ir apmokėjimo už jį patvirtinančio dokumento kopiją 
tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas Paslaugų teikimo terminas arba kiek trunka rangovo nebaigtų statybos 
darbų vykdymas.  

6.5. Laiku nepateikus ar nepratęsus draudimo poliso, Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimą už Paslaugas, 
iki bus pateiktas draudimo polisas, arba nutraukti Sutartį. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko išduota garantija arba draudimo bendrovės išduotu laidavimu, 
arba depozitu, pervedamu į Pirkėjo sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 (dešimt) proc. nuo 
pradinės Sutarties vertės. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra perskaičiuota Pradinė Sutarties vertė, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dokumentas perskaičiuotai užtikrinimo sumai pateikiamas ne vėliau nei per 10 dienų 
nuo susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą sudarymo dienos. 
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7.2. Tiekėjas per 10 dienų po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Pirkėjui neatšaukiamą pirmo 
pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės 
laidavimo raštą arba pervesti depozito sumą į Pirkėjo sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento 
projektas turi būti pateiktas Pirkėjui suderinti. 

7.3.  Kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas draudimo bendrovės išduotu laidavimu, Tiekėjas kartu su 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentu privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento 
apmokėjimą įrodančio dokumento kopiją, kuri patvirtintų, kad Tiekėjas sumokėjo visas privalomas įmokas už 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.  

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 
(trisdešimt) dienų po Paslaugų teikimo termino pabaigos ir galioti, kol bus atliktos statybos užbaigimo 
procedūros pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“.  

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Tiekėjo įsipareigojimams pagal 
Sutartį, įskaitant baudas, delspinigius, palūkanas ar kitas pagrįstai pagal Sutartį iš Tiekėjo reikalaujamas 
sumas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti 
išmokama Pirkėjui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo pateikimo jį 
išdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi Tiekėjo nevykdomi Sutartiniai 
įsipareigojimai.  

7.6. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo 
terminui, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas arba Paslaugos turi būti teikiamos dėl rangovo nebaigtų 
vykdyti statybos darbų, Tiekėjas savo sąskaita ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki pateikto 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos privalo pateikti pratęstą Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir apmokėjimo už jį patvirtinančio dokumento kopiją tokiam terminui, kiek 
yra pratęsiamas Paslaugų teikimo terminas, arba kiek trunka rangovo nebaigtų statybos darbų vykdymas.  

7.7. Tiekėjui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino, Sutartyje 
nustatytais atvejais nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento perskaičiuotai pradinei Sutarties 
vertei Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį arba nutraukti Sutartį. 

7.8. Kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas depozitu, depozitas Tiekėjui yra grąžinamas per 30 (trisdešimt) 
dienų po Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir Tiekėjui visiškai įvykdžius sutartinius 
įsipareigojimus. Tiekėjui atsisakius įvykdyti Pirkėjo reikalaujamą prievolę per reikalavime nurodytą terminą, 
depozitas gali būti panaudotas visiems Tiekėjo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant baudas, delspinigius, 
palūkanas ar kitas pagrįstai pagal Sutartį iš Tiekėjo reikalaujamas sumas. 

8. SUBTIEKIMAS [IR JUNGTINĖ VEIKLA] 

8.1. Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytoms Paslaugoms teikti (įskaitant darbų vykdymą ir prekių 
tiekimą, kuriuos apima Paslaugų teikimas) Tiekėjas numato pasitelkti šiuos subtiekėjus: 
________________________________________________________(Šis punktas pildomas, jei Tiekėjas 
pasiūlyme nurodė subtiekėjams perduodamą atlikti Paslaugų dalį ir pasitelkiamus subtiekėjus).  

8.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui 
pranešti Sutarties 8.1 punkte nurodytų subtiekėjų kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas taip pat 
įsipareigoja informuoti Pirkėją apie šios informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.  
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8.3. Tiekėjas toms Paslaugoms, kurių atlikimą Tiekėjas pasiūlyme numatė perduoti subtiekėjams, gali keisti 
pasitelktą subtiekėją arba pasitelkti papildomą subtiekėją, nekeisdamas pasitelktų subtiekėjų (toliau – 
papildomas subtiekėjas).  

8.4. Tiekėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subtiekėją, nors teikdamas pasiūlymą 
nebuvo numatęs subtiekėjų pasitelkimo atitinkamai Paslaugų daliai (toliau – naujas subtiekėjas), jeigu 
Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų aplinkybių, dėl kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių 
apdairus Tiekėjas nebūtų galėjęs numatyti, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai:  

8.4.1. sugenda Paslaugoms atlikti reikalinga Tiekėjo įranga, o Tiekėjas negali jos sutaisyti arba dėl 
meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Paslaugų atlikimo vietą pristatyti pakeičiančios ar kitos 
būtinos įrangos per ilgesnį nei 5 dienų terminą ar kitą Pirkėjo nurodytą terminą, kuris reikšmingai sutrukdytų 
Paslaugų atlikimą pagal Sutartyje nustatytus Paslaugų atlikimo terminus; 

8.4.2. siekiama baigti Paslaugų teikimą nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti Paslaugų teikimo našumą 
arba Pirkėjui pagrįstai reikalaujant baigti atlikti Paslaugas anksčiau; 

8.4.3. Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keičiama 
Sutartis arba įsigyjamos papildomos paslaugos; 

8.4.4. esant kitų su Paslaugų teikimu susijusių reikšmingų Tiekėjo organizacinės struktūros ar vykdomos 
ūkinės veiklos ypatumų. 

8.5. Tiekėjas, pageidaudamas pakeisti subtiekėją, pasitelkti papildomą subtiekėją arba pasitelkti naują 
subtiekėją, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subtiekėjo pasitelkimą iš anksto raštu 
informuoti Pirkėją bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus (jei subtiekėjams buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba teisė teikti 
Paslaugas, kurioms pasitelkiamas naujas subtiekėjas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo 
pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą (kai Tiekėjas rėmėsi keičiamo subtiekėjo pajėgumu arba kai 
Sutartyje numatyta Pirkėjo teisė reikalauti iš subtiekėjų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį 
dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subtiekėjo kontaktinius duomenis ir jo 
atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subtiekėją, Tiekėjas papildomai privalo nurodyti, dėl kokių priežasčių 
siekia pasitelkti naują subtiekėją. 

8.6. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą ir visus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų dokumentų 
gavimo patikrina (kai taikoma), ar subtiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus 
reikalavimus, taip pat ar nėra subtiekėjo privalomo pašalinimo pagrindų. Šalims įvykdžius visas punkte 
nurodytas sąlygas, sudaromas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo. 

8.7. Jei Tiekėjas pakeičia pasitelktą subtiekėją, pasitelkia papildomą ar naują subtiekėją, pažeisdamas 
Sutartyje nustatytą tvarką, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, nedelsiant turi atsisakyti tokio subtiekėjo paslaugų 
ir pakeisti jį tinkamu subtiekėju Sutartyje nustatyta tvarka. 

8.8. Tiekėjas privalo nedelsdamas atsisakyti subtiekėjo, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos ar kiti 
ribojimai, bei užtikrinti, kad toks subtiekėjas nevykdytų Sutarties nuo sankcijų ar kitų ribojimų taikymo jam 
momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokį subtiekėją kitu subtiekėju Sutartyje nustatyta tvarka. 

8.9. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama subtiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama 
veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 
turintys asmenys. Pirkėjui reikalaujant Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę 
verstis atitinkama veikla. 

8.10. Tiekėjas visais atvejais išlieka atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekėjams perduodamos 
vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.  
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8.11. Jeigu Tiekėjas Sutarčiai vykdyti pasitelks subtiekėją (-us), tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiekėjo gali būti 
pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju 
tvarka. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir Sutarties 8.2 punkte 
nurodytos kontaktinės informacijos apie subtiekėją gavimo iš Tiekėjo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka 
keičiamas subtiekėjas, pasitelkiamas papildomas ar naujas subtiekėjas – nuo Pirkėjo sutikimo keisti subtiekėją 
pateikimo Tiekėjui dienos raštu informuoja subtiekėją apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, 
norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Pirkėjui prašymą sudaryti trišalę atsiskaitymo sutartį. 
Subtiekėjui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, 
kai Pirkėjas iš Tiekėjo Sutartyje nustatyta tvarka priims subtiekėjo suteiktas Paslaugas. Trišalė sutartis negali 
prieštarauti Sutarties ir pirkimo dokumentų nuostatoms, trišalėje sutartyje taip pat turi būti numatyta Tiekėjo 
teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui. Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiekėjo, jie ginčus 
sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Tiekėjui 
mokėtinos sumos. 

8.12. Kai Sutartis sudaroma su Tiekėju, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančius 
subjektus, Tiekėjui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl jungtinės veiklos: [papildyti 
sudarant sutartį].  

9.  SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

9.1. Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik raštu. Sutartis keičiama Šalims pasirašant 
susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, išskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti 
keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu: 

9.1.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., kontaktiniai 
duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 
nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo, laikydamasi Sutartyje nustatytos 
informavimo tvarkos, apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį; 

9.1.2. kai Šalis, gavusi Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkantį kitos Šalies prašymą perskaičiuoti Sutarties 
kainą, raštu praneša tokį prašymą pateikusiai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti Sutarties kainą, perskaičiuota 
Sutarties kaina taikoma nuo susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą sudarymo dienos arba nuo dienos, kada 
kitai Šaliai per Sutartyje nustatytą terminą buvo pranešta apie sutikimą perskaičiuoti Sutarties kainą, 
priklausomai nuo to, kuri iš nurodytų aplinkybių įvyksta anksčiau.   

9.2. Tiekėjas neturi teisės atsisakyti sudaryti susitarimą dėl Paslaugų teikimo termino pratęsimo dėl 
pasikeitusio statybos darbų atlikimo termino ir (ar) Sutarties kainos pakeitimo, kai Paslaugų teikimo terminas 
ir (ar) Sutarties kaina yra keičiami Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Tokiu atveju Pirkėjo Tiekėjui 
pateiktą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, Tiekėjas turi pasirašyti ir pateikti Pirkėjui nė vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo gavimo iš Pirkėjo. Jei per nustatytą terminą Tiekėjas 
nepasirašo susitarimo, kuriuo keičiamas Paslaugų teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina, Paslaugų teikimo 
terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeista paskutinę šiame punkte nurodyto termino, skirto Tiekėjui 
pasirašyti susitarimą, dieną tomis sąlygomis, kurios buvo nustatytos Tiekėjui pateiktame pasirašyti 
susitarime. 

9.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Pirkimų įstatymo 97 
straipsnyje nustatytais atvejais ir pagrindais. 

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką 
prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus 
ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau 
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kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo dėl tolimesnio 
Sutarties vykdymo teisę turi Pirkėjas.  

9.5. Sutarties pakeitimai įsigalioja juos pasirašius, jei Šalys nesusitaria kitaip, arba Sutarties 9.2 punkte 
nurodytais atvejais Paslaugų teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeistais nuo paskutinės 
termino, nustatyto Tiekėjui pasirašyti susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, dienos. Sutarties pakeitimai yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

9.6. Šalys gali nutraukti Sutartį Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais.  

9.7. Pirkėjas turi teisę ne teismo tvarka vienašališku raštišku pranešimu nutraukti Sutartį, apie tai raštu 
įspėjęs Tiekėją ne vėliau nei prieš 15 (penkiolika) dienų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 
1 ir 3 dalyse, 6.721 straipsnio 1 dalyje ir toliau nurodytais pagrindais: 

9.7.1. Tiekėjas nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir pažeidimų nepašalina per Pirkėjo nustatytą 
laiką; 

9.7.2. Tiekėjas skiria vykdyti techninę priežiūrą asmenį, kuris neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų 
kvalifikacijos reikalavimų ir nepakeičia jo tinkamos kvalifikacijos asmeniu per nustatytą laikotarpį; 

9.7.3. jeigu Tiekėjas yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą, skaidymą,) atskiriamas arba bankrutuoja 
kitomis nei Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 ddalies 4 punkto b papunkčio sąlygomis ir, Pirkėjui pareikalavus, 
nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo Pirkėjui priimtinais terminais ir kitomis 
sąlygomis ateityje; 

9.7.4. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį 
konkurenciją; 

9.7.5. jeigu Tiekėjas vėluoja atlikti Paslaugas ar jų dalį ilgiau nei 30 dienų arba vėluoja atlikti Paslaugas kitą, 
Pirkėjo pagrįstai nurodytą Pirkėjui reikšmingą terminą ir, nepaisydamas Pirkėjo raštu įteiktų prašymų, per 
Pirkėjo nurodytą terminą nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti;  

9.7.6. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbų pagal statybos rangos sutartį vykdymas turi būti atidėtas 
neapibrėžtam laikotarpiui, arba jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius; 

9.7.7. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, Tiekėjas 
sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizavimo bylai iškelti, paduotas 
pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos Tiekėjui iškėlimo, iškelta bankroto ar restruktūrizavimo 
byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai ar yra kitos svarbios aplinkybės, ir šių aplinkybių visuma sudaro 
prielaidą, kad Tiekėjas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar kokybiškai, ar gali būti apsunkintas nuostolių 
išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo; 

9.7.8. jeigu Tiekėjas (įskaitant bet kurį iš Tiekėjo darbuotojų, tarpininkų, subtiekėjų, atstovų ir kt.) duoda 
arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Pirkėjo darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio 
atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip paskatą arba 
apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už 
palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su Sutartimi 
susijusiam asmeniui. Pirkėjui nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui visas patirtas 
išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu, bei kompensuoti visus dėl Sutarties nutraukimo patirtus 
nuostolius;  

9.7.9. kai dėl pasikeitusių Pirkėjo poreikių Paslaugos tampa nereikalingos Pirkėjui; 
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9.7.10. kai Tiekėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nevykdo Sutartyje numatytų pareigų, susijusių su 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, taip pat privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumento 
pateikimu ir pratęsimu; 

9.7.11. jei Tiekėjui apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) proc. pradinės Sutarties vertės; 

9.7.12. esant Pirkimų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams; 

9.7.13. Tiekėjas nevykdo 5.1.12 papunkčio reikalavimų arba nevykdo Sutartyje nustatytų su privalomojo 
draudimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentų pateikimu ir pratęsimu nustatytų pareigų. 

9.8. Paaiškėjus, kad bet kuris iš Sutarties 5.2 punkte numatytų Tiekėjo patvirtinimų buvo klaidingas arba 
bet kuris iš įsipareigojimų nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad Sutarties vykdymas 
prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, Sutartis gali būti nutraukta 
Pirkėjo vienašališkai, netaikant įspėjimo termino. 

9.9. Jeigu Pirkėjas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Tiekėjo Sutarties vykdymo, Pirkėjas sumoka Tiekėjui tik 
už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasirašytus atliktų Paslaugų perdavimo aktus ir Sutartyje nustatyta 
tvarka pateiktas sąskaitas faktūras. Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui visas dėl tokio Sutarties nutraukimo 
susidariusias išlaidas, susietas su Sutartyje numatytų Paslaugų užbaigimu, ir kompensuoti dėl šio nutraukimo 
patirtus nuostolius. 

9.10. Jei Pirkėjas nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio 1 dalyje 
numatytais pagrindais, Tiekėjas turi teisę į kitų protingų išlaidų, kurias Tiekėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, 
padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Pirkėjo momento tik tuo atveju, jei iki pranešimo 
apie Sutarties nutraukimą Tiekėjas tinkamai teikia Paslaugas.  

9.11. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Pirkėjui raštu prieš 15 (penkiolika) dienų, 
jeigu Pirkėjas vėluoja atsiskaityti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų ir, nepaisydamas Tiekėjo raštu įteiktų 
prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti per Tiekėjo nurodytą terminą ir kitais Sutarties ir teisės 
aktų numatytais atvejais. 

9.12. Jeigu Tiekėjas nutraukė Sutartį dėl netinkamo Pirkėjo Sutarties vykdymo, Tiekėjas turi teisę gauti 
atlyginimą tik už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasirašytus atliktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus 
ir Pirkėjo priimtas sąskaitas faktūras. 

10. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 

10.1. Esant svarbioms, objektyvioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų 
dalies teikimą tokia tvarka: 

10.1.1. Pirkėjui gavus Tiekėjo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis. Pirkėjas gautas 
aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu praneša savo sprendimą pripažinti ar atsisakyti pripažinti aplinkybes 
svarbiomis; 

10.1.2. Pirkėjo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes, dėl kurių sustabdomas Paslaugų 
ar kurios nors Paslaugų dalies vykdymas. 

10.2. Jei Paslaugų vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų ir stabdoma ne 
dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti 
Paslaugų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo tokio rašto Pirkėjui gavimo momento, pasibaigus 90 
(devyniasdešimčiai) dienų. Pirkėjui neatnaujinus Sutarties vykdymo, Tiekėjas įgyja teisę Šalių susitarimu 
nutraukti Sutartį. 
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10.3. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos 
ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutarties vykdymas atnaujinamas. Esminė klaida ar pažeidimas – tai 
bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo 
ar neveikimo. 

10.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutarties negalima tinkamai įvykdyti, Pirkėjas stabdo Sutarties 
vykdymą. Jei tokios klaidos ar pažeidimai atsirado dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, Pirkėjas, 
atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali 
pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

10.5. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra stabdomas Sutarties vykdymas, stabdomas ir Paslaugų teikimo 
terminas. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugų teikimo terminas atnaujinamas tiek, kiek tokio termino 
Tiekėjui buvo likę iki Sutarties vykdymo sustabdymo.  

10.6. Dėl Sutarties vykdymo stabdymo Tiekėjas neturi teisės taikyti Pirkėjui bet kokių sankcijų ar reikšti 
Pirkėjui nuostolių atlyginimo reikalavimų (dėl negautų pajamų, pelno, prastovų ir kt. pagrindais). Tiekėjas 
nėra atsakingas už Paslaugų teikimo termino pažeidimus, jei nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas 
padaryti ne dėl Tiekėjo kaltės. 

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

11.1. Jei dėl Pirkėjo kaltės nesumokama už Paslaugas per nustatytus terminus, Tiekėjo pareikalavimu 
Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. (penkių šimtųjų procento) dydžio 
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, neviršijant 10 proc. (dešimties procentų) pradinės Sutarties 
vertės. 

11.2. Jei Tiekėjas neįvykdo įsipareigojimų per Sutartyje nustatytus ar Sutarties nustatyta tvarka Pirkėjo 
nurodytus terminus, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų 
taikyti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokio termino praleidimo dieną, neviršijant 10 
proc. (dešimties procentų) pradinės Sutarties vertės. Pirkėjui reikalaujant, Tiekėjas privalo sumokėti baudą ir 
atlyginti nuostolius, kurių nepadengia bauda. 

11.3. Sutartyje nurodyto dydžio netesybos yra pripažįstamos minimaliais Šalių patirtais nuostoliais, kurių 
nereikia įrodinėti. Pirkėjas baudas, nuostolių atlyginimo ir kitas pagrįstai reikalaujamas sumas, Tiekėjui jų 
nesumokėjus per nustatytą terminą, turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų, taikydamas vienašalį 
įskaitymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti 
į Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

11.4. Jei nėra aišku, dėl ko užtruko Sutarties vykdymas, ar jei nėra aiškių neteisėtų Šalių veiksmų dėl Sutarties 
vykdymo uždelsimo, Šalys atskiru susitarimu gali susitarti dėl pagal Sutartį taikomos atsakomybės dydžio. 

11.5. Tiekėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį, nesant Pirkėjo kaltės, privalo mokėti 10 (dešimties) proc. nuo 
Sutarties kainos be PVM dydžio baudą. 

11.6. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl netinkamo Tiekėjo Sutarties vykdymo, Tiekėjas moka 10 (dešimties) proc. 
nuo Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina Pirkėjui nuostolius dėl netinkamo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo ir Sutarties nutraukimo. Baudos ir nuostolių atlyginimo sumos turi būti sumokėtos 
per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. 

11.7. Tiekėjas atsako už visų Sutartimi prisiimtų prievolių vykdymą, įskaitant teisingą ir tikslią statybos darbų 
Objekte kokybės, masto ir kiekių kontrolę, visų priimtų sprendimų, taip pat informacijos, teikiamos Pirkėjui, 
teisingumą, ir privalo atlyginti Pirkėjui visus dėl netinkamų įsipareigojimų vykdymo kilusius nuostolius, taip 
pat ir dėl netinkamai pastatyto Objekto. 
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11.8. Tiekėjas materialiai atsako už atliktų statybos darbų aktuose nurodomo statybos darbų kiekio atitiktį 
faktiškam kiekiui, už atliktų statybos darbų atitiktį statinio normatyvinės kokybės reikalavimams. Vykdant 
techninę priežiūrą, paaiškėjus Tiekėjo priimtų darbų, atliktų darbų aktų klaidoms, juose nurodomų duomenų 
faktinės situacijos neatitikimui, Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui visus Pirkėjo dėl tokių neatitikimų ir klaidų 
patirtus nuostolius (įskaitant defektų šalinimo išlaidas, kitiems rangovams be pagrindo išmokėtų ar 
permokėtų sumų kompensavimą ir pan.). 

12. KONFIDENCIALUMAS 

12.1. Sutarties turinį sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat Sutarties vykdymo metu Šalių viena 
kitai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija (išskyrus informaciją, kuri teisės aktų 
pagrindu negali būti laikoma konfidencialia informacija, taip pat informacija, kuri gali būti viešai prieinama) 
yra konfidenciali. Kiekviena Šalis įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartį iš kitos Šalies gautos ar su 
Sutarties vykdymu susijusios konfidencialios informacijos. Ši informacija tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, 
tiek Sutarčiai pasibaigus tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik tiek, kiek toks informacijos atskleidimas 
yra būtinas Sutarčiai tinkamai vykdyti ir tik iš anksto gavus atitinkamą kitos Šalies raštišką sutikimą, laikantis 
asmens duomenų apsaugos reikalavimų.  

12.2. Šalys susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Tiekėjas atlygins visus Pirkėjo 
tiesioginius nuostolius. 

12.3. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis ir duomenų apsaugą. Tiekėjas patvirtina, 
kad yra informuotas apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios skelbiamos adresu 
www.portofklaipeda.lt, ir yra su jomis susipažinęs. 

12.4. Tiekėjas negali Pirkėjo duomenų naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais (taip pat ir reklaminio pobūdžio 
pranešimams siųsti). 

12.5. Sutartyje aptartos konfidencialumo ir asmens duomenų tvarkymo sąlygos yra neterminuotos. 

13. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

13.1. Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali 
pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu jie yra įteikti Šalies atstovui arba 
atsiųsti paštu ar elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais. 

13.2. Jei pasikeičia Sutartyje nurodytas Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, taip pat už Sutarties vykdymą 
atsakingas asmuo, Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama apie tai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo 
dienas. Bet kokie Šalies reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi 
nepagrįstais. 

13.3. Pirkėjo už Sutarties vykdymą atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) – [__________], tel. 
[___________], el. p. [__________]. Šiame punkte nurodytas (nurodyti) atstovas (atstovai) neturi teisės keisti 
ar nutraukti Sutartį. 

13.4. Tiekėjas savo atstovu Objekte paskiria įgaliotą asmenį (statybos techninis prižiūrėtoją) ir raštu per 5 
(penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo apie tai praneša Pirkėjui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį 
telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę spręsti visas 
technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Tiekėjo vardu pasirašyti su tuo susijusius 
dokumentus. Statybos techninis prižiūrėtojas paskirsto prieš tai išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir 
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jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties 
patvirtintu dokumentu. 

13.5. Pirkėjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir Sutartyje nustatyta tvarka kitai Šaliai pateiktuose rašytiniuose 
pranešimuose nurodytus atstovus bei jų kontaktinius duomenis vienašaliu rašytiniu pranešimu. 

14. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

14.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, 
jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, 
išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, 
kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti 
susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos 
aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės 
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos 
(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 
aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo 
atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o 
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

14.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar 
paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, 
kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. 
Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Jeigu Šalis laiku 
neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku 
nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

15. KITOS SĄLYGOS 

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną 
kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu 
parašu. Kai sutartis ar kitas sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, 
jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 
patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0. 

15.2. Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus atvejus, kai Šalys 
be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Šalys susitaria, kad vienos iš Sutarties sąlygų negaliojimo 
atveju, jeigu toks jos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, minėta sąlyga Šalių rašytiniu 
susitarimu turės būti nedelsiant pakeista nauja galiojančia sąlyga, kuri pagal prasmę ir turinį būtų artimiausia 
negaliojančiai sąlygai bei turėtų analogišką teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip ir pakeistoji sąlyga. 

15.3. Jeigu Sutarties ir Techninės specifikacijos nuostatos, reglamentuojančios tą patį klausimą, tarpusavyje 
nesutampa, taikomos Sutarties nuostatos, išskyrus atvejus, kai Techninėje specifikacijoje nustatyti 
konkretesni Paslaugų turinio, apimties ar techniniai reikalavimai, neprieštaraujantys Sutarčiai. 

15.4. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami 
derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme.  
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15.5. Sutartyje dienomis nustatyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (d.), jei kitaip nenustatyta 
Sutartyje. 

15.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų 
tikslus ir pasirašė. 

15.7. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Sutarties priedai:  

15.7.1. pavyzdinė Tiekėjo atliktų paslaugų akto forma, 1 lapas. 

15.7.2. Techninė specifikacija, 4 lapai 

16. ŠALIŲ DUOMENYS IR PARAŠAI 

Pirkėjo vardu Tiekėjo vardu 
Akcinė bendrovė  
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

 

Juridinio asmens kodas 240329870  
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda  
Tel. (0 46)  499 799  
El. p. info@port.lt  
PVM mokėtojo kodas LT 403298716  
A. s. LT14 7300 0100 3488 9443  
AB „Swedbank“, banko kodas 73000  
  
Generalinis direktorius           
 
  

 

Algis Latakas   
  


