
 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 
1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) 
jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais 
pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis. 
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 
1.4. Techninė specifikacija arba TS –  dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 
1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, 
pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui 
perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.   
1.6. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita 
Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais – ir 
žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.  

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS 

2.1. Statybos rekonstravimo ir remonto darbai  (toliau – Darbai). 
2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis: 
2.2.1. 1 pirkimo objekto dalis – Ypatingųjų statinių statybos rekonstravimo ir remonto darbai (toliau – 
darbai); 
2.2.2. 2 pirkimo objekto dalis – Neypatingųjų statinių statybos rekonstravimo ir  remonto darbai (toliau 
–  darbai). 
2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra preliminarus. 
2.4. Preliminarus planuojamų vykdyti Darbų sąrašas: 
2.4.1. Bendrieji statybos darbai:  
2.4.1.1. žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymo, aplinkotvarkos); 
2.4.1.2. statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo. mūro, medžio ir kitų) statybos ir montavimo 
darbai; hidroizoliacijos darbai; stogų įrengimo darbai; apdailos darbai; kiti panašaus profilio darbai. 
2.4.2. Specialieji statybos darbai:  
2.4.2.1. Mechanikos darbai: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio 
šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; 
2.4.2.2.Elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio 
(telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai. 
2.4.3. Apdailos darbai: grindų įrengimas, galutinis grindų dangų įrengimas (šlifavimas, lakavimas, kiliminių ir 
kt. grindų dangų klojimas), langų ir durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas, paviršių apdaila plytelėmis, 
fasadų, pertvarų, lubų, grindų įrengimas iš plokščių, atitvarų apšiltinimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių 
dažymas. 
2.5. Charakteristika: Darbai bus vykdomi Užsakovo padalinių gamybinėse teritorijose, eksploatuojamuose ir 
neeksploatuojamuose statiniuose: pastatuose (administracinės, garažų, sandėliavimo paskirties; vandentiekio 
ir nuotekų siurblinių pastatuose ir kt.), hidrotechnikos statiniuose (vandenviečių ir vandenruošos statiniuose), 
kitos paskirties statiniuose (nuotekų valyklos statiniuose). 
2.6. Darbų kiekiai /apimtys: maksimali pirkimo vertė (suma, kuriai sudaroma Sutartis, nurodyta Sutarties SD). 
2.7. Darbai bus užsakomi pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas įsipareigoja išpirkti 30 proc. Techninės 
specifikacijos 2.6. punkte nurodytos Sutarties vertės. 
2.8. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti darbų už visą, techninės specifikacijos 2.6 punkte nurodytą 
maksimalią Sutarties kainą. Užsakovas pirks Darbus neviršydamas Techninės specifikacijos 2.6. punkte 
nurodytos maksimalios pirkimo vertės. 
2.9. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje 
turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 
2.10. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su 
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo 
sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus. 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

3.1. Esamos situacijos aprašymas  

3.1.1. Sutartis vykdoma Rangovo lėšomis, įskaitant medžiagų, įrankių, įrangos, mechanizmų komplektavimą 

ir jų pristatymą į objektus, vykdomų darbų priežiūrą, darbuotojų pristatymą į objektus ir kt.     

3.1.2.Užsakymus apie reikalingus atlikti Darbus elektroniniu paštu Rangovo nurodytiems atsakingiems 

asmenims (Sutarties 3.3. p.) teikia Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinierius. 



3.1.3. Rangovas, gavęs darbų užsakymą, apžiūri objektą, įvertina reikiamus atlikti Darbus ir pateikia Užsakovui 

išsamią išskleistą reikiamų atlikti statybos darbų sąmatą, paskaičiuotą pagal Sutartyje fiksuotus įkainius ir (ar) 

pagal tuo metu patvirtintus skaičiuojamuosius įkainius ir vadovaujantis patvirtintomis statinių skaičiuojamosios 

kainos nustatymo rekomendacijomis, jeigu taikoma kintamo įkainio kainodara.  

3.1.4. Rangovas saugo ir grąžina Užsakovui po ardymo darbų gautas grąžinamąsias medžiagas, gaminius, 

įrenginius jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams. 

3.1.5. Rangovas pateikia Užsakovui darbams naudojamų visų statybos produktų atitikties deklaracijas, 

atitikties sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų 

institucijų išduoti oficialūs dokumentai bei siūlomos įrangos oficialūs aprašymai gali būti pateikti lietuvių, anglų 

arba rusų kalba.  Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl informacijos tinkamumo, tikslumo ar aiškumo anglų arba 

rusų kalba išduotuose ir Rangovo pateiktuose sertifikatuose, atestatuose bei kituose kompetentingų institucijų 

išduotuose dokumentuose, jis gali prašyti Rangovo pateikti nurodyto dokumento oficialų vertimą į lietuvių 

kalbą.  Prašomi vertimai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pagrįstu Rangovo prašymu 

šis terminas gali būti pratęsiamas. Jeigu sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti 

dokumentai pateikiami ne anglų arba rusų kalba, turi būti pateikiamas oficialus vertimas į lietuvių kalbą. 

3.1.6. Darbams naudojami statybiniai produktai turi būti nauji, nenaudoti, turėti CE ženklinimą ir atitikti  

keliamus reikalavimus, kurie numatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisiniuose aktuose bei 

norminiuose dokumentuose, gamtosaugos, darbų saugos reikalavimuose 

3.1.7. Rangovas atsako už statybvietės priežiūrą, tvarką, medžiagų ir įrenginių saugumą, darbų bei 

priešgaisrinę saugą. 

3.1.8. Baigus statybos darbus, Rangovas sutvarko statybvietę, išsiveža likusias nepanaudotas medžiagas 

(įskaitant punkte 3.1.4. nurodytas medžiagas, jei Užsakovui jos nebus grąžinamos), savo inventorių ir 

įrenginius iš Užsakovo teritorijos. 

3.1.9. Atsižvelgiant į tai, kad medžiagų ir darbų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas, todėl 

sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti darbų apimtis neviršijant bendros sutarties sumos 

ir tiek, kiek tai neprieštarauja Rangovo pasiūlymo kainoms, darbų grafikams, sutarčiai ir netrukdo jos 

įvykdymui. Šiuo atveju papildomi Darbai įforminami atskiroje sąmatoje, ir esant būtinybei objektui nustatomi 

nauji Darbų atlikimo terminai. 

3.1.10. Rangovas statybos darbų vykdymo metu visiškai atsako už žalą, padarytą Užsakovui, tretiesiems 

asmenims, aplinkai ir gamtai. 

3.1.11. Keltuvų, pastolių, technikos statymo, įrenginių atjungimo klausimai, statybinio laužo sandėliavimo ir 

medžiagų sandėliavimo vietos, pravažiavimų uždarymų ar užtvėrimų klausimus, atliekant statybos darbus 

derinamos su Užsakovo Statybos Techninės priežiūros inžinieriumi. Užsakovas neįsipareigoja saugoti 

Rangovo medžiagų, įrangos ar instrumentų, esančių Užsakovo teritorijoje ar patalpose. 

3.1.12. Pažeidus ar sugadinus kelių ir šaligatvių dangas ar kitus teritorijų aplinkos elementus statybos darbų 

metu, atstatymo darbus organizuoja Rangovas savo sąskaita. 

3.1.13. Naudojamų medžiagų atspalviai, profiliai ir kt. privalo būti suderinti su Užsakovo Statybos techninės 

priežiūros inžinieriumi raštu.  

3.1.14. Rangovas statybų metu turi organizuoti darbus taip, kad būtų užtikrinti privažiavimai prie pastatų ir 

inžinerinių statinių, priėjimai prie įrenginių ir netrukdyti Užsakovo personalui vykdyti savo gamybines funkcijas, 

užtikrinant nepertraukiamą įrenginių technologinį procesą. 

3.1.15. Atliktus statybos darbus Rangovas privalo priduoti Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinieriui 

pagal atliktų darbų pridavimo aktą. Atliktų darbų aktai už einamąjį mėnesį priduodami Užsakovo Statybos 

techninės priežiūros inžinieriui iki paskutinės einamojo mėnesio dienos. Paslėpti darbai priduodami pagal 

paslėptų darbų pridavimo aktą. Paskutinę mėnesio darbo dieną, pagal Rangovo pateiktus, o Užsakovo priimtus 

atliktų darbų aktus už einamąjį mėnesį Rangovas išrašo PVM sąskaitą faktūrą. 

3.1.16. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, 

normatyviniais teisės aktais ir normatyviniais statybos dokumentai, įskaitant, tačiau neapsiribojant: Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 

įstatymu, Standartais, Techniniais įvertinimais, patvirtintomis Statybos taisyklėmis. 

3.2. Reikalavimai darbų kainos skaičiavimui: 

3.2.1. Darbų įkainiai, nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 (taikoma I pirkimo objekto daliai)/ Priede 

2 ( taikoma II pirkimo objekto daliai)  yra fiksuoti ir nekintami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus  įkainių 

peržiūrą Sutartyje nustatyta tvarka. 



3.2.2. Darbų, kurie nėra aprašyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 (taikoma I pirkimo objekto daliai)  ir /ar 

Priede 2 ( taikoma II pirkimo objekto daliai)  , bet yra tiesiogiai susiję su užsakomų Darbų vykdymu ir yra būtini, 

norint tinkamai įvykdyti Sutartį, įkainiai nustatomi taikant kintamo įkainio kainodarą ir nesudarys daugiau nei 

20 % nuo visos sutarties sumos. Kintamas įkainis susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies (apskaičiuotos 

pagal Techninės specifikacijos 3.2.4. punkte nurodytus reikalavimus) ir Rangovo Pasiūlyme nurodyto pelno 

dydžio,  kuris skaičiuojama santykiniu dydžiu (procentais) (Techninės specifikacijos 3.2.4.12 p.).  

3.2.3. Statybos Darbų kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis 

Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (pagal užsakymo pateikimo metu 

galiojančią (aktualią) programos „Sistela“ redakciją). 

3.2.4. Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“: 

3.2.4.1. Darbo kodo ir darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą  Darbo 

specifiką; 

3.2.4.2. Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje 

programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką; 

3.2.4.3. Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos 

ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ fiksuotą pasiūlymo kainų lygį; 

3.2.4.4. Papildomų medžiagų vertė 3 % nuo medžiagų sumos; 

3.2.4.5. Papildomų mechanizmų vertė 3 % nuo mechanizmų sumos; 

3.2.4.6. Sezoniniai darbai 15 %, tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; 

3.2.4.7. Specifiniai darbai 17 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; 

3.2.4.8. Papildomas darbo užmokestis 8 %; 

3.2.4.9. Socialinio  draudimo išlaidos 1,79 %; 

3.2.4.10. Statybvietės išlaidos 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12% nuo kultūros 

paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos. 

3.2.4.11. Pridėtinės išlaidos 20,9 % nuo darbo užmokesčio sumos; 

3.2.4.12. Pelnas – pagal šiam Pirkimo objektui Rangovo pateiktą pasiūlymą. Pelno eilutėje nurodomas 

Sutarties galiojimo laikotarpiui ir apimčiai Rangovo siūlomas pelno dydis, kuris negali būti didesnis kaip 5 proc. 

3.2.5. Visos sąnaudos susijusios su medžiagų, inventoriaus komplektavimu, įsigijimu, pristatymu, montavimu, 

išmontavimu ir t.t. turi būti įtrauktos į Rangovo siūlomą kainą. Būtinomis medžiagomis, įranga ir mechanizmais 

visų numatomų Darbų vykdymui, Rangovas apsirūpina pats savo sąskaita.  

3.3. Bendrieji reikalavimai: 

3.3.1. Prieš pradedant Statybos darbus naujame objekte Rangovas būtinai pateikia ir suderina su Užsakovo 

Statybos techninės priežiūros inžinieriumi raštu (el. paštu) darbų eigos projektą bei darbų vykdymo grafiką, 

kuriame detalizuojama darbų organizavimo eiga, vykdomų darbų eigos ir metodų aprašymas.  

3.3.2. Rangovas turi pasirūpinti reikiamu saugiu savo darbuotojų priėjimu prie darbo vietų objekte bei 

darbuotojų darbų sauga. Savo darbuotojų buitimi, energetiniais ištekliais objektuose Rangovas pasirūpina 

pats. 

3.3.3. Prieš pradedant Darbus naujame objekte Rangovas pateikia Užsakovo Statybos techninės priežiūros 

inžinieriui raštu (el. paštu) savo transporto, įrenginių ir savo darbuotojų, kurie dirbs objekto teritorijoje, sąrašą. 

Įvykus kokiam nors pasikeitimui, sąrašas turi būti atnaujinamas ir apie tai raštu (el. paštu) informuojamas 

Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinierius. 

3.3.4. Prieš pradedant Darbus naujame objekte Rangovas pasirašo atsakomybės ribų aktą – leidimą su 

Užsakovo Darbų saugos skyriaus paskirtu darbuotoju. 

3.3.5. Rangovas savo lėšomis ir jėgomis privalo užtikrinti Sutarties vykdymo priežiūrą atliekant statybos  

darbus ir objekto perdavimo į eksploataciją proceso metu. 

3.3.6. Objektai yra veikiantys, todėl atliekant darbus būtina užtikrinti nenutrūkstamą objekto funkcionavimą. 

3.3.7. Rangovas pasirūpina savo naudojamų medžiagų, įrankių ir įrangos laikinu sandėliavimu ir saugumu, bei 

savo darbuotojų buitimi objektuose. 

3.3.8. Visą objektų turimą dokumentaciją, reikalui esant, pateiks Užsakovas. 

3.3.9. Kartu su tiekiama įranga (jeigu tokia bus) privalo būti pateikta įrangos eksploatacijos, techninės 

priežiūros ir remonto dokumentacija bei darbų ir priešgaisrinės saugos instrukcijos ir kiti reikiami dokumentai 

lietuvių kalba.  

3.3.10. Rangovas suteikia atliktų Darbų kokybės garantinį terminą ne mažesnį kaip numatyta statybos 

techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose normatyviniuose 

dokumentuose. 



4. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA 

4.1. Darbų vykdymo vieta – Vilniaus miestas, Vilniaus rajonas, Šalčininkų rajonas, Švenčionių rajonas.  
4.2. Darbų vykdymo tvarka ir terminai:  
4.2.1. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo perdavimo dienos Užsakovo Statybos techninės 

priežiūros inžinierius ir Rangovo atstovas atvyksta į Užsakyme nurodytą vietą, kur surašomas reikalingų atlikti 

darbų aktas, jame nurodomos darbų apimtys, Darbams atlikti reikiamos naudoti medžiagos, preliminari darbų 

pradžios ir pabaigos data. 

4.2.2. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Techninės specifikacijos 4.2.1. punkte išvardintų darbų 

atlikimo pagal reikalingų atlikti darbų akto duomenis Rangovas pateikia Užsakovo Statybos techninės 

priežiūros inžinieriui detalią išskleistą sąmatą su tiksliomis statybos darbų pradžios ir pabaigos datomis.  

4.2.3. Rangovas privalo bendrą Darbų laiką nustatyti ne ilgesnį nei tokiems Darbams yra nustatytas 

skaičiuojamasis laikas statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijose, taikant 8 (aštuonių) 

darbo valandų per darbo dieną skaičiavimą ir atsižvelgiant į darbuotojų skirtų Darbui atlikti skaičių bei 

technologinį eiliškumą atliekant susijusius Darbus. 

4.2.4. Užsakovui, pateikus pastabas, paprašius papildyti ar pakoreguoti sąmatą, Rangovas atlieka sąmatos 

korekciją per 1 (vieną) darbo dieną nuo prašymo koreguoti sąmatą gavimo dienos ir pateikia patikslintą sąmatą 

Užsakovui tvirtinti. Sąmata laikoma patvirtinta, kai Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinierius pasirašo 

sąmatą ir persiunčia patvirtintos sąmatos elektroninę versiją Rangovui. 

4.2.5. Jei Užsakovas laiku nepatvirtino sąmatos ir dėl to Rangovas negali pradėti Darbų sąmatoje numatytu 

terminu, Darbų pradžia gali būti nukeliama tiek dienų, kiek dienų Užsakovas delsė patvirtinti sąmatas. Dėl šios 

priežasties nukeltas darbų pradžios terminas negali daryti įtakos Užsakyme suderintam darbų atlikimo laikui, 

skaičiuojamam darbo dienomis nuo darbų pradžios iki pabaigos, nurodytos sąmatoje. 

4.2.6. Bet kokiu atveju, kai darbų atlikimui nereikia naudoti medžiagų ar konstrukcijų užsakomų pagal specialų 

užsakymą ir reikalaujančių individualaus gamybos ar tiekimo termino, Rangovas privalo pradėti darbus ne 

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąmatos patvirtinimo dienos. 

5. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  

5.1. Atliekamų statybos darbų kokybė turi atitikti visus privalomus kokybės reikalavimus, vadovaujantis 
Normatyviniais statybos dokumentais: Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklėmis, techniniais  
įvertinimais. 
5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Nekokybiškai atlikti 
Darbai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų 
šalinimo pateikimo el.paštu dienos.  

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

6.1. Pateikiamos Užsakomų darbų lokalinės sąmatos, sudarytos pagal techninės specifikacijoje 3.1.3, 3.2., 
4.2.2. punktuose nurodytus reikalavimus.  
6.2. Atlikus darbus, pateikiamas Aktas pagal techninės specifikacijos 3.1.15 punkte numatytus reikalavimus,  

7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI  

7.1. Rangovo įsipareigojimai: 
7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Techninėje 
specifikacijoje nustatyta tvarka, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, 
normatyviniais teisės aktais ir normatyviniais statybos dokumentai, įskaitant, tačiau neapsiribojant: Statybos 
įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Atliekų tvarkymo įstatymu, Standartais, Techniniais įvertinimais, 
patvirtintomis Statybos taisyklėmis ir kt. 
7.1.2. Vykdant darbus pagal Užsakovo pateiktą Projektinę dokumentaciją – Techninį darbo projektą (TDP), bei 
gauta Statybos leidžiantį dokumentą (SL) teikia prašymą apie Statybos Darbų pradžią, rengia Deklaraciją apie 
statybos užbaigimą per “InfoStatybą” elektroninę sistemą  https://www.planuojustatau.lt/ 
7.2. Užsakovo įsipareigojimai: 
7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu. 
7.2.2.Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Techninėje 
specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje 
numatytomis sąlygomis. 
7.2.3. Suteikti reikiamus įgaliojimus Rangovui veikti Užsakovo vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi Darbų 
atlikimui).  

8.REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS  

8.1. Pagal VPĮ 37 str. 8 d./PĮ 50 str. 8 d. Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai 
turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), 
paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi 

https://www.planuojustatau.lt/


sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų 
vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. 
Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai 
patikrai atlikti reikalingus dokumentus. 

9.PRIEDAI  

Priedas Nr. 1. – Darbų Įkainių žiniaraštis I pirkimo objekto daliai;  
Priedas Nr. 2. – Darbų Įkainių žiniaraštis II pirkimo objekto daliai. 


