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PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ  

 

Eil. 

Nr. 
Įmonės, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data 

1.  

Alytaus r. sav. administracijos 

Komunalinio ūkio ir žemės ūkio 

skyrius 

Mindaugas Petrikas Suderinta 2026-08-12 

2.  
Telia Lietuva, AB Gintaras Maselskas Suderinta 2026-07-29 

3.  
AB „ESO“ Raimundas 

Vasiukevičius 

Pritarta 2026-07-29 

4.  
Alytaus r. sav. administracijos 

Daugų seniūnija 

Irma Kašėtienė Suderinta 2026-08-17 

5.  

Viešinimas atliktas. Seniūnijos 

skelbimų lentoje, pateikta 

informacija apie projekto apimtis. 

   

6.  

    

7.  

    

8.  
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PROJEKTO  ŽINIARAŠTIS  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Psl. Nr. 

2026-05-MEL-TDP-PS 4  Projekto sudėties žiniaraštis 2 

2026-05-MEL-TDP-PD 1  Privalomųjų dokumentų sąrašas 6 

2026-05-MEL-TDP-TR 1  Techniniai rodikliai 7 

2026-05-MEL-TDP-

PDS 
1  Paslėptų darbų sąrašas 8 

2026-05-MEL-TDP-AR 5  Aiškinamasis raštas 9 

2026-05-MEL-TDP-TS 7  Techninės specifikacijos 14 

2026-05-MEL-TDP-SŽ 6  Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 20 

2026-05-MEL-TDP-RK 1  Reperių katalogas 26 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas 

2026-05-MEL-TDP-BR-1 1  Planai 

2026-05-MEL-TDP-BR-2 1  Profiliai 

2026-05-MEL-TDP-BR-3 2  Darbo brėžiniai 

    

 

PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas 

 2  Kvalifikacijos atestatai 

 1  Projektavimo užduotis 

 1  Vietovės schema 

    

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Tomo 

Nr. 
Pavadinimas 

Sudarė 

Organizacijos pavadinimas Projekto vadovas 

I Bendroji dalis IĮ „Hidroplius“ T. Zakarauskas 

II Sąmatos IĮ „Hidroplius“ T. Zakarauskas 

III Tyrinėjimo dalis IĮ „Hidroplius“ T. Zakarauskas 
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PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento žymuo 

1.  Melioracijos statinių projektavimas MTR 1.05.01:2005 

2.  Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006 

3.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

4.  Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.07.01:2017 

5.  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016 

6.  Priešgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai STR 1.01.04:2004 

7.  Bendros priešgaisrinio saugumo taisyklės BPST 01-2005 

8.  Saugumo taisyklės, vykdant darbus keliamosios galios 

kranais 
DT 8-00 

9.  Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Aplinkos 

apsaugos ministro įsakymu 
N°722 2003 12 30 

10.  Plieninių ir plastmasinių gofruotų vamzdžių projektavimo 

ir įrengimo laikinos taisyklės 
1998 

11.  Žaliųjų želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklės, patvirtintos Statybos ir urbanistikos ministro 

įsakymu 

N° 214 1993 12 15 

12.  LR melioracijos įstatymas (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004, Nr.28-877) 

13.  LR statybos įstatymas 
(Zin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-

3597) 

14.  Lietuvos standartas LST 1516-98 „Statinio projektas. 

Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
1998 

15.  Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466 

16.  Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466 

17.  Plastikinių vamzdynų sistemos. Papildytas leidimas. 

Projektavimo ir montavimo taisyklės 
ST 1073435.04:2000, 2000-07-04, Nr.269 

18.  Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų 

reikalavimai 
STR 2.05.19:2005 

19.  Melioracijos statiniai MS-98. 1 tomas. Pagrindiniai 

griovių ir drenažo įrenginiai 
LR ZUM, 1998-11-30, Nr.273 

20.  Lietuvos energetikos ministro įsakymas dėl 

„Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės“ 
2017 m. birželio 28 d. Nr. 1-169 

21.  Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

7 skyrius dėl Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų 

įrenginių apsaugos zonos 

1992-05-12 Nr. 343 

22.  Vieningas drenažo statinių (įrenginių)konstrukcijų 

katalogas 
2016 m. MND-29 
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TECHNINIAI RODIKLIAI 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1. Plotai 

1.1 Melioruojamas plotas ha - 

1.2 Rekonstruojamas drenažo rinktuvų sausinamas plotas ha - 

1.2.1. Iš jų:   

 Drenažo ha - 

2. Grioviai 

2.1 Griovių – imtuvų bendras ilgis km - 

 Iš jų:   

2.1.1     Remontuojamų km - 

2.1.2     Rekonstruojamų km - 

3. Drenažas 

3.1 Bendras drenažo rinktuvų ilgis km - 

 Iš jų:   

3.1.1     Remontuojamų km - 

3.1.2     Rekonstruojamų km - 

3.1.3     naujai įrengiamų km - 

3.2 Bendras drenažo sausintuvų ilgis km - 

 Iš jų:   

3.2.1     Remontuojamų km  

3.2.2     Rekonstruojamų km  

3.2.3     naujai įrengiamų km - 

3.3 Drenažo žiočių skaičius vnt - 

 Iš jų:   

3.3.1     Remontuojamų vnt - 

3.3.2     Rekonstruojamų vnt - 

3.3.3     naujai įrengiamų vnt - 

3.4 Vandens nuleistuvų skaičius vnt - 

 Iš jų:   

3.4.1     Remontuojamų vnt  

3.4.2     Rekonstruojamų vnt - 

3.4.3     naujai įrengiamų vnt - 

3.5 Išmontuojamų vandens nuleistuvų skaičius vnt  

3.6 Požeminiai drenažo šuliniai vnt - 

 Iš jų:   

3.6.1     Remontuojamų vnt - 

3.6.2     Rekonstruojamų vnt - 

3.6.3     naujai įrengiamų vnt - 

3.7 Latakų įrengimas vnt - 

3.7.1     Remontuojamų vnt - 

3.7.2     Rekonstruojamų vnt - 

3.7.3     naujai įrengiamų vnt - 

4. Hidrotechnikos statiniai 

4.1 Pralaidos vnt 1 

 Iš jų:   

4.1.1     Remontuojamos vnt 1 

4.1.2     Kanalizuotos linijos km - 

4.1.3     Remontuojamos vnt - 

4.1.4      vnt  
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DARBŲ IR STATINIŲ, KURIEMS SURAŠOMI PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAI, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Darbų ir 

statinių 

pavadinimas 

Markė, tipas Kiekis 

Vnt./ m 

Darbų, elementų, kuriems 

surašomi paslėptų darbų 

aktai bei atliekami 

laboratoriniai tyrimai, 

sąrašas 

Įrašai apie 

aktų 

surašymą 

1 2 3 4 5 6 

1. Remontuojamos 

pralaidos, 

keičiant 

vamzdžius 

Iš GB 

vamzdžių  

d 1,2 m 

 

 

15 m 

1. Pagrindų po vamzdžiais 

įrengimui, pirminiam 

užpylimui; 

2. Užpilto grunto 

sutankinimui. 

 

2. Pralaidos 

antgalio 

įrengimas 

d 1,2 m 2 vnt. 1. Betoninio pagrindo 

įrengimui ir antgalio 

įgilinimui; 

2. Armatūros sudėjimui; 

3. Pasluoksnių įrengimui. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Objektas – techninio darbo projekto ,, Alytaus rajono Pocelonių kadastrinės vietovės pralaidos per 

melioracijos griovį G-1 remontas“ parengimas.  

Objekto vieta –  Alytaus r. sav. 

Remontuojamas griovys G-1 

Tyrinėjimo metu buvo nustatytos griovių ir hidrotechninių statinių deformacijos. Tyrinėjimų metu 

patikslinti melioracijos planai, įvertinti pasikeitimai, nustatyti faktiniai griovių dugnų ir charakteringų vietų 

aukščiai, nustatytos griovių ir jų statinių deformacijos bei jų atsiradimo priežastys. 

Tyrinėjimas atliktas pagal technines specifikacijas ir jo išpildymas suderintas su Alytaus rajono 

savivaldybės melioracijos specialistais.  

Dėl gamtinės ir ūkinės veiklos sukeltų priežasčių sausinimo sistemose susidarė įvairios 

deformacijos, kurios sumažino drenažo veikimo efektyvumą kelia pavojų atsiradusių deformacijų 

didėjimui. 

Žemės ūkio sektoriuje dirbančiųjų pajamos tiesiogiai priklauso nuo išaugintos žemės ūkio 

produkcijos kiekio ir kokybės. Tai įtakoja žemės naudmenų našumas, žemės ūkio darbų kokybė ir jų 

atlikimo terminai bei žemės ūkio augalų augimo sąlygos. Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių 

bloga techninė  būklė turi tiesioginę neigiamą įtaką žemės naudmenų našumui, augalų augimo ir žemės 

ūkio darbų atlikimo sąlygoms. Didėja žemės įdirbimo kaštai, blogėja išaugintos žemės ūkio produkcijos 

kokybė, mažėja jos kiekis. Siekiant sustabdyti sausinimo sistemų darbo efektyvumo mažėjimą dėl drenažo 

ir griovių bei jų statinių gedimų, tikslinga juos remontuoti. 

 

 

HIDROTECHNINIAI  STATINIAI 

 

Remontuojamo  griovio  G-1 atkarpoje įrengta 1 pralaida:  

Pk. 1+05, kurios skersmuo 1,2 m, ilgis 14 m, iš gelžbetoninių žiedinių vamzdžių. Šiuo metu 

pralaida pailginta PP vamzdžiais d 0,6 m.  Pralaidos būklė bloga, yra grunto įsiurbimų, antgaliai sutrupėję, 

yra sąnašų. Pralaidą perstatyti, paženklinti ir įrengti žvyro dangą.   

 

Pralaidų kiekių santrauka:           1 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Griovio 

pavadinimas 
Viso 

Pralaidų skaičius 

0,4 m 0,6 m 
0,75 

m 
1,0 m 1,2 m 1,5 m 2,0 m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

1. G-1 1 - - - - 1 - - 
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TOLESNĖS PRIEŽIŪROS DARBAI 

 

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemų statinius reikia kruopščiai prižiūrėti ir saugoti nuo 

galimų gedimų. Atlikus griovių remontą jų tolesnė priežiūra yra periodinis griovių apžiūrėjimas ir smulkus 

remontas. 

Griovius būtina apžiūrėti ne mažiau, kaip du kartus per metus, išsiaiškinant atsiradusius gedimus. 

Labai svarbus griovių ir jų statinių patikrinimas yra praėjus pavasariniam potvyniui. Apžiūrėjimo metu 

reikia išaiškinti ir įvertinti: 

 sąnašas, augmeniją ir kitų pašalinius daiktus, kurie trukdo normaliai vandeniui 

 tekėti, grioviuose ir žiotyse; 

 griovių šlaitų nuošliaužas, išplovimus; 

 griovio šlaitų krūmuotumą ir piktžolėtumą; 

 griovyje esančių statinių būklė. 

Griovių šlaitai ir apsauginės juostos, drenažo žiotys turi būti apžiūrėtos kiekvienais metais po 

pavasario potvynio ir po smarkių liūčių. Šienavimas turi būti organizuojamas, taip kad augančios piktžolės 

nesubrandintų sėklų. Šienavimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu ir mechanizuotai. Nušienauta žolė 

turi būti sugriebta nuo šlaitų, taip kad neužkimštų esamų pralaidų ir nesudarytu dirbtinų kliūčių grioviuose. 

Augmenija griovių šlaituose ir vagose neturi trukdyti vandeniu tekėti ir didinti jo šiurkštumą. 

Aukštaūges piktžolės ir krūmai melioracijos griovių šlaituose ir pagrioviuose yra nepageidautini, išskyrus 

medžius didelio nuolydžio ištiesintuose upeliuose. 

Krūmai ir augmenija melioracijos griovių šlaituose ir pagrioviuose bus kertami rankinių būdu arba 

mechaniniais pjūklais. 

Visi melioracijos statiniai turi būti prižiūrimi, žiotys apšienautos ir išvalytos po pavasario 

potvynių. Pastebėti įsiurbimai virš rinktuvų turi būti taisomi, krūmai virš drenažo sistemų augti neturėtų, 

išskyrus plotu, kurie numatomi renaturalizuoti. 

Melioruotos žemės naudotojai privalo pranešti savivaldybių melioracijos specialistams apie jų 

melioruotoje žemėje pastebėtas įgriuvas, įsiurbtas vietas, paviršinio vandens tekėjimą per melioruotą plotą, 

ilgą paviršinio vandens telkšojimą (ilgiau kaip 7 paras) bei prižiūrėti paviršiuje esančius melioracijos 

statinius (išvalyti sąnašas iš drenažo žiočių, vandens nuleistuvų, drenažo šulinių, saugoti statinius 

žyminčius stulpelius). 

Kiti drenažo sistemų statiniai yra žiotys, vandens nuleistuvai, drenažo šuliniai. Juos apžiūrint 

būtina tikrinti, ar drenažo sistema turi žiotis, kokia jų techninė būklė, atkreipiant dėmesį ir fiksuojant 

drenažo žiotis, iš kurių išteka vanduo su sąnašomis (ypač geležingomis). 

 

APLINKOS APSAUGA 

 

Bendrieji duomenys: - planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Alytaus rajono savivaldybės 

administracija. 

Projekto tikslas: – pagerinti vandens nuleidimą nuo drenuotų plotų ir pagerinti ūkininkavimo 

sąlygas vietos ūkininkams. Ūkinės veiklos vykdymas skirstomas į 3 etapus: projektavimą, statybą ir 

eksploataciją. 

Vandens apsauga: - potencialių teršėjų rekonstruojamo drenažo plotuose nėra. Paviršinis polaidžių 

ir liūčių vanduo į griovius nuteka vandentakomis per susiformavusius latakus.  

Vykdant griovių remonto darbus vandens režimas pažeistas nebus. Prie griovių esančios pakrančių 

apsauginės juostos geros būklės. Jos patikimai sulaiko nešmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalančio 

paviršinį vandenį nuo cheminių junginių, funkcijas. Griovių valymo ruožuose esamas pakrančių apsaugos 
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juostas būtina išsaugoti. 

Remonto darbus atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatektų naftos produktų į atvirus 

vandens telkinius. Naftos produktams patekus į aplinką būtina kuo skubiau atlikti naftos produkto 

lokalizavimo priemones. Mechanizmų papildymą kuru ir tepalais atlikti tik už vandens telkinių apsauginės 

juostos ribų. Naftos produktų sandėliavimas objekte kuras į objektą bus atvežamas autocisternomis. 

Atsitiktinai išsiliejus naftos produktams, būtina kuo skubiau imtis šių taršos vietų lokalizavimui. Statybos 

metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudarytą darbų organizavimo projektą. Vykdant darbus bus 

griežtai prisilaikyta darbo saugos reikalavimų dirbant žemės kasimo darbus. Visi mechanizmai, dirbantys 

prie upelio, turi būti tik techniškai tvarkingi ir turėti techninės apžiūros talonus nustatyta tvarka išduotus 

atitinkamų žinybų. 

Augalijos apsauga: - remonto  plotas nepatenka į draustinių arba kitokių gamtosauginių zonų ribas, 

vertingų augalų ir saugotinų želdinių nėra. Griovių šlaituose esančius menkaverčius krūmus ties žiotimis 

pašalins rankiniu būdu. Krūmai blogina vandens nutekėjimą, kelia pavojų drenažo žiočių ir rinktuvų 

užaugimui šaknimis. 

Aplinkos oras: - orą gali teršti tik dulkės, sukeliamos griovių ir drenažo remontą atliekančių 

transporto priemonių. 

Dirvožemio apsauga: - prieš atliekant žemės kasimo darbus trasose būtina nukasti derlingąjį 

dirvožemį, jį laikinai saugoti, o baigus statybos darbus paskleisti pažeistose vietose. 

Statybiniai mechanizmai ir transportas turi būti tvarkingi ir neteršti aplinkos. Įvykus avarijai ar 

pasklidus teršalams, nedelsiant informuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir imtis 

priemonių aplinkos teršimui likviduoti. 

Atliekos: - planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinės atliekos turi 

būti tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-637 „Dėl 

statybiniu atlieku tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (vadovaujantis aktualia redakcija). 

Statybos proceso metu statybinės medžiagos (drenažo žiotys, birios medžiagos) į objektą bus 

atvežami ir sumontuojami vietoje. Birios medžiagos (smėlis ir žvyras) taip pat bus atvežami į objektą ir 

iškart supilami į nurodytas tranšėjas. Seni keraminiai vamzdžiai kasimo metu bus sutrupinami ir liks 

tranšėjoje kaip filtracijos pagerinimo priemonė. Statybos aikštelėje mechanizmų nešvarumams (skudurams 

ir kitoms atliekoms bus įrengtos laikinos talpos, kurios baigus statybos darbus bus išvežtos į atliekų 

lokalizavimo vietas per atestuotus atliekų tvarkytojus). Remonto metu bus pakeista naujomis medžiagomis 

kai kurie įrenginiai - drenažo žiotys, paviršinio vandens latakai. Visos drenažo žiotys bus pakeistos 

plastmasinėmis ir užtikrintas grunto dalelių paplovimas. 

Atliekant drenažo sistemų remonto darbus, bus pakeistos plastmasinėmis visos deformuotos 

drenažo žiotys. Kitos žiotys yra betoninės, jos turi būti surinktos ir suvežtos į rangovo gamybines bazes 

panaudojimui kaip statybinę medžiagą arba išvežamos į statybinių atliekų sąvartyną. Visos kitos 

medžiagos-žvyras, skalda, smėlis, betonas bus atvežami į objektą specialiomis uždengtomis transporto 

priemonėmis ir iš karto sunaudojamos. Medienos atliekas rangovai pasiims kaip kuro medžiagą kūrenimui. 

Kitų atliekų objekte nenumatoma. 

Kraštovaizdis: - objekte vyrauja gamtinis kraštovaizdis. Visi aplinkiniai plotai naudojami žemės 

ūkio paskirčiai. Atlikus melioracijos statinių remontą, kraštovaizdžio kitimas nenumatomas. Nebus 

pastatyta jokių naujų statinių, bus remontuojami tik deformuoti įrenginiai (pralaidos, drenažo žiotys, latakai 

ir kt.). Bus pašalinti tik menkaverčiai krūmai augantys statinių vietose, kurie kelią grėsmę esminiam statinio 

reikalavimams. Kitų želdinių šalinimas nenumatomas, todėl kraštovaizdis įgaus pirminę buvusią padėtį. 

Visų statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visų LR galiojančių įstatymų, taisyklių ir 

tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti i visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie 
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reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Vykdant statybos darbus, susidariusios atliekos, kurios negali būti panaudotos, kaip statybinė 

medžiaga privalo būti išvežamos į statybinių atliekų savartyną. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos statybos metu, (augmenija, medžiai, kelmai, ardymo 

atliekos ir kt.) turi būti sandėliuojamos vietose, nurodytose projekto dokumentuose. 

Bet koks šių medžiagų panaudojimas turi būti fiksuojamas statybvietėje ir techninės priežiūros 

vadovo patvirtintas darbo pradžioje. 

Artimiausi sąvartynai nutolę nuo objekto apie 50 kilometrų atstumu: 

 UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Karjero g. 2, Tankiškių k., Alovės sen., Alytaus 

rajonas. 

 

APLINKOS APSAUGA 

Šioje teritorijoje kasimo darbai nebus atliekami 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS 

 

Šioje teritorijoje kasimo darbai nebus atliekami. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

PROJEKTO TIKSLAI 

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamo melioracijos griovio ir jų statinių 

remontą taip, kad būtų užtikrintas tinkamas drenažo sistemų veikimas ir būtų palaikytas tinkamas drėgmės 

režimas dirvožemyje žemės ūkio paskirties žemės plotuose ir būtų užtikrintas savalaikis paviršinio vandens 

nuleidimas nuo aplinkinių plotų. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta: 

 Suremontuoti melioracijos pralaidą 1 vnt. 

 

KONKRETŪS DARBAI 

 

Techniniam darbo projektui įgyvendinti Rangovas turės atlikti tokius darbus: 

 Pašalinti iš griovių dugno sąnašas – 0  km 

 Suremontuoti vandens pralaidas –1 vnt. 

 Įrengti drenažo žiotis – 0 vnt. 

 

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

 

Rengiant techninį darbo projektą buvo vadovautasi projektavimo užduotimi, galiojančiais 

normatyviniais dokumentais , kurie pateikti atskirai pridedamame normatyvinių dokumentų sąraše. 

Medžiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybės LST EN ir ISO standartų reikalavimus. 

Techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją yra projekto išpildomosios 

dokumentacijos dalis. Šie techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami pagal. ŽŪM 2010.07.16 įsakymu 

Nr.2D-3894 nustatyta tvarką. 

GAMTINĖS SĄLYGOS 

 

DIRVOŽEMIAI 

 

Vadovaujantis dirvožemių tyrinėjimais pirminiam projektui parengti (surastais archyvuose) ir 

patikslintais tyrinėjimo metu, plotuose vyrauja lengvo priemolio, priesmėlio gruntai. Dulkinių, geležingų 

dirvožemių plote nenustatyta. 

 

POŽEMINIAI VANDENYS 

 

Požeminio vandens išsiliejimo vietų nenustatyta. 
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PASIRENGIMAS STATYBOS DARBAMS IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

Iki remonto darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija ir gautas nustatyta tvarka pritarimas statinio remontui. Rangovinė organizacija, 

vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi parengti darbų vykdymo projektą, kuriuo gali 

koreguoti arba iš dalies keisti remonto organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų 

kokybei ir nepažeis darbų saugos reikalavimų. 

Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus 

kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas . Rangovas darbams 

atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotą statybos vadovą, sugebančius profesionaliai atlikti 

darbą. Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus projekte 

numatytus darbus. 

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: 

1.  Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas 

užtikrina vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti švarios ir 

higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas. Patalpose turi būti pirmos pagalbos 

suteikimo priemonės, nurodyti telefonai skambinti ekstremaliais atvejais. 

2.  Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos griovių ir kitų statinių trasos ir vietos bei 

darbų vykdymo zonos, nužymimi esami požeminiai inžineriniai tinklai. 

PAGRINDINIAI DARBAI 

Pagrindiniai darbai pagal šį projektą yra tokie: 

1. Esamų griovių remonto darbai: 

1.1. Suremontuoti vandens pralaidas –1 vnt. 

 

ŽEMĖS DARBAI 

 

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir 

DT5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statybose“ nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose 

lentelėse nurodytų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasto gylio ir grunto. 

Darbams naudojami vienakaušiai ir daugiakaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo 

buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankinių būdu 

(sunkai prieinamose vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų 

susikirtimo su esamais inžinieriniais tinklais vietose vykdomi rankinių būdų, nepažeidžiant šių tinklų. 

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai jas 

laikinai atjungus. Tepalų ir degalų nutekėjimas ar patekimas į gruntą draudžiamas. 

 

DARBŲ IR STATINIŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 



14 

 

2026-05-MEL-TDP-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 9 0 

 

Melioracijos darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos 

medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą 

Europos arba Lietuvos standartą. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti 

etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, 

serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.  

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris 

privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais, 

normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Griovių ir juose esančių statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų 

statinių pagrindinius parametrus:     4 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai 

1 2 3 

 1. Griovių geometriniai parametrai ir aukščiai   

1. Griovio ašies planinė padėtis +/-4m 

2. Griovio posūkio spindulys +/-5 proc. 

3. Griovio ašies tiesumas iki pusės griovio dugno pločio 

4. Griovio dugno altitudės +5 cm/ -10 cm 

5. Griovio dugno atvirkštinis nuolydis neleistinas 

6. Griovio dugno plotis +/-10 cm 

7. Griovio šlaito koeficientas +/-10 proc. 

 2. Griovių stiprinimas   

8. Tvorelės (plastikinio ¡laido) aukštis +5 cm -2 cm 

9. Žvyro, skaldos sluoksnio (prizmės) storis dugnui stiprinti +5 cm -2 cm 

10. Akmenų sluoksnio (prizmės) storis + neribojamas -4 cm 

11. Užpilamo dirvožemio sluoksnio storis + neribojamas -1 cm 

12. Velėnos storis šlaitui stiprinti + neribojamas -1 cm 

13. Sustiprinto griovio šlaito lygumas -1 cm +/-10 cm 

14. Sustiprinto griovio ruožo (šlaito dalies) matmenys + neribojamas -5 proc. 

15. 
Paviršinio vandens nuleidimo priemonių (latakų, vagų) nuolydžiai ir kiti parametrai 

(gylis, plotis, šlaito koeficientas ir kt.) pagal brėžinius 
mažinti neleidžiama 

 3. Vandens pralaidos  

16. Dugno altitudės pralaidos galuose +/-5 cm 

17. Antgalių geometriniai rodikliai +/-3 cm 

18. Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdžiu be nukrypimų 

19. Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimų 

20. Stiprinimo plokščių kiekis pagal brėžinius 

21. Stiprinimo plokščių briaunų peraukštėjimas +1-2 cm 

22. Tarpai tarp stiprinimo plokščių +2 cm 

23. 
Po plokštėmis įrengiamas žvyro sluoksnis (jo storis pagal brėžinius, bet neplonesnis 

kaip 10 cm) 
+3 cm -2 cm 

24. 
Vandens pralaidos ilgis (plastikinių ir metalinių vamzdžių deformacijos galimos iki 

2 proc.) 
+50 cm -20 cm 

25. Virš pralaidos važiuojamosios dalies plotis +50 cm -20 cm 

26. Skaldos prizmės arba akmenų metinio už plokštėmis stiprinimo įrengimas (ilgis + neribojamas -20 cm 
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27. Kitų geometrinių parametrų nukrypimai nuo projektinių +/-10 proc. 

 

Drenažo paklojimo ir drenažo šulinio statybos darbų tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai: 5 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai 

1 2 3 

1. Drenažo įrengimas: 

a) drenos planinė padėtis 

b) rinktuvų altitudės 

c) rinktuvų - sausintuvų baro ilgis be nuolydžio 

d) atvirkštinis nuolydis 

e) minimalus sausintuvų gylis 

f) ant vamzdžių užpilto filtracinio sluoksnio storis: 

- sausintuvams ir rinktuvams virš vamzdžio ≥ 10 cm 

g) geležinguose gruntuose ant drenažo vamzdžių užpilto suspaustų durpių 

 ≥ 10 cm sluoksnio storis 

dulkiniame smėlio ir priesmėlio grunte ant drenažo vamzdžių užpilto suspaustų 

durpių 10 cm sluoksnio storis 

 

4 m 

+ 5 cm +-10 cm  

Ne daugiau kaip 10 m 

Neleistinas  

80 cm 

+ neribojamas  ≥10 cm 

 

 + neribojamas  ≥ 10 cm  

 

+ neribojamas  ≥ 10 cm 

2. Drenažo žiočių įrengimas: 

a) žiočių altitudės 

b)  stiprinimo dembliu matmenys 

c) stiprinimo latakų kiekis 

d) stiprinimo plokščių kiekis 

e) žvyro sluoksnio storis po latakais ir po plokštėmis 

velėnavimas, velėnų klojimo kokybės 

 

± 5 cm 

Ne mažesni negu brėžinyje  

Ne mažiau negu brėžinyje  

Ne mažiau negu brėžinyje 

 ± 5 cm ^ - 2 cm  

Pagal katalogą 

3. Drenažo šulinių įrengimas: 

a) išlyginamojo 5-15 cm storio žvyro sluoksnio po šuliniu įrengimas 

b) drenažo vamzdžių įjungimo į šulinį sandūrų užsandarinimas makrofleksu ir 

filtracine medžiaga arba specialia jungtimi 

užpilto aplink šulinį grunto sutankinimo koeficientas 

Galima pakeisti tik smėlio 

sluoksniu 

Kitaip negalima 

> 0,9 

4. Paviršinio vandens nuleistuvų įrengimas: 

a) nuleistuvo dangčio viršaus atstumas iki sėsdintuvo horizonlaus paviršiaus 

25 cm 

b) 150 cm skersmens sėsdintuvo paviršiaus aplink nuleistuvo korpusą 

suformavimas 

c) šlaitų stiprinimo dembliu išorinio krašto įgilinimo į gruntą dalies plotis 30 

cm 

d) šlaito į nuleistuvo pusę koeficientas m = 3 

e) perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdžio su filtracine 

medžiaga, apvynioto aplink nuleistuvų korpus1, ilgis 460 cm 

f) žemės paviršiaus nuolydis į nuleistuvų pusę ir vandentakoje >0,3% 

 

 

± 2 cm 

 

 

 ± 5 cm 

 

 

Mažinti negalima 

 ± 10 cm 

 

± 10 cm 

Mažinti negalima 

 

Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai 

  techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties dekaraciją    6 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Gaminio arba medžiagos 

bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės 

parametrai 
Esminiai techniniai rodikliai 

1 2 3 4 

1. 

Geotekstilė storis > 0,7 mm 

masė 170 +- 17g/m2 

Praleidžia grunto daleles < 0,09 mm, 

laidumas vandeniui > 90 m/d Tempimo 

stipris > 1 kN/m išilginė  

kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine kryptimi 
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2. 

Drenažo plastikiniai neperforuoti 

vamzdžiai (vidaus(išorės) 

skersmuo, mm) PVC neperfotruoti 

vamzdžiai 

110-160 mm Žiedinis standumas > 8 kN/m2. 

3. 

Drenažo plastikiniai neperforuoti 

vamzdžiai (vidaus(išorės) 

skersmuo, mm) PVC neperfotruoti 

vamzdžiai 

160-250 mm  

 

Žiedinis standumas > 8 kN/m2. 

4. 
PVC gofruoti perforuoti su 

geotekstilės filtru 

145/160 perforacija > 24 cm2/m  

Žiedinis standumas >4kN/m2 

5. 
PVC gofruoti perforuoti su 

geotekstilės filtru 

113/126 perforacija > 24 cm2/m  

Žiedinis standumas >4kN/m2 

6. 

Gamtinis smėlis Frakcija nereglamentuojama Kf>1,0x10-5m/s 

Ev2 80Mpa 

Filtracijos koeficientas > 1 m/d 

7. 
Žvyras Frakcija 0/32 Frakcija 0/32 

Granulometrija netaikoma 

Filtracijos koeficientas > 3 m/d 

8. 
Drenažo šulinys Skersmuo 630 mm aukštis 700 ± 

10 mm dangčio įlinkis < 20 mm 

dangčio skersmuo 620 ± 10mm ir 

masė 7.7 ± 0.5 kg deformacija po 

montažo <10 proc 

Korpuso žiedinis standumas >4kN/m2 

9. 

PE Drenažo žiotys (išorės 

skersmuo) 

110x4,0 mm,160x4,9 mm, 

200x6,1 mm, 200/237 ilgis 

4000+/-20mm, 160 mm ir 200 

mm, 250mm skersmens žiotyse 

yra apsauginės grotelės 

Žiedinis standumas >4k 

N/m2, Ovališkumas ≤10%; 

Leistina deformacija po 

montažo ≤10% 

10. 

Stulpelis PMS-200, žiotims, 

nuleistuvams žymėti 

Ilgis-200cm, 

pado diametras-100, 

išorės diametras-50 mm, 

vidaus diametras-30mm 

Ovališkumas < 5%, žiedinis standumas > 8 

Mpa. 

11. 

Hidrotechninis betonas 

 

C30/37 

 

Betono klasė C≥30/37,atsparumas 

šalčiui F≥150, vandens ne pralaidumas 

W≥7 

 
12. 

Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 

10-25-I 

Ilgis 2500 mm, skersmuo 1000 

mm, masė 3055 kg. 

Vamzdžių užpylimo aukštis iki 4m, apkrova 

64 kN/m. Betono klasė C35/45. 

13. 
Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 

10-25-II 

Ilgis 2500 mm, skersmuo 1000 

mm, masė 3074 kg. 

Vamzdžių užpylimo aukštis iki 6m, apkrova 

95 kN/m. Betono klasė C35/45. 

14. 
Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 

12-25-I 

Ilgis 2500 mm, skersmuo 1200 

mm, masė 4188 kg. 

Vamzdžių užpylimo aukštis iki 4m, apkrova 

72 kN/m. Betono klasė C35/45. 

15. 
Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 

12-25-II 

Ilgis 2500 mm, skersmuo 1200 

mm, masė 4217 kg. 

Vamzdžių užpylimo aukštis iki 6m, apkrova 

109 kN/m. Betono klasė C35/45. 

16. 
Guminiai sandarinimo žiedai Pagal skersmenį ES EN 681-1 

17. 

Armatūra Strypinė karštai valcuota armatūra, 

klasė A-I ir A-II 

 

Turi būti atspari sukibimui su skiediniu, 

patvari tempiant, ilgaamžiška, atspari 

korozijai 

18. 

Gelžbetoninės tvirtinimo plokštės  

P-15-10 

Ilgis 1490 mm, plotis 900mm, 

storis 80 mm, masė 275 kg 

Betono klasė C≥35/45 vandens 

nepralaidumas w≥10 atsparumas šalčiui 

F≥150 standartas TU 33 LTSR55-82 

Pr.21988.05.25 

 

19. 

Gelžbetoninės tvirtinimo plokštės 

P-5-10 

Ilgis 490 mm, plotis 900mm, storis 

80 mm, masė 90 kg 

Betono klasė C≥35/45 vandens 

nepralaidumas w≥10 atsparumas šalčiui 

F≥150 standartas TU 33 LTSR55-82 

Pr.21988.05.25 
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20. 
Lauko akmenys Nuo 15 iki 50 cm 

stambumo Tankis 1,8 – 2,0 t/m3, 

Lauko akmenys Nuo 10 iki 50 cm 

stambumo Tankis 1,8 – 2,0 t/m3. 

Lauko akmenys Nuo 15 iki 50 cm stambumo 

Tankis 1,8 – 2,0 t/m3. 

21. PP vamzdis pralaidoms D 1200 Standumo klasė:SN8 – 8 kN/m² 

22. 

Drenažinis kilimas Secudran R201 ES-601 Drenavimo tinklelis: PP 

(polipropilenas) svoris 600 g/m²; 

storis-11mm Neaustinė 

medžiaga: PP (polipropilenas) 

svoris 200 g/m²; storis-2,5mm 

23. 

Mineralinių trąšų mišinys Trąšų sudėtis: fosforas, kalis, 

azotas 

Įsėjimo -240kg/ha. Mišinys 

sudaromas iš 80kg fosforo, 120kg 

kalio, 40 kg azoto 

24. 
Dirvožemis Masė 1650±100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be 

velėnos, akmenų ir kitų priemaišų. 

 

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius 

rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties 

deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti produktus ir kitokių 

(jei gerina statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais 

arba kitais svariais argumentais. 

MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGINIAI 

 

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, 

reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su eksploatacinių savybių 

atitikties deklaracijomis. 

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų 

medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą 

bandymams. 

PAKEITIMAI 

Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimas tik 

gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti 
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statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo. 

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis. 

MEDŽIAGŲ ĮPAKAVIMAS IR SAUGOJIMAS 

 

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad 

išvengtųjų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Sugadintos medžiagos nepriimamos. 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų 

informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, 

susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. 

Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos: 

LAIKINAS SANDĖLIAVIMAS 

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti 

ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant 

darbus. 

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės 

savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas 

įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti Užsakovo 

sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad 

ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui. 

 

ATSAKOMYBĖ UŽSAKANT MEDŽIAGAS 

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti 

pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu 

ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas. 

IŠPILDOMIEJI BRĖŽINIAI IR KADASTRINIAI TYRINĖJIMAI 

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

drenažo ir kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei 

įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. 

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui nustatytos apimties 

ir sudėties. 

REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGAI 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, 

taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir 

administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 
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MEDŽIŲ IR ŽALIŲJŲ ZONŲ APSAUGA 

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų 

sutikimo. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti 

pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita. Rangovas remontuodamas statinį turi išsaugoti 

bei užtikrinti apsaugą kitų požeminių komunikacijų, susisiekimo tinklų ir kt. statinių. Atsitiktinai pažeidus 

šiuos statinius ir inžinerinius tinklus, rangovas savo sąskaita privalo juos atstatyti iki tokios būklės kokia 

buvo iki pažeidimo. Darbus požeminių komunikacijų apsaugos zonoje Rangovas turi organizuoti tik 

dalyvaujant šias komunikacijas aptarnaujančiam darbuotojui. 

DARBO SAUGA 

Visi objekte dirbantys darbuotojai turi būti aprūpinti spec. drabužiais. Objekte turi būti įrengtos 

laikinos buitinės patalpos. Laikinuose buitinėse patalpose turi būti pirmo būtinumo medicininių priemonių, 

geriamo vandens atsargos ir kt. pirmo būtinumo priemonės. 

 

 

Gruntinio vandens lygio reguliavimo šuliniai GVLRŠ 

 

Gruntinio vandens lygio reguliavimo šuliniai projektuojami siekiant patvenkti drenažą pakeliant 

gruntini vandens lygį. Šuliniai turi reguliuojamus vandens lygio pakėlimo skirtukus su kabliukais už 

kurio užkabinus pakeliamas ar nuleidžiamas skirtuko profilis. Šulinio skersmuo 315 mm. Gruntas aplink 

šulinį ir ne mažesniame kaip 30 cm. storio sluoksnyje virš šulinio tankinamas rankiniu būdu. Tankinimo 

sluoksnis ne storesnis kaip 30 cm. Maksimalus vamzdžio storis kurį galima pajungti į šulinį 200 mm 

BETONAVIMO DARBAI 

 

Tilto cementbetonio dangai naudoti kelių ir tiltų statybai skirtą technologinį betono mišinį – LST 

EN 206-1-C30/37-XF3(LT)-F150-W6-C10,20-16-S2. 

Betono stipris gniuždymui – C30/37. 

Aplinkos poveikio klasė – XF3(LT). 

Atsparumo šalčiui markė – F150. 

Nelaidumo vandeniui markė – W6. 

Didžiausias chloridų kiekis betone – Cl 0,2 (0,2%). 

Didžiausias užpildų dalelių dydis 16 (mm). 

Konsistencija – S2 (kūgio nuoslūgis 50-90 mm). 

Kitoms konstrukcijoms – išlyginamajam pasluoksniui, bordiūrams, žemėjantiems bordiūrams, 

monolitinėms atramoms ir pereinamoms plokštėms naudoti prekinį betoną LST EN 206-1-C30/37-

XF3(LT)-F10-W4-C10,40-16-S2. 

Betonui su armatūra draudžiama naudoti kalcio chlorido arba chloridų turinčių priedų. 

Nutrupėjusių betono vietų atstatymui – atidengta armatūra nuvaloma nuo rūdžių, apdorojama 

rūdžių surišėju ir užtepama konstrukciniu remonto skiediniu M-15. Sukietėjus sluoksniui, pilnai 

užtinkuojama storasluoksniu skiediniu su priedais (naudoti EMACO R4 ar panašius mišinius išorės 

darbams). 

Betonavimo darbai, esant minusinei temperatūrai (žemiau -5 laipsnių), draudžiami. 
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Užbetonuojamos esamos betono konstrukcijos ir subetonuojami akmemys turi būti nuvalyti 

metaliniais šepečiais nuo žemių, sąnašų ir samanų, nuplauti vandens čiurkšle. 

Bordiūrams klojinius gaminti iš metalo ar orientuotų skiedrų plokščių (OSB), jas atitinkamai 

sutvirtinant medžio tašais ir lentomis. 

Betonui reikalinga atitikties deklaracija, konstrukciniams mišiniams gaminio pasas ar naudotojo 

instrukcija. 

ARMAVIMAS 

 

Armatūros markė B400 arba S400 (AIII klasė). Armatūros strypai jungiami tarpusavyje suvirinant 

(tvirtinant prie įdėtinių detalių ar inkaruojant) arba surišant (strypai jungiami tarpusavyje). Strypai 

sujungimuose užleidžiami ne mažiau kaip 10 cm. Cementbetonio dangos armavimui naudoti paprastą 

regztą vielos d2,7-3,0 mm tinklą, kurio akytumas ne didesnis kaip 50x50 mm. Tinklas dedamas per vidurį 

sluoksnio. Pateikti armatūros atitikties deklaraciją ir vielos tinklo pasą. 

 

HIDROIZOLIACIJA 

 

Naudojama prilydomoji dviejų hidroizoliacinių lakštų danga „Mida Most“ iš viršutiniams 

sluoksniams taikomos PYE-PV-180S4b markės (pagrindas poliesteris) su pabarstu užleidžiant juostas ne 

mažiau kaip 10 cm. Hidroizoliacija rengiama ant bitumine emulsija nugruntuoto pagrindo, padengiant 

prilydomosios hidroizoliacijos „Mida Most“ arba tokių pat savybių apatinius ir viršutinius sluoksnius. 

Galima naudoti ir kitų firmų analogiškų savybių prilydomą dangą. Prilydyta danga neturi pūslėtis ir 

raukšlėtis. Prieš klojant hidroizoliaciją nuvalyti nuo dulkių išlyginamąjį betono-cementbetonio sluoksnį. 

Negalima naudoti šaltu būdu klijuojamos ar purškiamos hidroizoliacijos. Draudžiama kloti hidroizoliaciją, 

kai temperatūra žemesnė kaip +5 laipsniai. Būtina pateikti gaminio pasą. 

 

 

.
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DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA 

 

 

Įrenginių remonto darbai 
 

Eil. 

Nr. 

Darbų pavadinimas Tech. 

Spec. 

Piketai Mato 

vnt. 

Kiekis 

1 2 3 3 4 5 

1. Griovio valymas rankiniu būdu TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m³ 

 

3,0 

 Viso:   m³ 3,0 

2. Griovio valymas ekskavatoriumi TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m³ 

 

35 

 Viso:   m³ 35 

3. Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,3-0,4 

m³ k.t. ekskavatoriumi 

TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m³ 

 

135 

 Viso:   m³ 135 

4. Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu 

būdu 

TS 

6 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m³ 

 

2,0 

 Viso:   m³ 2,0 

5. Laikinų pylimėlių supylimas ir išardymas TS 

6 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m³ 
 

60 

 Viso:   m³ 60 

6. Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais TS 

6 lentelė 

G-1 

1+05 

 

val. 
 

16 

 Viso:    16 

7. Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir 

demontavimas  

TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m 

 

30 

 Viso:   m 30 

8. Pralaidos išardymas d-1,2 m TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

Vnt. 

 

1 

 Viso:   Vnt. 1 

9. Gelžbetoninių pralaidos dalių, pakrovimas  ir 

išvežimas 

TS 

6 lentelė  
G-1 

1+05 

 

t 

 

18,7 

 Viso:   t 18,7 

10. Vandens pralaidos iš GB vamzdžių, D-1,2 m, L-

15 m, įrengimas su smėlio užpilu  

TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m 
 

15 

 Viso:   m 15 

11. Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono 

ir gelžbetonio įrengimas 

TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

vnt./m³ 
 

2/6,06 

 Viso:   vnt./m³ 2/6,06 

12. Vamzdžių liemens užpylimas gruntu 0,3-0,4 m³ 

k.t. ekskavatoriumi sutankinant gruntą vibro 

plokštėmis 

TS 

6 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m³ 

 

135 

 Viso:   m³ 135 

13. Tas pats, rankiniu būdu TS G-1   
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6 lentelė 1+05 m³ 2,0 

 Viso:   m³ 2,0 

14. Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas pagal tipą 

ŪVK-T-23 

TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m 

 

12 

 Viso:   m 12 

15. Plastikinių signalinių stulpelių įrengimas prie 

pralaidos 

TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

Vnt. 

 

4 

 Viso:   Vnt. 4 

16. G/b tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas prie 

pralaidos 

TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

Vnt./m² 
 

9/12,15 

 Viso:   Vnt./m² 9/12,15 

17. Skaldos prizmių įrengimas prie pralaidų     TS 

8 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m³ 
 

1,2 

 Viso:   m³ 1,2 

18. Paruošiamieji rankiniai darbai TS 

6 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m³ 

 

5,0 

 Viso:   m³ 5,0 

19. Pralaidos šlaitų planiravimas TS 

6 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m2 

 

60 

 Viso:   m2 60 

20. Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių 

mišiniu su juodžemio užpylimu 

TS 

6 lentelė 

G-1 

1+05 

 

m2 
 

60 

 Viso:   m2 60 
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REPERIŲ KATALOGAS 

 

Rp. 

Nr. 

Tipas, 

klasė 

Vieta Aprašymas Altitudė 

1 2 3 4 5 

 

1. Laikinas Pralaidos per griovį G-1 

įtekėjimo antgalis. Pk. 1+05 
Antgalio viršus griovio ašyje 154,10 

 

Pagal aukščių sistemą LAS07 
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