
Projektas 
Pirkimo sąlygų  
2 priedas 

 
LINKUVOS DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ KLOJIMO LIEKANŲ (KODAS 32653), MOSĖDŽIO G. 71, 

KAUNE TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS ŠALINIMAS, KONSERVAVIMAS)  
RANGOS SUTARTIS 

 
2026 m.                                  d. Nr.  

Kaunas 
 

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama [pareigos, 
vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal _______________________, ir ______________________ 
(toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal 
_______________________, toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, kiekviena atskirai  – Šalimi, 
vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir 
koncesijų skyriaus Viešojo pirkimo komisijos  2026  m. ........................... d. posėdžio protokolu Nr. 
..................., sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

 
I SKYRIUS 
SĄVOKOS 

 
1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos: 
1.1. Darbai – visi darbai, nustatyti Linkuvos dvaro sodybos fragmentų klojimo liekanų 

(kodas 32653), Mosėdžio g. 71, Kaune tvarkybos darbų (avarijos grėsmės šalinimas, konservavimas) 
projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, Inžinerinės paslaugos bei kitos Sutarčiai vykdyti būtinos 
paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas. 

1.2. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Statybvietės perdavimo 
Rangovui dienos iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), 
kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.  

1.3. Darbų perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas 
perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 54 punktu, prieš 
surašant Tvarkybos darbų priėmimo aktą. 

1.4. Darbų vykdymo grafikas – grafikas, kuriame nurodomi pagrindiniai Darbai, Darbų 
vykdymo vietos paruošimo Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimo ir (ar) 
išmontavimo, reikiamų konstrukcijų sumontavimo ir įrengimo terminai, Statybvietėje vykdomų 
Darbų pradžia, tarpiniai Darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo ir pabaigos terminai, taip pat Darbų 
perdavimo Užsakovui ir Darbų užbaigimo terminai. 

1.5. Darbų užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo ir 
priėmimo akto pasirašymo dienos iki užbaigiami  Darbai, t. y., kai po Darbų perdavimo Užsakovui 
ištaisomi defektai (jei reikia) ir jie priimami paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 
„Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro  
2005  m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153, nustatyta tvarka. 
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1.6. Įkainis – Sutartyje apibrėžtų Darbų, tarp jų ir Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) 
nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 
apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrenginius bei 
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, 
paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius (išskyrus PVM), pelną kartu su 
galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje ar 
atsirandančius ją vykdant. 

1.7. Inžinerinės paslaugos – Darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos, įskaitant 
elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir kitos inžinerinės paslaugos, 
reikalingos Darbų užbaigimo procedūroms, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų pasirašytas ir 
patvirtintas reikiamas tvarkybos darbų priėmimo dokumentas). 

1.8. Įranga – prietaisai, įrenginiai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 
1.9. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir 

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į Išlaidas negali būti įskaičiuojamos 
negautos pajamos. 

1.10. Kaina – Rangovui sumokama pinigų suma už faktiškai pagal Sutartį atliktų Darbų 
apimtį (kiekį), į kurią (-į) įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patirtos Sutarties vykdymo 
išlaidos. 

1.11. Kiekių (apimties) keitimas – Sutarties dalyko kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl 
dalies perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų Darbų pakeitimo 
kitais Darbais, Papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo. 

1.12. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 
1.13. Pakeitimas – Tvarkybos darbų projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas. 

Tvarkybos darbų projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis paveldo tvarkybos 
reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu  
Nr. ĮV-329, reikalavimais. 

1.14. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų 
kiekius (apimtį) viršijantys kiekiai ar apimtis, įsigyjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
(toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nurodytais atvejais. 

1.15. Peržiūra – Sutarties įkainių pakeitimas dėl kainų lygio pokyčio. 
1.16. Pradinės Sutarties vertė – Rangovo pasiūlyta Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimo pagal 

Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius suma be PVM, nurodyta Sutarties 7.1 papunktyje. Į šią vertę 
neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties X skyriuje numatytų pasirinkimo galimybių 
(perkamų Darbų kiekių, apimties, Sutarties dalyko kiekybinių pakeitimų ir pan.). Pradinės Sutarties 
vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sutarties vertė peržiūrima 
pagal 68.1–68.8 papunkčiuose nurodytas Įkainių peržiūros taisykles. 

1.17. Rangovo įrenginiai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės ir kiti daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti Darbams ar jų daliai sudaryti. 

1.18. Rangovo pasiūlymas – Rangovo viešojo Darbų pirkimo metu raštu pateiktų 
dokumentų ir duomenų, pagal kuriuos siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas 
viešojo Darbų pirkimo sąlygas, visuma. 
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1.19. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo 
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.20. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (ar vietos), į kurią (-ias) turi būti pristatoma Įranga 
bei Medžiagos ir kurios (-ių) ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo 
teisę, vadovaujantis Sutarties sąlygų 8 punktu. 

1.21. Subrangovas – asmuo, Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardytas kaip 
Subrangovas. 

1.22. Sutarties galiojimas. Sutartis įsigalioja abiem Sutarties Šalims pasirašius Sutartį (jei 
sudaroma elektroninė Sutartis – Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, jei 
sudaroma popierinė Sutartis – Sutarties Šalys ją pasirašo fiziniais parašais ir patvirtina antspaudais 
(jei antspaudus turėti privalo) ir Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo 
dienos pateikus Užsakovui tinkamą Sutarties 7.10 papunktyje nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas) ir jo apmokėjimą 
patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas).  

Atlikus šiuos veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
pateikimo diena.  

Šalims nepasirašius Sutarties ir (arba) Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 
pasirašymo dienos nepateikus tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą 
patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas) Užsakovui, Sutartis neįsigalioja.  

Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne 
ilgiau kaip 18 (aštuoniolika) mėnesių, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pabaiga 
neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 

Pasirašant popierinę Sutartį, ji sudaroma 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, 
po vieną kiekvienai Šaliai.  

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos 
pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims 
pasirašius fiziniais parašais ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus turėti privalo) 
(kai sudaryta popierinė Sutartis).  

1.23. Tvarkybos darbų pradžia – diena, įrašyta į statybos darbų žurnalą, kai Užsakovas 
paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo 
taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu  
Nr. ĮV-155, nustatyta tvarka pranešė apie Darbų pradžią ir Rangovas po Statybvietės priėmimo iš 
statytojo (Užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos Darbus. Tvarkybos darbų pradžia negali būti 
vėlesnė kaip 7 (septynios) darbo dienos nuo Statybvietės priėmimo dienos. Pildant žurnalą (forma 
pagal statybos techninį reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848, 
4  priedą) Tvarkybos darbų pradžia pagal Sutartį nurodoma diena, ne vėlesnė kaip 7 (septynios) 
darbo dienos nuo Statybvietės priėmimo dienos, faktiška Tvarkybos darbų pradžia – diena, kai 
Rangovas faktiškai pradės vykdyti bet kuriuos Darbus. 

1.24. Tvarkybos darbų priėmimo aktas – paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 
„Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros  ministro  
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2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153, nustatyta tvarka pasirašytas ir patvirtintas tvarkybos 
darbų priėmimo dokumentas. 

1.25. Tvarkybos darbų  projektas – „Linkuvos dvaro sodybos fragmentų klojimo liekanų 
(kodas 32653), Mosėdžio g. 71, Kaune tvarkybos darbų (avarijos grėsmės šalinimas, konservavimas) 
projektas. A laida“. Tvarkybos darbų projektas yra parengtas Užsakovo projektuotojo ir jo pagrindu 
parinktas Rangovas. Tvarkybos darbų projektas yra Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo 
pirkimo metu pirkimo dalykas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų 
patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi 
būti pakoreguotas ir Tvarkybos darbų projektas. 

1.26. Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas samdo 
organizuoti Darbų techninę priežiūrą, kurios tikslas – užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami pagal 
Tvarkybos darbų projektą, paveldo tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiškai. 

1.27. Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros vadovas – asmuo, prižiūrintis 
Tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu. 

1.28. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip 
pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.29. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatyme, VPĮ ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 
aktuose. 

 
II SKYRIUS 

SUTARTIES DALYKAS 
 
2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir užbaigimo terminus, 

laikydamasis Darbų vykdymo grafiko ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti 
Linkuvos dvaro sodybos fragmentų klojimo liekanų, Mosėdžio g. 71, Kaune tvarkybos darbus pagal 
Tvarkybos darbų projektą „Linkuvos dvaro sodybos fragmentų klojimo liekanų (kodas 32653), 
Mosėdžio g. 71, Kaune tvarkybos darbų (avarijos grėsmės šalinimas, konservavimas) projektas.  
A laida“, suteikti Inžinerines paslaugas, kaip numatyta Sutartyje, taip pat ištaisyti po Darbų atlikimo 
termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams 
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui 
Sutarties Kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  

3. Darbų atlikimo vieta – Mosėdžio g. 71, Kaunas. 
 

III SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
4. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu, VPĮ, statybos techniniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais Lietuvos 
Respublikos teisės aktais. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimo dokumentai, Sutartis, 
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Pasiūlymas, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai 
reglamentai, paveldo tvarkybos reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

5. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

5.1. Sutartis; 
5.2. Tvarkybos darbų projektas, kurį sudaro techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, 

brėžiniai; 
5.3. Darbų kiekių žiniaraštis (sąmata) (Rangovo užpildytas, su pagrindinėmis techninėmis 

siūlomų Darbų charakteristikomis (jeigu įtraukiamos); 
5.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašai (pridedama, jei yra pasitelkiami 

Subrangovai);  
5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. ................; 
5.6. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties 

vykdymą, sąrašas; 
5.7. Darbų vykdymo grafikas, pinigų srautų prognozė; 
5.8. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 
6. Sutartis gali būti keičiama VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais, neatliekant naujos 

pirkimo procedūros.  
7. Pagrindiniai Sutarties sąlygų duomenys: 
 

Pavadinimas Punktas, 
papunktis 

Duomenys ir sąlygos 

7.1. Pradinės Sutarties vertė. Pradinės 
Sutarties vertę sudaro: 

1.16 
61 

............................ eurų [suma 
skaičiais ir žodžiais] 

7.1.1. Darbų atlikimo (išskyrus 7.1.2 p.) 
kaina be PVM 

 ............................ eurų [suma 
skaičiais ir žodžiais] 

7.1.2. Inžinerinių paslaugų kaina be 
PVM 

 ............................ eurų [suma 
skaičiais ir žodžiais] 

7.2. PVM (Sutarties 7.1 papunktyje 
nurodytos vertės PVM) 

 ............................ eurų 
[suma skaičiais ir žodžiais] 

7.3. Rangovo pasiūlymo kaina su PVM  ............................ eurų 
[suma skaičiais ir žodžiais] 

7.4. Užsakovo skiriamas asmuo  11 [Užsakovas nurodo konkretų 
asmenį]  

7.5. Darbų atlikimo terminas 1.2 
42 

Ne ilgiau kaip 11 mėnesių 

7.6. Darbų vykdymo grafikas, pinigų 
srautų prognozė 
 

44 Taikomas.  
Grafike nurodomi 
pagrindiniai Darbai, įskaitant 
Darbų vykdymo vietos 
paruošimą Darbams, 
mechanizmų, įrangos, 
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agregatų sumontavimą 
(išmontavimą), reikiamų 
konstrukcijų sumontavimą ir 
įrengimą, objekte vykdomų 
Darbų pradžią, tarpinius 
Darbų atlikimo ir Inžinerinių 
paslaugų suteikimo 
terminus ir pabaigą, taip pat 
Darbų perdavimo Užsakovui 
ir Darbų užbaigimo 
terminus. Kartu pateikiama 
pinigų srautų prognozė, 
kurioje turi būti nurodyti 
įkainoti atliksimi Darbai 
(pagal Darbų vykdymo 
grafiką), detalumas – ne 
rečiau kaip kas 1 mėn.  

7.7. Darbų atlikimo termino 
pratęsimas 

 Nėra 

7.8. Darbų atlikimo sustabdymo 
laikotarpis 

46 Ne daugiau kaip 3 mėnesiai. 
Darbų atlikimo stabdymo 
laikotarpis į Darbų atlikimo 
laikotarpį neįskaitomas. 

7.9. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 49 0,02 proc. nuo vėluojamų 
atlikti Darbų vertės be PVM 
per dieną. 

7.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
suma  

50 6 000 Eur 

7.11. Garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymo užtikrinimo suma  

54.2 Ne mažesnė kaip 5 proc. 
nuo Kainos. Laidavimas, 
išduotas draudimo 
bendrovės (kartu turi būti 
pateikiama laidavimo 
draudimo apmokėjimą 
įrodančio dokumento 
kopija), arba garantija, 
išduota kredito įstaigos. 

7.12. Mokėjimo sumų dalies 
sulaikymas  

63, 64 10 proc. nuo Sutarties 
7.3 papunktyje nurodytos sumos 

7.13. Mokėjimo terminas  66 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų  
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7.14. Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

67 0,02 proc. nuo laiku 
nesumokėtos sumos be PVM per 
dieną  

7.15. Atliktiems Darbams (įskaitant 
statybos produktus ir įrenginius) 
nustatomas garantinis terminas 
(skaičiuojant nuo Tvarkybos darbų 
priėmimo akto patvirtinimo dienos) 
(nurodoma Rangovo pasiūlyme 
nurodyto papildomo garantinio 
termino ir privalomo (5 m.) garantinio 
termino  suma) 

80 .............................. metų 
 

 
IV SKYRIUS 

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

8. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę pagal Šalių 
pasirašomą Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų 
nuo Sutarties įsigaliojimo.  

9. Užsakovas privalo samdyti Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovą, kuris, 
vadovaudamasis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo 
taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu  
Nr. ĮV-153, nuostatomis, vykdys Darbų techninę priežiūrą ir Sutarties administravimą su Užsakovu 
pasirašytos techninės priežiūros sutarties pagrindu. Tvarkybos darbų techninės priežiūros funkcijai 
atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

10. Užsakovas: 
10.1. paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus 

išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. 
įsakymu Nr. ĮV-155, nustatyta tvarka praneša apie tvarkybos darbų pradžią; 

10.2. jei vykdant Darbus dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos 
koordinatorius ir užtikrina, kad jų pareigos būtų vykdomos; vykdo kitas darbuotojų saugos ir 
sveikatos norminiuose teisės aktuose jam nustatytas pareigas; 

10.3. paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus 
išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. 
įsakymu Nr. ĮV-155, nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) tvarkybos darbus leidžiantį 
dokumentą ir perduoti jį Rangovui; 

10.4. privalo bendradarbiauti Darbų vykdymo metu, organizuoti tvarkybos darbų priėmimo 
procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas ir dalyvauti posėdžiuose; 

10.5. privalo užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šiame punkte minimų 
dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo; 
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10.6. Sutarties vykdymo metu privalo tikrinti, kaip Rangovas vykdo Sutarties 
25.1 papunktyje nurodytus reikalavimus, raštu reikalaudamas pateikti tai patvirtinančius 
dokumentus ir ataskaitą.  

11. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu ir 
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties 
vykdymą, Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas, yra nurodytas Sutarties 7.4 ir 98 
papunkčiuose. 

12. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir 
atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio 
asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančių arba atsiradusių dėl Užsakovo kaltės. 

13. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų 
dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus tai, kas gali būti numatyta pagal Sutartį. 

14. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo juos priimti ir sumokėti Kainą. 
15. Užsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos 

statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir 
kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas. 
 

V SKYRIUS 
RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 
16. Rangovas privalo priimti Statybvietę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 

5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Statybvietės perdavimą gavimo el. paštu 
dienos, suteikti Inžinerines paslaugas, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis 
Tvarkybos darbų projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) 
numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko terminų, Sutarties, Rangovo 
pasiūlymu prisiimtų įsipareigojimų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų 
įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, paveldo tvarkybos 
reglamentų.  

17. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos specialistai, 
nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše 
nurodytus specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais 
nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu 
Užsakovui ir, raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos) 
specialistais. 

18. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 
užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Šios Rangovo 
pareigos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi 
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

19. Rangovas yra atsakingas už atsiskaitymą laiku su trečiaisiais asmenimis, už visus savo 
veiksmus ir Darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais terminais ir darbų 
saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 
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20. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka atestuotą (-us) Darbų vadovą (-us) (nurodytą (-us) prie Sutarties pridedamame dokumente). 

21. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali 
turėti įtakos Kainai arba Darbams, įskaitant Tvarkybos darbų projekto dokumentus ir duomenis. 
Patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę 
numatyti ir įvertinti visus Tvarkybos darbų projekto įgyvendinimui reikalingus Darbus, kurie turi būti 
atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų projekto sprendiniams ir kad šiuos sprendinius yra 
pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė apima visus 
Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Tvarkybos darbų projekte numatytų Darbų 
įgyvendinimui ir tinkamam Darbų vykdymui ir jų užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti 
Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos.  

22. Rangovas savo sąskaita iki tvarkybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties 
elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir tvarkybos darbų metu užtikrinti 
žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems tvarkybos darbų dalyviams. 
Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina 
tvarkybos darbų dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant 
ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų 
kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų 
vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos 
dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ tvarkybos darbų dalyviai 
įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti tvarkybos darbų eigą 
ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo 
pildyti ESDŽ nuo tvarkybos darbų pradžios iki darbų pabaigos (Darbų perdavimo ir priėmimo akto 
pasirašymo). Už ESDŽ saugojimą tvarkybos darbų metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui 
(Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus 
su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo tvarkybos darbų laikotarpiu (tvarkybos darbų 
sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus 
tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas 
(subrangovas) perduoda Užsakovui. 

23. Papildomi darbai gali būti įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus  
2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (toliau – Metodika), III skyriaus III skirsnyje. Tokių Darbų 
vertės nustatymo, keitimo ir tvirtinimo procedūra atliekama remiantis Sutarties X skyriuje nustatyta 
tvarka ir sąlygomis.  

24. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo apgadinimo, sunaikinimo ar nuo kitų 
nuostolių, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų 
atsargumo priemonių. 

25. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
25.1. užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikys pirkimo sąlygose nustatytus 

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per 5 
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(penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos pateikti Užsakovui 
dokumentus, patvirtinančius, kad jis Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo sąlygose nustatytus 
aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Jeigu Rangovas per šiame papunktyje nurodytus 
terminus nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui  
15 Eur (penkiolikos eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų Rangovas nepateikia 
ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas 
turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį; 

25.2. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 
25.3. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius; 
25.4. prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, aplinką, valyti šiukšles, dulkes ar kitus teršalus. 

Statybvietė turi būti apšviesta. Statybvietė ir visi patekti į Statybvietę naudojami keliai turi būti 
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais, įrengti apsauginiai užtvarai ir turi nekelti pavojaus 
Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį statinių ar 
kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų; 

25.5. užtikrinti galimybę aptarnaujančiam, vietinių gyventojų ir esančių įstaigų transportui 
pravažiuoti, įvažiuoti į esamus objektus, namus, sudaryti sąlygas gyventojams, pėstiesiems, įstaigų 
tarnautojams saugiai pasiekti namus, įstaigas; 

25.6. užtikrinti, kad visi Statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių 
asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus 
duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos pateiktų Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka; 

25.7. iki objekto perdavimo naudoti Rangovas atsako už Statybvietės, joje vykdomų Darbų 
ir eismo saugumą Statybvietėje pagal Rangovo sudarytas civilinės atsakomybės draudimo sutartis; 

25.8. užtikrinti tinkamas darbo, higienos sąlygas Statybvietėje ir statomame statinyje, taip 
pat gretimos aplinkos ir gamtos apsaugą, greta Statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir 
judančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, triukšmo, dulkėtumo, be to, nepažeisti 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų; 

25.9. Užsakovo nurodymu derinti savo atliekamus Darbus su kito Rangovo atliekamais 
darbais, jei Statybvietėje darbus vykdo ir kitas Rangovas;  

25.10. savo personalą aprūpinti sandėliais, sanitariniais pastatais ir pan., tinkamai juos 
prižiūrėti ir savo lėšomis apmokėti visas jų naudojimo ir išlaikymo išlaidas (apšvietimas, vanduo ir  
t. t.). Jei Rangovui jo sandėliams, įrenginiams ir pan. prireikia žemės už Statinio ribų, visas nuomos 
ir kitas panašiai susidariusias išlaidas apmoka Rangovas.  

Darbų aikštelės aprūpinimas energetiniais ištekliais yra Rangovo prievolė. Rangovas atsako 
už visų laikino ir nuolatinio tiekimo leidimų iš komunalinių įmonių gavimą, mokesčių už juos 
sumokėjimą, kitų mokesčių ir rinkliavų mokėjimą. 

26. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas 
privalo įrengti apskaitos prietaisus ir sumokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį ir elektrą rinkos 
kainomis, kokiomis Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. 

27. Rangovo personalas, įskaitant nurodytą prie Sutarties pridedamuose dokumentuose, 
bet jais neapsiribojant, turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį vykdyti atitinkamus Darbus. 
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar 
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aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę darbų 
saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti prie Sutarties 
pridedamame dokumente, tai būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne 
prastesnė, nei nurodyta prie Sutarties pridedamame dokumente. 

28. Rangovas privalo naudoti tik Darbams vykdyti ir naudojimo sąlygomis tinkamą Įrangą ir 
Medžiagas pagal Tvarkybos darbų projekte nurodytus reikalavimus. Prieš įsigydamas Įrangą, 
Rangovas privalo gauti Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Užsakovo pritarimą 
(suderinimą). Esant ginčui, galutinį sprendimą priima Užsakovas. 

29. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbų 
rezultatus, privalo informuoti Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri 
ir priima bandymų, jeigu jų reikia, rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbų 
rezultatus, apie tai nepranešęs Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovui, Tvarkybos darbų 
techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbų rezultatą 
atidengti, kad būtų patikrintas ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Tvarkybos darbų 
techninės priežiūros vadovui leidus, uždengti. 

30. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrenginiais, įrankiais, darbo jėga, 
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (detalieji 
atliktų Darbų brėžiniai bei kiti dokumentai pateikiami Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovui 
prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios reikalingos bet kokių 
Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Tvarkybos darbų techninės priežiūros 
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3  (tris) darbo dienas. 
Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Tvarkybos darbų techninės priežiūros 
vadovas. 

31. Rangovas privalo pateikti Užsakovui reikalingą naudojamų Medžiagų kiekį 
kontroliniams bandymams atlikti (jei tokie bus atliekami). Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar 
bandymus nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, 
defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovas gali 
atmesti tą Darbo dalį, Įrangą, Medžiagas arba kokybės reikalavimų neatitinkančius Darbų rezultatus, 
atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas 
privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

32. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 
neužtikrino saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, 
kuriuos pastarasis patyrė dėl tokių trečiųjų asmenų reikalavimų. 

33. Rangovas privalo leisti pareigūnams, atliekantiems statybos ir (ar) tvarkybos valstybinę 
priežiūrą, taip pat Užsakovo ir Tvarkybos darbų projekto rengėjo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję 
su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į Statybvietę, joje esančius statinius ir šių asmenų 
reikalavimu pateikti visus su Darbais susijusius dokumentus. 

34. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki Darbų 
pabaigos, t. y. iki tada, kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), pasirašomas 
ir patvirtinamas Tvarkybos darbų priėmimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma 
žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą 
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nepriskirtina Užsakovui, Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti žalą ir kompensuoti už 
prarastus Darbus, Medžiagas ar Įrangą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

35. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti išsamios, kad 
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose 
turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal Tvarkybos darbų 
projektą. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini 
dokumentai. 

36. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad jis yra apdraudęs 
savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, taip pat 
pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi 
galioti nuo Darbų pradžios datos iki užbaigiami Darbai, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui 
ištaisomi defektai (jei reikia), pasirašomas ir patvirtinamas Tvarkybos darbų priėmimo aktas. 

37. Rangovas Sutarties vykdymo informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, 
išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. 
Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista 
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip 
nors kitaip. 

38. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų 
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus 
ar neveikimą. Rangovas įsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradžios nurodyti Užsakovui Subrangovų 
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, pateikdamas Subrangovų sąrašą (Sutarties 
5.4  papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas gali 
Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba 
pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo 
ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus 
(jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas ir pan., atitiktį kvalifikacijos reikalavimams 
patvirtinančius dokumentus (tuo atveju, jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas 
remiasi). Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami 
tuo atveju, jei jų reikalauja Užsakovas. 

Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti subrangovo dokumentus, Užsakovas, jei visi 
privalomi pateikti dokumentai tinkami, kartu su Rangovu per 5 darbo dienas sudaro susitarimą dėl 
Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas 
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui kartu su 
Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Jei Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus 
Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl 
Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi 
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padėtis atitinka 
bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas 
per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu. 

Rangovas, jei pasitelkiami Subrangovai, turi pranešti apie juos IS „Infostatyba“ arba įrašant 
į elektroninį statybos darbų žurnalą, jeigu yra jame esančių duomenų sąsajos su IS „Infostatyba“.  
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39. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik 
tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties 
sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

40. Jeigu Tvarkybos darbų projekte ar Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) yra nurodyti 
konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, standartai, sertifikatai, 
konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, vykdant Sutartį, gavus Užsakovo 
ar jo atstovo (Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovo) pritarimą, galima naudoti analogiškus, 
ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, nedidinant sąmatoje 
nurodytų įkainių. 

41. Rangovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos 
statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas. 

 
VI SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 
 

42. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgesnis kaip 11 mėnesių nuo Tvarkybos darbų pradžios. 
Rangovas Darbus vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, kuris pasirašomas Sutarties 44 punkte 
nustatyta tvarka. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant 
Papildomus darbus ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).  

43. Per Darbų užbaigimo terminą Rangovas privalo pašalinti visus nustatytus defektus, 
pateikti paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153, 
nurodytus tvarkybos darbų priėmimo dokumentus, kad būtų pasirašytas ir patvirtintas Tvarkybos 
darbų priėmimo aktas. 

44. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 
privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką ir pinigų srautų prognozę. Darbų vykdymo metu, 
neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet 
nekeičiant Darbų atlikimo termino. Darbų vykdymo grafiko keitimas įforminamas Šalių pasirašytu 
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 

45. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai, bus ištaisyti defektai (jei reikia), gautas patvirtintas Tvarkybos darbų priėmimo 
aktas ir pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas. 

46. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos 
tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), gali 
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei Sutarties 
7.8  papunktyje nurodytam Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiui (ne ilgesniam nei 3 (trijų) 
mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 47.1–47.12 papunkčiuose), nurodydamas 
(jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo 
sustabdymo laikotarpis neįskaitomas. 

47. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:  
47.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
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47.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Tvarkybos darbų 
projektą), be kurių negalima įgyvendinti Sutarties; 

47.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietės; 
47.4. trečiųjų šalių įtaka; 
47.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo lėšų; 
47.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti Papildomų darbų viešąjį pirkimą; 
47.7. trikdžiai, susiję su greta vykdomais projektais; 
47.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis;  
47.9. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  
47.10. uždelsimas ar trikdžiai dėl Pakeitimo, kurio trukmė ilgesnė kaip 10 (dešimt) dienų;  
47.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas (pandemija, karantinas, neigiama įtaka gamybai, tiekimui ir pan.); 
47.12. Užsakovas taip pat turi teisę stabdyti Darbus, kai tinkamas Darbų atlikimas dėl 

nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas ir kai vietoj stabdomų Darbų nėra galimybės atlikti 
kitų Darbų pagal Sutartį. 

48. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal 
rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų 
vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.  

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų 
apmokėjimą. 

49. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo 
grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus arba neatlieka Darbų iki Darbų atlikimo termino, 
nurodyto Sutarties 42 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių 
Darbų vėlavimą, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumento pagal 
Sutarties 54.2 papunktį ar neatlieka Rangovui privalomų veiksmų, nurodytų Sutarties 58 punkte, 
Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių dėl vėlavimo už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių dydis yra 
nurodytas Sutarties 7.9 papunktyje.  
 

VII SKYRIUS 
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 
50. Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko, kredito unijos ar kito, turinčio teisę teikti 

šias paslaugas, garantuotojo (toliau – garantas), draudimo bendrovės (toliau – laiduotojas), 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 
pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą, tai kartu su šiuo užtikrinimu Rangovas turi pateikti ir jo apmokėjimą patvirtinantį 
dokumentą (pvz., mokestinio pavedimo kopiją).  

Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 
įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo iš 
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Užsakovo gavimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą 
arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties 
pažeidimo sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į 
Užsakovo nurodytą sąskaitą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų 
savo reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmais, vykdant Sutartį, 
patiriamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodinėti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas, 
pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Užtikrinimo 
suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 

Jei teikiamas draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, 
kad, esant prieštaravimų tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, 
pirmumo teisė bus teikiama šio dokumento tekstui. 

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam 
priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl 
Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame 
Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

Jei Rangovas per nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą 
patvirtinančių dokumentų (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą) nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Sutartis 
neįsigalioja. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nurodyta Sutarties 7.10 papunktyje. Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Tvarkybos darbų priėmimo akto 
patvirtinimo dienos arba ne trumpiau nei 13 mėnesių. Jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimas baigiasi anksčiau nei patvirtinamas Tvarkybos darbų priėmimo aktas, ne 
vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
galiojimo dienos Rangovas privalo pateikti naują arba pratęsti seną tokio paties dydžio Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas pateikia draudimo 
bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki Tvarkybos darbų priėmimo akto patvirtinimo 
dienos. Jei Rangovas laiku (t. y. ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskutinės 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos) nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
pratęsimo dokumento ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu Rangovas pateikia 
draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą), Užsakovas turi teisę kreiptis į 
garantuotoją ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu bei nutraukti Sutartį dėl esminio 
Sutarties pažeidimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis.  

51. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojamas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį 
tinkamas vykdymas. 

52. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti iš Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti 
naują Sutarties reikalavimus atitinkantį užtikrinimą. 

53. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovo rašytiniu prašymu grąžinamas Rangovui per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties galiojimo arba Darbų užbaigimo pabaigos. 
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VIII SKYRIUS 
DARBŲ UŽBAIGIMAS. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS, DOKUMENTACIJA, TERMINAI 

 
54. Užsakovas perima Darbus: 
54.1. kai visi Darbai atlikti ir užbaigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus 

(jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami; 
54.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas. 
Rangovas, atlikęs Darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia 

Užsakovui parengtą ir su Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovu ir Tvarkybos darbų projekto 
vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kartu 
pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo 
apmokėjimą įrodančia dokumento kopija, jei pateikiamas draudimo bendrovės išduotas 
dokumentas), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios 
formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 7.11 papunktyje. Šis dokumentas 
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės 
atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimo dokumentui:  

54.2.1. Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir 
galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo 
laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio 
pavedimo, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją.  

54.2.2. Suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Kainos. 
Darbų užbaigimo terminas yra 55 (penkiasdešimt penkios) dienos nuo Darbų priėmimo ir 

perdavimo akto pasirašymo dienos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 55.1 papunkčio ir 58 
punkto reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia) ir gauti Tvarkybos darbų priėmimo aktą. 

55. Užsakovas, gavęs Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 
7 (septynias) dienas: 

55.1. atlieka bendrą atliktų Darbų apžiūrą, patikrina ir priima juos, kartu parengia ir prideda 
defektų (jei yra), atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, 
kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą (ar defektų aktą). Jame turi 
būti nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Defektus Rangovas šalina savo sąskaita ir laikas 
ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dienų po Darbų perdavimo ir priėmimo 
akto pasirašymo dienos.  

Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Tvarkybos darbų 
techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo ir priėmimo akte suteiktą 
laiką Užsakovui suteikia teisę iki Tvarkybos darbų užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti 
defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos;  

55.2. raštu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą (pvz., kai nustatyti 
defektai, atsiradę dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie turės 
esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, 
kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, ir (arba) praneša, kad nepateiktas 
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Sutarties 54 punkte nurodytas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas ir 
Darbai negali būti perimti. 

56. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktus Darbus pasibaigus Sutarties sąlygų 55 punkte 
nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus, turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo ir priėmimo aktas buvo išduotas 
paskutinę to laikotarpio dieną. 

57. Pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo 
nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) dienų, inicijuoti Darbų užbaigimo procedūras. 
Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų gautas Tvarkybos darbų priėmimo 
aktas.  

58. Rangovas per Darbų užbaigimo dokumento terminą privalo pašalinti iš Statybvietės 
visus dar likusius Rangovo įrenginius, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Teritorija 
ir statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas Darbų užbaigimo procedūrų dalyviams privalo 
sudaryti tinkamas darbo sąlygas statiniui apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią 
aprangą, pateikti tvarkybos darbų dokumentaciją.  

Užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui pateikus rašytinius nurodymus (ar defektų aktą) dėl 
nustatytų defektų, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 14 (keturiolika) dienų arba per 
Užsakovo nurodytą terminą, atsižvelgdamas į tai, kuris terminas yra ilgesnis, privalo ištaisyti 
Užsakovo nustatytus defektus ir, jeigu reikia, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus. Užsakovas 
patvirtinimą apie defektų ištaisymą Rangovui pateikia ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo 
dienos, kai Rangovas ištaiso Užsakovo nurodytus visus defektus ir pateikia tai įrodančius 
dokumentus (jei reikia). Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per 14 (keturiolika) dienų arba 
per Užsakovo nurodytą terminą Užsakovui suteikia teisę iki Darbų užbaigimo termino pabaigos 
ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų 
sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos.  

59. Darbų užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Darbų užbaigimo procedūros laikotarpis, 
viršijantis Sutarties 57 ir 58 punktuose numatytus terminus, į bendrą Sutarties trukmę 
neįskaičiuojamas. 

60. Jeigu Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo praleidžia Sutarties 57 punkte jam nustatytą 
terminą Darbų užbaigimo procedūroms ir dėl to Rangovui nesuteikiamas Sutarties 58 punkte 
nustatytas laikas, Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikytą sumą kartu su galutinio 
mokėjimo suma, neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal Sutarties 58 
punktą, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į Sutarties 55.1 papunkčio nuostatas. Toks mokėjimas 
neatleidžia Rangovo nuo Sutarties 58 punkte nustatytos pareigos ištaisyti Užsakovo arba jo įgalioto 
asmens rašytiniuose nurodymuose (ar defektų akte) nustatytus defektus arba atlikti nurodytus 
bandymus. 

 
IX SKYRIUS 

KAINA IR APMOKĖJIMAS 
 

61. Pradinės Sutarties vertė yra ...................... Eur.  
Rangovo pasiūlymo kaina yra ................... Eur su PVM.  
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Į Pradinės Sutarties vertę neįtrauktos tos vertės, kurių gali atsirasti dėl Papildomų darbų 
įsigijimo, taip pat kitos vertės, kurių gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimties) 
keitimo, nurodyto Sutarties X skyriuje. Pradinės Sutarties vertė yra nekeičiama, išskyrus Sutartyje 
numatytus Įkainių peržiūros atvejus. Į Pradinės Sutarties vertę turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai 
(išskyrus PVM), apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo 
ir privažiavimo prie Statybvietės ženklų ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis 
Inžinerinėmis paslaugomis, Medžiagomis, Įranga, gaminiais, Rangovo naudojama darbo jėga, 
technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios 
būtinos Sutarties II skyriuje nurodytiems Darbams atlikti, taip pat kurias jis įsipareigojo įrengti ar 
vykdyti Sutarties galiojimo metu. 

62. Sutarčiai taikoma fiksuoto Įkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, 
Užsakovas privalo sumokėti Kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties 63 punkto 
nuostatomis. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) ir (ar) 
Tvarkybos darbų projekte, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu 
Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdant Sutartį Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) 
nurodyta preliminari Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Pradinės Sutarties vertės. Užsakovas turi 
teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimties). 

63. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti 
apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui 
mokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo 
atstovas – Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovas – turi patikrinti ir patvirtinti.  

Paskutiniam mokėjimui už atliktus Darbus Rangovo pateiktuose dokumentuose nurodyta 
suma turi būti ne mažesnė kaip 15 proc. sumos, nurodytos Sutarties 7.3 papunktyje. 

Mokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) numatytus 
Darbų Įkainius. 

Tam, kad būtų įvykdytas tarpinis mokėjimas, Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 
(dvidešimt penktos) dienos pateikti Užsakovui 2 (du) atliktų Darbų aktų (patvirtinančių faktiškai 
atliktus darbus) egzempliorius ir išlaidų apmokėjimo pažymą, pasirašytus Tvarkybos darbų techninės 
priežiūros vadovo. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 (dešimt) dienų 
privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu: 

63.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, kuriuose būtų atitinkamai 
sumažinama to tarpinio mokėjimo suma tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo 
daikto pakeitimo dydžiu;  

63.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, 
apie kurį jam buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti 
naujus atliktų darbų apskaitos dokumentus, kuriuose būtų atitinkamai patikslintas faktinis atliktų 
Darbų kiekis. 

Remdamasis suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų Darbų aktais, Rangovas pateikia 
Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu.  

Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime  
(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 
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paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)  
(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis 
elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios 
elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja 
informacine sistema SABIS (svetainė pasiekiama adresu sabis.nbfc.lt). Užsakovas elektronines 
sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS priemonėmis, išskyrus VPĮ 22 straipsnio 
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 
elektroniniu būdu. 

64. Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas rengia atskirus atliktų Papildomų 
darbų perdavimo aktus. Juose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Darbų 
pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrąją sumą ir pridėti 
Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus, parengtus Sutarties X skyriuje nustatyta 
tvarka. 

Paskutinio mokėjimo suma mažinama atėmus sulaikymo sumą, kuri iš viso sudaro 10 
(dešimt) proc. nuo Sutarties 7.3 papunktyje nurodytos sumos. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo 
dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo 
prašoma sumokėti suma yra teisinga. 

65. Galutinio mokėjimo sumą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų 
perdavimo ir priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus Darbų perdavimo ir 
priėmimo metu, o Užsakovas raštu patvirtina apie tokį defektų ištaisymą, gaunamas Tvarkybos 
darbų priėmimo aktas ir Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. 

Galutinio mokėjimo suma yra lygi sulaikymo sumai, kurią Užsakovas privalo sumokėti 
Rangovui:  

65.1. Rangovui ištaisius nurodytus defektus, gavus Tvarkybos darbų priėmimo aktą per 
Darbų užbaigimo terminą, kaip nurodyta Sutarties 55 ir 58 punktuose, – visą;  

65.2. Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) negavus Tvarkybos darbų priėmimo akto 
ir suėjus Darbų užbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 55 ir 58 punktuose, – atskaičius defektų 
taisymo sumą;  

65.3. visą, kaip nurodyta Sutarties 60 punkte, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 
66. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, nurodytą Rangovo pateiktuose mokėjimo 

dokumentuose, ne vėliau kaip per Sutarties 7.13 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo mokėjimo 
dokumentų (sąskaitos faktūros) pateikimo dienos. 

67. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo sumos Sutarties 66 punkte nurodytu laiku, jis turi 
teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 
7.14  papunktyje. 

68. Sutarties Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus Sutarties Įkainius, jų 
peržiūrą (perskaičiavimą) Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka. Sutarties Įkainiai gali būti peržiūrimi 
dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo 
kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties Įkainius gavimo diena: 

68.1. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės 
duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų 
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indekso pagal statinių tipą „Negyvenamieji pastatai“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta (daugiau kaip  
7 (septyni) proc.) per ne trumpesnį kaip 3 (trijų) mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis (K > 1,07 arba K < 
0,93) išsilaikė ne mažiau kaip 3 (tris) mėn.; 

68.2. Įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI pokyčio 
koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  
K – SSKI pokyčio koeficientas; 
IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje; 
IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje. 
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė negu pasiūlymų 

pateikimo Pirkime termino (t. y. pirkimo sąlygose nustatyta pasiūlymo pateikimo data) pabaigos 
mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. (K > 
1,07) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 3 mėn., pvz., 
5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI), ir ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų 
akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas pirkimo 
dokumentuose buvo nurodytas 2024-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IPr (SSKI reikšmė 
laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 7 
proc. (K > 1,07) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos, rugpjūčio ir rugsėjo (kas Valstybės duomenų 
agentūros duomenų bazėje yra matoma atitinkamai 07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K 
apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu 
žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio mėn., todėl Darbų Įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų 
rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei Sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip 
pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti Įkainius pateikiamas 
nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI; 

68.3. perskaičiuoti Įkainiai taikomi Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip 
per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai 
perskaičiuoti Įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų 
darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę: 

68.3.1. pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais Įkainiais ir perskaičiavimą atlikti 
kitame atliktų darbų akte; 

68.3.2. arba sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą, iki bus perskaičiuoti Įkainiai; 
68.4. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 

pratęsimą, uždelstų Darbų Įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio 
koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI 
pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93); 

68.5. paslaugų Įkainiai (Inžinerinių paslaugų) gali būti perskaičiuojami, jeigu Valstybės 
duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) paskelbto ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso 
„Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė (M71)“ (toliau – PKI) pokytis (k), 
apskaičiuotas, kaip nustatyta Sutarties šiame papunktyje, yra didesnis kaip 7 (septyni) proc. 
Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios 
statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos 
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pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar 
patvirtinimo. 

Paslaugų Įkainiai perskaičiuojami pagal formulę: 

𝑎ଵ = 𝑎 + ቀ
௞

ଵ଴଴
× 𝑎ቁ, kur: 

a – Įkainis (Eur be PVM) (pasiūlyme nurodytas paslaugų Įkainis (jei paslaugų Įkainis 
perskaičiuojamas pirmą kartą) arba paskutinio perskaičiavimo įkainis (jei paslaugų Įkainis jau buvo 
perskaičiuotas); 

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) Įkainis (Eur be PVM); 
k – pagal PKI apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (proc.). 
„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:  

𝑘 =
ூ௡ௗ೙ೌೠೕೌೠೞ೔ೌೞ

ூ௡ௗ೛ೝೌ೏ž೔ೌ
× 100 − 100, (proc.), kur: 

Indnaujausias – kreipimosi dėl paslaugų Įkainių perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai dieną 
naujausias paskelbtas PKI; 

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) PKI.  
Pirmojo paslaugų įkainių perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinės 

pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos ketvirtis. 
Antrojo ir vėlesnių paslaugų Įkainių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra 

paskutinio paslaugų Įkainių perskaičiavimo metu taikyto atitinkamo paskelbto PKI reikšmės ketvirtis. 
Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. 

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt \ Visi rodikliai \ Rodiklių duomenų bazė 
\ Pagal temą \ Ūkis ir finansai (makroekonomika) \ Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos \ Paslaugų 
kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai \ Paslaugų kainų indeksai \ Paslaugų kainų indeksai (2021 m. – 
100) \ Lentelės parinktys \ Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) pagal ketvirčius \ Profesinė, 
mokslinė ir techninė veikla (M) \ Nurodoma Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir 
analizė (M71) \ Nurodomas laikotarpis. 

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. 
Apskaičiuotas pokytis (k) tolesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po 
kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio; 

68.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Sutarties Įkainių perskaičiavimo per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Įkainius pateikimo dienos.  

Šalys privalo Susitarime nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę 
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus 
Įkainius (kai perskaičiuojami Įkainiai), VKI reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, VKI 
reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Pradinės 
Sutarties vertę, esant poreikiui – perskaičiuotas sumas, nurodytas Sutarties 7.3 papunktyje ir 
61 punkte bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

68.7. Sutarties Įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;  
68.8. vėlesnis Įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 

perskaičiavimas. 
Darbams taikomas PVM už tinkamai atliktus Darbus mokamas pagal privalomuosius teisės 

aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Darbų 
įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus 
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Darbus pagal Darbų įkainius be PVM, prie jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą 
mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Suinteresuotoji Šalis raštu kreipiasi į 
kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuota Sutarties kaina, Darbams taikytinas PVM įforminami 
Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 

69. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai 
Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. 
Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje 
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui 
trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 
 

X SKYRIUS 
SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES) 

 
70. Sutarties keitimas dėl keičiamų Darbų kiekių (apimties) (toliau – kiekio (apimties) 

keitimas) galimas VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nurodytais atvejais. Kiekio 
(apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (defektų (pakeitimų) aktu, kurį sudaro aiškinamasis 
raštas, brėžiniai (įskaitant Tvarkybos darbų projektą), techninės specifikacijos (jei reikia), Tvarkybos 
darbų projekto vadovo patvirtinti Darbų kiekių žiniaraščiai (sąmatos), kuriuose nurodytos Darbų 
kainos (įkainiai), apskaičiuotos (-i) pagal Sutarties 71 punkte nurodytus Darbų kainų (įkainių) 
nustatymo būdus, juos pagrindžiantys dokumentai ir kiti dokumentai), kurie turi būti inicijuoti 
Rangovo, parengti Tvarkybos darbų projekto rengėjo, raštu patvirtinti Tvarkybos darbų projekto 
vadovo ir (ar) Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Tvarkybos darbų techninės 
priežiūros vadovo, raštu leisti ir suderinti su Užsakovu. 

71. Papildomų, keičiamų ar nevykdomų Darbų kainos (įkainiai) apskaičiuojamos toliau 
pateikiamais būdais, nustatant pirmiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės 
taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas: 

71.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų Įkainius; 
71.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto Įkainio;  
71.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų Įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti 

Užsakovas; 
71.4. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų, statybvietės eksploatacijos sąnaudas) ir netiesiogines 
(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir 
netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

72. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas tokia tvarka: 
72.1. Jei būtina (tikslinga) atsisakyti atskiro Darbo ar būtina (tikslinga) mažinti Darbų kiekį 

(apimtį), Rangovas pateikia nevykdomų Darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo 
nevykdomų Darbų kainas (įkainius), apskaičiuotas pagal Sutarties 71 punkte nurodytus Darbų kainų 
(įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 
70 punktą.  
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72.2. Jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina (tikslinga) keisti kitu Darbu, 
Rangovas pateikia siūlymą dėl keistinų darbų, nevykdomų Darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), kuriame 
nurodo nevykdomų Darbų kainas (įkainius), kurios turi būti apskaičiuotos pagal Sutarties 71 punkte 
nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir vietoj nevykdomų Darbų – siūlomų atlikti Darbų 
kiekių žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo Darbų kainas (įkainius), kurios turi būti apskaičiuotos 
pagal Sutarties 71 punkte nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) 
keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 70 punktą. Užsakovui įvertinus Rangovo 
siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas atsižvelgiant į Sutarties 72.4  papunkčio ir 73 punkto 
reikalavimus.  

72.3. Jei būtina (tikslinga) atlikti Papildomus darbus, Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl 
Papildomų darbų ir Papildomų darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas), patvirtintus Tvarkybos darbų 
projekto vadovo, kuriuose nurodo Papildomų darbų kainas (įkainius), apskaičiuotas pagal Sutarties 
71 punkte nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, taip pat kiekio (apimties) keitimą 
pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 70 punktą. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 
nustatoma, ar pakeitimas galimas pagal Sutarties 73 punkto reikalavimus.  

72.4. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi 
pabloginti Sutarties rezultato. 

72.5. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu, kuris 
laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

73. Darbų kiekis (apimtis) keičiamas (papildomi, atsisakomi Darbai) dėl dalies perkamų 
Darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymo, vienų Darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo. Darbų 
kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais: 

73.1. kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, 
kai yra visos šios sąlygos kartu: 

73.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, 
dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos Įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo 
reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų 
dubliavimą;  

73.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų Pradinės Sutarties 
vertės; 

73.2. kai kiekio (apimties) keitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir 
apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai kartu yra visos šios sąlygos: 

73.2.1. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties 
pobūdis; 

73.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų Pradinės Sutarties 
vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti VPĮ pirkimui nustatytos tvarkos taikymo. 

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, 
kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo 
turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje 
srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos Sutarties vertės santykį 
rengiantis ją sudaryti; 

73.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta 
VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje; 
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73.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu: 
73.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija atitinkamų tarptautinio 

pirkimo vertės ribų;  
73.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija 15 (penkiolikos) procentų 

Pradinės Sutarties vertės; 
73.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis; 
73.5. pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Sutarties 

bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo:  
73.5.1. nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų 

dalyvių pasiūlymus ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;  
73.5.2. pakeičiama ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip nebuvo 

aptarta Sutartyje, arba labai padidėja Sutarties apimtis. 
74. Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 

pakeitimus. 
75. Rangovo pasiūlyme ir (ar) Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) įvardytos Darbų 

sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Tvarkybos darbų 
projekte, gali būti keičiamos tik su Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja 
Tvarkybos darbų projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. 
Tokie keitimai Pakeitimu ar Sutarties pakeitimu nelaikomi. 

76. Jeigu bet kuris Darbų dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Tvarkybos darbų 
projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti 
Darbus, jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.  

77. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, 
tinkamus paaiškinimus ir (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Tvarkybos darbų projekto klaida ar 
dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Tvarkybos darbų projektą rengusio 
projektuotojo. 

78. Jeigu Papildomų darbų įsigijimo poreikį lėmė Tvarkybos darbų projekto pakeitimai, 
kurie atlikti ne Užsakovo iniciatyva, o dėl Rangovo veiksmų (pavyzdžiui, įsigijo Medžiagas, Įrangą, 
kurie neatitinka Tvarkybos darbų projekto) arba Rangovas atliko Darbus ne pagal Tvarkybos darbų 
projektą, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie Darbai nėra laikomi Papildomais darbais ir už juos 
papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, 
nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu Papildomų darbų 
įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas Papildomų darbų įsigijimui yra tik raštu įformintas Šalių 
susitarimas, kuris yra laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

 
XI SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 
 

79. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po Darbų 
perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą 
(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo 
tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 
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80. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas privalomojo 
garantinio termino – 5  metų, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 
metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis 
laikotarpis. Rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų 
arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir prisiimdamas riziką atlikti Darbus, 
jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, Įranga, netinkama Darbų kokybe 
arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Garantiniu laikotarpiu atsiradus 
Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas nuo Užsakovo pirmojo 
pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo 
garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 

81. Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar 
bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 
Sutarties 80 punkte nurodyto statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą 
Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijų) metų laikotarpiu turi būti 
ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. nuo Kainos (Sutarties 7.11 p.). 

82. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų per nurodytą terminą, apie tai raštu 
informuoti Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinį skyrių, Valstybinę teritorijų planavimo 
ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo 
ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo 
panaikinimo. 

83. Darbų garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Užsakovui. 
Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į Subrangovą dėl šių 
garantijų įgyvendinimo. 

 
XII SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 

84. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

85. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal 
Sutartį, tai Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti 
įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

86. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš  
14 (keturiolika) dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš 
Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:  

86.1. Rangovas nevykdo Sutarties 85 punkte nurodytų Tvarkybos darbų techninės 
priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;  

86.2. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties 50, 52 punktų 
nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;  

86.3. Rangovas: 
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86.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 16 punkte nurodyto termino pabaigos 
neperima Statybvietės ir, gavęs Užsakovo įspėjimą raštu, neperima Statybvietės per Užsakovo 
nurodytą papildomą terminą; 

86.3.2. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 44 punkte nurodyto termino 
pabaigos nepateikia Užsakovui Darbų vykdymo grafiko ir pinigų srautų prognozės ir, gavęs Užsakovo 
įspėjimą raštu, šių dokumentų nepateikia per papildomą Užsakovo nurodytą terminą; 

86.3.3. nepradeda Darbų vykdymo grafike nurodytu terminu vykdyti Darbų, kitaip aiškiai 
parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo 
grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų vykdymo grafike nurodyto termino pabaigos yra 
neįmanoma; 

86.3.4. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 
10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės; 

86.4. Sutartį vykdo Sutarčiai vykdyti reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje 
nurodytus Darbus ar užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį 
dalis, neturintys asmenys; 

86.5. Rangovas prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytus specialistus pakeičia jų 
pakeitimo Sutartyje nustatyta tvarka nesuderinęs su Užsakovu ir (ar) nustatomos Sutarties 
18 punkte nurodytos aplinkybės; 

86.6. Rangovas ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nevykdo Sutarties 25.1 papunktyje nurodytų 
įsipareigojimų; 

86.7. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai 
neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo bei 
nepraneša apie juos IS „Infostatyba“ arba neįrašo į elektroninį statybos darbų žurnalą; 

86.8. Rangovas savavališkai, nesuderinęs su Užsakovu, sustabdo Darbus. 
87. Nutraukus Sutartį pagal 86 punktą: 
87.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo 

arba dėl Darbų saugos; 
87.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus 

Darbus, už kuriuos nesumokėta. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos 
nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, 
atsiradusias dėl Sutarties netinkamo vykdymo, ir (ar) baudą, prilygstančią 1 proc. Sutarties 
7.3  papunktyje nurodytos sumos. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda 
įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, įvykdęs tokias atskaitymo procedūras, visą likusią Rangovui 
mokėtiną sumą privalo sumokėti Rangovui. 

88. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai 
nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų apie tai 
raštu pranešęs Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

88.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą Sutartyje nustatytomis kainomis; 
88.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas tam tikslui 

įsigijo, jei Išlaidos atsirado ne vėliau kaip Rangovas gavo pranešimą apie Sutarties nutraukimą. 
Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; 

88.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė 
tikėdamasis baigti Darbus. 
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Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba 
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. 

89. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 
14 (keturiolika) dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties 
pažeidimų: 

89.1. per 42 (keturiasdešimt dvi) dienas nuo Sutarties 66 punkte nurodyto termino 
pabaigos negauna visos mokėjimo sumos (išskyrus atsiskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus 
nuostatas); 

89.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 
89.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 47.1–47.12 papunkčius trunka ilgiau nei 

6 mėnesius ir, Rangovui pareikalavus leidimo atnaujinti Darbų vykdymą, per 21 (dvidešimt vieną) 
dieną toks leidimas nėra suteikiamas. Šiuo atveju turi būti nustatyta ir Šalių parašais patvirtinta 
atliktų Darbų apimtis ir Rangovui mokėtinos sumos; 

89.4. Užsakovas neperduoda Statybvietės Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka. 
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip 

kylančių Rangovo teisių. 
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal Sutarties 89.1 ir 89.2 papunkčius, jam turi būti 

suteikta teisė atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas. Sutarties 89.3 papunktyje 
nustatytu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatyta ir Šalių parašais patvirtinta atliktų Darbų 
apimtis ir Rangovui mokėtinos sumos. 

90. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą Rangovas per 
Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

90.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, išskyrus tokius, kuriuos būtina atlikti dėl gyvybės ar 
turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

90.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta; 
90.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 

Statybvietę. 
91. Užsakovas turi teisę VPĮ 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai 

nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešdamas raštu. 
 

XIII SKYRIUS 
GINČAI 

 
92. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalis 

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 
(šešiasdešimt) dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei 
kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę pereiti prie kito 
ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų 
būdu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
įstatymais. 
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XIV SKYRIUS 
NENUGALIMA JĖGA 

 
93. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 

dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, 
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 
nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. 

94. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 
prievoles. 

95. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure). 

 
XV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

96. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai turi būti 
siunčiami ar susirašinėjimas vykdomas raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per 
pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą 
kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, 
raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti Sutarties XVI skyriuje. 

97. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir 
bendrauti lietuvių kalba. Visas Rangovo susirašinėjimas su Užsakovu turi būti vykdomas per 
Tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovą. 

98. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu  
Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą, 
paskyrimo“ paskirtas atsakingu už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą asmuo – Miesto 
plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas. 

99. Šalys Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį 
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 

100. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys: 
100.1. Rangovo užpildyto (-ų) Darbų kiekių žiniaraščio (-ių) (sąmatos (-ų)) kopijos, ..... lap.; 
100.2. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašai (pridedama, jei yra 

pasitelkiami Subrangovai), ..... lap.;  
100.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. ..........., ..... lap.; 
100.4. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties 

vykdymą, sąrašas, ..... lap.; 
100.5. Darbų vykdymo grafikas, pinigų srautų prognozė, ..... lap.; 
100.6. Tvarkybos darbų projektas „Linkuvos dvaro sodybos fragmentų klojimo liekanų 

(kodas 32653), Mosėdžio g. 71, Kaune tvarkybos darbų (avarijos grėsmės šalinimas, konservavimas) 
projektas. A laida“ (saugomas Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriuje). 
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XVI SKYRIUS 
ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 
UŽSAKOVAS 
[Įrašyti Užsakovo rekvizitus] 
[pavadinimas]  
Kodas [kodas]  
PVM mokėtojo kodas [kodas]  
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras  
[adresas korespondencijai]  
A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]  
Tel.                              
El. p.  
 
Pareigos ............................................ 
                                                          A. V. 
Parašas  ............................................ 
Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė  
Data ................................................. 
 

RANGOVAS 
[Įrašyti Rangovo rekvizitus] 
[pavadinimas]  
Kodas [kodas]  
PVM mokėtojo kodas [kodas]  
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras  
[adresas korespondencijai]  
A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]  
Tel.                               
El. p. 
 
Pareigos ........................................... 
                                                         A. V. 
Parašas  ............................................ 
Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė  
Data ................................................. 
 

 


