

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-02-03 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.7

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo APSAUGOS SISTEMŲ NUO LAUKINIŲ GYVŪNŲ ĮRENGIMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE (Pirkimo ID 646926), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

**1. Klausimas.** „Preliminarių darbų lentelės 27 punkte nurodyta, jog *„Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas“*. Prašome paaiškinti kas iš statybos dalyvių turės pasirašyti/patvirtinti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui?“

**Atsakymas.** Pasirašyti/patvirtinti laisvos formos deklaraciją turėtų paslaugos teikėjas.

**2. Klausimas.** „Kadangi techninių specifikacijų 12 skyriaus 4 punkte nurodėte, kad bus pateiktos esamos statinių kadastrinių duomenų bylos, prašome patvirtinti, kad perkate tik kadastrinių duomenų bylos patikslinimo paslaugas.“

**Atsakymas.** Paslauga apima kadastrinių duomenų patikslinimą/papildymą.

**3. Klausimas.** „Vadovaujantis 2025.01.17 pateiktu atsakymu į 1 klausimą, Perkančioji organizacija atsakė, kad darbus reikia įsivertinti DKŽ 9 pozicijoje. VPĮ 35 str. 4 d. numato, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Sutarties 11 punkte, nurodoma, kad yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio. Kadangi numatomos įrengti varliagyvių tvoros apimtys nėra aiškios, o įtaka įkainiui siekia iki 40%, Tiekėjas prašo Perkančiosios organizacijos šiuos darbus DKŽ numatyti atskira eilute, kad Tiekėjas galėtų tinkamai įsivertinti perkamų darbų įkainį, o projekto įgyvendinimo metu, be kliūčių su Užsakovu elektroniniu paštu suderinti sąmatą.“

**Atsakymas.** Tiksliname DKŽ – į abi lenteles įtraukiame po 11082 m sutankinto tinklo varliagyviams įrengimas (h=0,40-0,60 m virš žemės paviršiaus pagal dokumento APR-BJA 10 69 punktą) (Rašto 2 priedas. „Patikslintas DKŽ\_2a\_2025-01-30“.xlsx).

**4. Klausimas.** *Sutarties 63 punkte yra numatyta, kad Darbai laikomi visiškai baigtais, Rangovui įvykdžius visus užsakyme numatytus Darbus ir Užsakovui pateikus Rangovo ir statinio techninio prižiūrėtojo pasirašytą atliktų darbų aktą, tačiau TSP VIII skyriuje numatyta, kad darbai laikomi visiškai baigtais, tik kai yra „parengta deklaracija apie statybos užbaigimą ir pateikta ją tvirtinti bei įregistruota Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka“.* Vadovaujantis TS VIII skyriumi, techninis prižiūrėtojas negalės pasirašyti atliktų darbų akto, tol kol nebus pateikta deklaracija apie statybos darbų užbaigimą, o statybos darbų užbaigimo deklaracijos Rangovas negalės pateikti Statybos inspekcijai, tol kol atlikti darbai nebus perduoti Užsakovui, t. y. pasirašytas atliktų darbų aktas. Prašome panaikinti prieštaravimus pirkimo dokumentuose.“

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į gautas pastabas, siekdama pašalinti galimai atsiradusius neaiškumus, patikslina **Techninės specifikacijos VIII skyrių**, išdėstydamą jį sekančiai:

Akcinė bendrovė	Tel. (8 5) 232 9600	Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202	Trumpasis tel. 1871	Juridinių asmenų registre
LT-03212 Vilnius	El. p. info@vialietuva.lt	Kodas 188710638

## **„VIII.DARBŲ PERDAVIMAS**

Tinkamai (kokybiškai) atlikti Darbai Užsakovui perduodami Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:

- Visiškai pašalinti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti Darbų trūkumai, defektai ir(ar) netikslumai;
- Statinys atitinka apraše numatytus parametrus;
- Išpildomoji dokumentacija (išpildomoji geodezinė nuotrauka) yra perduota Užsakovui;
- Parengta ar atnaujinta kadastrinių matavimų byla;
- Atliktos kitos procedūros, kurios numatytos „Atliktų statybos darbų statytojui (užsakovui) perdavimo proceso standarte“ (prieiga internete: <https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai> >> žiūrėti „Atliktų statybos darbų statytojui (užsakovui) perdavimas“).

Po Darbų perdavimo Užsakovui, Rangovas parengia deklaraciją apie statybos užbaigimą ir pateikia ją tvirtinti bei įregistruoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka; Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VE-70 „Dėl duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo veiklos vadovo patvirtinimo“, pateikia ir suderina su Užsakovu kelių matavimų duomenis.“ (Rašto 1 priedas).

Taip pat Perkančioji organizacija, siekdama išsamiau paaiškinti Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje aprašytą Darbų pabaigos procesą, patikslina Sutarties nuostatas nurodoma tvarka:

**„65.2. Po Darbų perdavimo Užsakovui, Rangovas įsipareigoja parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir pateikti ją tvirtinti bei įregistruoti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka Užsakyme nurodytais terminais.“** (Rašto 3 priedas).

Taip pat patikslinamas Sutarties 20 punktas dėl įsivėlusios redakcinės klaidos (dėl numeracijos):

„<...>20. Rangovas Darbus pradeda gavęs Užsakovo užsakymą. Užsakymuose nurodyti darbų atlikimo terminai nurodyti techninės specifikacijos I skyriaus 10 punkto 1 lentelėje, priklausomai nuo Darbų apimties.<...>“.

Taip pat atitinkamai patikslinamos Sutarties 13 punkto nuostatos pagal patikslintus DKŽ (Rašto 2 priedas).

**5. Klausimas.** „Sutarties XII skyriuje yra nurodyta papildomų ir neatliekamų darbų įsigijimo tvarka, prašome nurodyti sumą papildomų darbų įsigijimui.“

**Atsakymas.** Pagal Sutarties 128.1.2. papunktį, bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų darbų vertės suma negali viršyti 15 procentų Pradinės Sutarties vertės. Papildomiems darbams galima panaudoti suma Sutartyje išreikšta procentais.

**6. Klausimas.** „Prašome patvirtinti, kad atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui diena, laikoma atliktų darbų akto (forma F-2) pasirašymo diena.“

**Atsakymas.** Minimas aktas turi būti atliktas iki Komisijos. Prašome vadovautis normatyviniais ir techniniais reglamentais, kuriuos galite rasti [Normatyviniai ir techniniai dokumentai - ViaLietuva.lt](#).

**7. Klausimas.** „Sutarties 38 punkte yra numatyta, kad „kartą per mėnesį (ne vėliau kaip iki paskutinės mėnesio dienos) Rangovas privalo pateikti atnaujintą planuojamų išlaidų, reikalingų vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartį, grafiką. Šiame punkte nurodytame grafike informacija apie planuojamas išlaidas (Darbų atlikimo ir jų aktyvumo prognozę) pateikiama mėnesių tikslumu visam Sutarties vykdymo laikotarpiui.“ Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas teisingai supranta:

7.1. planuojamų išlaidų grafiką Tiekėjas privalo pateikti kiekvienam užsakymui atskirai.

7.2. kadangi Sutarties 58 punkte (o taip ir 2025.01.17 dienos Pirkimo dokumentų Paaiškinime Nr. 4, 3-čio klausimo atsakyme) yra numatyta, kad pasirašomas tik galutinis atliktų darbų aktas, tai parengtame grafike planuojamas išlaidas Tiekėjas privalo nurodyti paskutinį užsakymo darbų mėnesį.“

Komentuota [AD1]: Pasižiūrėkite, ar tokia tvarka atitinka realybę

**Atsakymas.** Tiekėjas grafike nurodo realų darbų planą, apmokėjimas nurodomas paskutinį mėnesį.

**8. Klausimas.** „Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamente išpildomoji dokumentacija apibrėžiama platesne sąvoka nei nurodyta pirkimo dokumentų techninių specifikacijų 8-ame skyriuje, t.y. išpildomoji dokumentacija suprantama kaip išpildomoji geodezinė nuotrauka. Prašome patvirtinti, kad sutarties 9.2. punkte nurodyta „išpildomoji dokumentacija“ bus vertinama kaip išpildomoji geodezinė nuotrauka.“

**Atsakymas.** Patikslintas TS VIII skyrius ir išdėstytas nauja redakcija (Rašto 1 priedas „1.1 priedas. TS\_patikslinta\_2025-01-31.pdf).

**9. Klausimas.** „Remiantis 2025.01.17 perkančiosios organizacijos dokumentų paaiškinimo Nr. 1, klausimu Nr. 3. „Ar įrengus tvoras reikės įrengti nušokimo rampas gyvūnams ar pakaks vartelių“, perkančioji organizacija atsakė: „Jeigu darbai vykdomi pagal aprašus, prašome jais vadovautis“. Atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija nurodė, kad jei aprašuose bus numatytos nušokimo rampos gyvūnams, jas reikės įrengti. Tiekėjas prašo Perkančiosios organizacijos šiuos darbus DKŽ numatyti atskira eilute, kad Tiekėjas galėtų tinkamai įsivertinti perkamų darbų įkainį, o projekto įgyvendinimo metu, be kliūčių su Užsakovu elektroniniu paštu suderinti sąmatą.“

**Atsakymas.** Tiksliname DKŽ, įtraukiant darbus „Nušokimo rampų gyvūnams įrengimas – 25 vnt.“ (Rašto 2 priedas. „Patikslintas DKŽ\_2a\_2025-01-30“.xlsx).

**10. Klausimas.** „Darbų kiekių žiniaraščiuose dubliuojasi 5-a ir 21-a pozicijos. Prašome patikslinti DKŽ.“

**Atsakymas.** Atsakymas buvo pateiktas rašte „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo Nr.6“.

**11. Klausimas.** „Norminiame dokumente APR-BJA 10 122.1 papunktyje numatytas sauso kelio/lentynos įrengimas ne mažesniame nei 1 metro aukštyje. Tame pačiame papunktyje numatytas lentynos plotis ne mažesnis nei 2 metrai, kai pralaidos ilgis didesnis nei 15 metrų (90% atvejų), tačiau perkančiosios organizacijos pateiktame aprašo „A1 nuo 120.21 iki 138.02 km“ pavyzdyje, esamų pralaidų analizėje numatyta smulkių gyvūnų praėjimo galimybė, išvalius pralaidą ir įrengus lentyną pralaidoje: 1283+53 (d=1,5 m), 1331+96 (d=1,25 m), 1372+17 (d=0,75 m). Atkreipiame dėmesį, kad tokie sprendiniai prieštarauja aukščiau paminėtiems norminiams teisės aktams. Prašome panaikinti prieštaravimus pirkimo dokumentuose.“

**Atsakymas.** Atkreipiame dėmesį, kad dokumente APR BJA 10 yra rekomendacinio pobūdžio.

**12. Klausimas.** „Sauso kelio/lentynos įrengimas pralaidoje, mato vienetą „vnt“. Informuojame, kad rajoniniame kelyje pralaidos ilgis gali būti 15m, o magistraliniame kelyje apie 60m. Prašome pakeisti mato vienetą į tiesinius metrus.“

**Atsakymas.** Tiksliname DKŽ darbų eilutės „Sauso kelio/lentynos įrengimas pralaidoje“ matavimo vienetą, vietoje 2 vnt. nurodydami 30 metrų (žr. Rašto 2 priedą).

**13. Klausimas.** „Atsižvelgiant į T.S. 2 lentelėje numatytus terminus aprašų parengimui, prašome pirkimo dokumentuose užtikrinti optimalias ir savalaikes pastabas rengiamų aprašų sprendiniams bei patvirtinti, kad kitos pastabos bus teikiamos tik naujai atsiradusiems ir/arba pakoreguotiems rengiamų aprašų sprendiniams, pakoreguojant T.S.. VII skyriaus antrą pastraipą taip: Parengtą Aprašą ir sąmatą derinti su Užsakovu. Užsakovas suderina aprašo sprendinius ir sąmatą elektroniniu parašu arba pateikia savalaikes pastabas per 5 darbo dienas nuo aprašo ir sąmatos gavimo dienos.“

**Atsakymas.** Teikiant pastabas bus remiamasi protingumo principu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad dažnai taisant vienus projekto sprendinius pagal pateiktas pastabas, pasikeičia kiti projekto sprendiniai, kuriems gali būti reikalinga papildoma peržiūra/tikrinimas.

**14. Klausimas.** „Ar teisingai suprantame, kad pagrindžiant atitiktą Pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniais reikalavimams (susijusiems su teise verstis veikla bei techniniais / profesiniais pajėgumais), Perkančioji Organizacija vertins ar tiekėjų grupės narių turimos kvalifikacijos visuma atitinka Pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus, t.y. kad ne kiekvienas partneris atskirai turi atitikti visus nurodytus reikalavimus, bet užtenka, kad atitiktų bendrai turimos kvalifikacijos visuma, priklausomai nuo ūkio subjektų grupės narių prisiimamų įsipareigojimų pirkimo sutarčiai vykdyti?“

**Atsakymas.** Taip, suprantate teisingai.

**15. Klausimas.** „Prašome patikslinti ar pirkimo dokumentuose pateikti apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų paprastojo remonto aprašai skirtinguose A1 kelio ruožuose jau turi paskirtus rangovus darbų įgyvendinimui? Jei ne, ar galima traktuoti, jog šie ruožai būtų garantuotai pateikti kaip užsakymai darbų vykdymui laimėjusiam rangovui vakarų regiono pirkimo dalyje pagal techninių specifikacijų 1 skyriaus 8 punkto nuostatas?“

**Atsakymas.** Rangovai neparinkti. Parengti aprašai bus pateikti darbų vykdymui Užsakovo nurodyta apimtimi (darbai gali būti užsakomi trumpesniems ruožams nei parengti aprašai).

**16. Klausimas.** „Techninėse specifikacijose 6.6.1 dalyje „Vienvėrių vartelių techniniai parametrai“ lentelėje nurodoma, jog visų vartų elementų antikorozinė cinko danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą ir turi būti ne mažesnė kaip 325 g/m<sup>2</sup>. 6.6.2 dalyje nurodoma, jog visa vartų konstrukcija turi būti cinkuojama pagal PN-H-82200 arba lygiavertio standarto reikalavimus, užtikrinant 420 g/m<sup>2</sup> antikorozinę dangą. Norime atkreipti dėmesį, jog standartas PN-H-82200 yra išskirtinai lenkiškas standartas, apibrėžiantis cinką tik kaip medžiagą, taigi prašome patvirtinti, jog vartelių antikorozinis padengimas turi būti vykdomas vadovaujantis LST EN ISO 1461 standartu (arba lygiavertčiu), užtikrinant ne mažesnę kaip 325 g/m<sup>2</sup> cinko dangą, kuomet plieno elementų sienelės storis yra tarp ≥1,5mm ir ≤3mm.“

**Atsakymas.** Jeigu darbai bus vykdomi pagal parengtus aprašus, prašome jais vadovautis. Jeigu bus rengiami aprašai, vadovautis TS 6.6.2 papunkčiu.

**17. Klausimas.** „Prašome patikslinti ar gerai suprantame, jog techninių specifikacijų 5.1 dalyje „Tinklo tvoros“ 5 lentelėje minimos 2 horizontalios žalios cinko spalvos vielos yra tų pačių techninių savybių vielos kaip ir visas tinklas, tik papildomai dengtos žalia PVC danga, siekiant apsaugoti tinklą nuo galimų vagysčių?“

**Atsakymas.** Žalia viela turi būti tų pačių techninių savybių, kaip visas tinklas.

**18. Klausimas.** „Techninių specifikacijų 5.1 dalyje „Tinklo tvoros“ 5 lentelėje nurodoma minimali 245 g/m<sup>2</sup> cinko dangos masė kraštinei / vidurinei / vertikaliai vielai pagal LST EN 10244-2 arba lygiavertį standartą. 5.7 dalyje nurodoma, jog kraštinės vielos cinko dangos sluoksnis negali būti mažesnis nei 255 g/m<sup>2</sup>. Tačiau pagal dabar galiojantį LST EN 10244-2:2023 (taip pat ir techninėse specifikacijose minimą nebegaliojantį standartą LST EN 10244-2:2009) Zn95Al5 lydinio padengta viela (kurios nominalus skersmuo yra tarp ≤1,85mm ir 2,15mm) turi tenkinti ne mažesnę nei 215 g/m<sup>2</sup> dangos masę. Prašome patvirtinti, jog visų tipų tinklo tvoros vielos, kurių nominalus skersmuo pagal techninių specifikacijų reikalavimus yra 2mm, privalo būti padengtos Zn95Al5 lydinio, kurio dangos masė ne mažesnė nei 215 g/m<sup>2</sup> pagal naujausią galiojantį LST EN 10244-2 standartą (arba lygiavertį).“

**Atsakymas.** Vadovautis TS nurodytais parametrais. Tiksliname 5.7 punktą, kraštinės vielos cinko dangos sluoksnis negali būti mažesnis nei 245 g/m<sup>2</sup>.

**19. Klausimas.** „Paskelbto atviro konkurso „Apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose“ pirkimo dokumentų paketas (įskaitant pirkimo dokumentų priedus) yra didelės apimties ir nagrinėjant dokumentaciją buvo aptikta daugybė nesutapimų bei neaiškumų, tačiau dalyje pateiktų pirkimo dokumentų paaiškinimų, Perkančiosios Organizacijos atstovai nepakankamai arba dviprasmiškai atsakė į tiekėjų užduotus klausimus.

Atsižvelgiant į šią situaciją, Tiekėjas prašo Perkančiosios Organizacijos nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, kad dalyviai rengdami pasiūlymus, galėtų tinkamai atsižvelgti į projektinę dokumentaciją bei patikslinimus ir būtų užtikrinta didesnė konkurencija skelbiamame pirkime.“

**Atsakymas.** Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas (CVP IS ID 646926) buvo paskelbtas 2025-01-02, o pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas 2025-02-11 9:00 val., pasiūlymų pateikimo terminas nebus nukeliamas.

**Atsižvelgus į Viešųjų pirkimų tarnybos informacinį pranešimą dėl 2025-02-01 įsigaliojusio naujo pašalinimo pagrindo** (Nuo 2025 02 01 įsigalioja naujas pašalinimo pagrindas (atnaujinta 2025 01 30) - Viešųjų pirkimų tarnyba ), **pridedame patikslintos formos EBVPD (Rašto 4 priedas EBVPD.zip.)**

PRIDEDAMA:

1. Rašto 1 priedas. „1.1 priedas\_TS\_patikslinta\_2025-01-31“.pdf;
2. Rašto 2 priedas. „Patikslintas DKŽ\_2a\_2025-01-30“.xlsx;
3. Rašto 3 priedas. Patikslinta\_sutartis\_19.1 priedas\_Pirkimo\_sutarties\_projektas\_I dalis\_.docx;
4. Rašto 3 priedas. Patikslinta\_sutartis. 9.2 priedas\_Pirkimo\_sutarties\_projektas\_II\_dalis.docx;
5. Rašto 4 priedas. Patikslintas\_EBVPD.zip

Kitų projektų komandos vadovas

Dainius Linda

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt