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TVIRTINU
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Administracijos direktorius 
Antanas Bartulis
2026 m.                     d.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas (Užsakovas) Šiaulių miesto savivaldybės administracija
2. Pirkimo objektas ☐ Projektiniai pasiūlymai

☐ Techninio darbo projekto parengimas
☐ Techninio projekto parengimas
☐ Supaprastinto projekto parengimas
☒ Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas
☐ Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo  aprašo 
parengimas
☐ Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio 
paskirties keitimo projekto parengimas
☐ Tvarkybos darbų projekto parengimas
☒ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
☒ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo 
paslaugomis (reikalingi atlikti tyrimai, suderinimai ir kt.)

3. Projekto pavadinimas Administracinio  pastato  –  Šiaulių  miesto  savivaldybės 
administracijos,   Vasario  16-osios  g.  62,  Šiaulių  m., 
(Šiaulių  miesto  „Liaudies  namų“  salės  pastato  dalies, 
unikalus  kodas  Kultūros  vertybių  registre  –  10459) 
paprastojo remonto projektas
Esant poreikiui, patikslinti Projekto pavadinimą

4. Statinio adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
5. Statinio rodikliai Unikalus daikto numeris: 4400-0521-2020;

Paskirtis – administracinės paskirties;
Paskirties grupė – administracinių;
Statybos metai – 1950 m;
Pastato bendras plotas – 4 454,16 kv. m;
Pastato tūris – 23 693,00 kub. m;
Aukštų skaičius – 3.

6. Sklypo  paskirtis  ir 
bendrieji  (techniniai  ir 
paskirties) rodikliai

Unikalus daikto numeris: 4400-3975-5310;
Naudojimo paskirtis: kita;
Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos;
Žemės sklypo plotas: 0,5591 ha.

7. Statinio statybos rūšis ☐ Naujo statinio statyba 
☐ Statinio rekonstravimas
Statinio remontas:

Elektroninio dokumento nuorašas
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Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

☐ Statinio kapitalinis remontas 
☒ Statinio paprastasis remontas
☐ Pastato atnaujinimas (modernizavimas)
☐ Statinio griovimas
Esant poreikiui patikslinti statinio statybos rūšį.

8. Statinio kategorija ☒ Ypatingasis statinys 
☐ Neypatingasis statinys 
☐ Nesudėtingasis statinys
Esant poreikiui patikslinti statinio kategoriją.

9. Statinio  funkcinė paskirtis Šiuo metu pastatas naudojamas administracinei veiklai. 
Numatoma remontuoti patalpas Nr. 1-41, 2-35. Šiaulių 
miesto „Liaudies namų“ salė yra buvusi teatro, kino teatro 
ir tarybos posėdžių salė. Šiuo metu salė yra nenaudojama, 
fiziškai nusidėvėjusi ir reikalingas remontas.

10. Duomenys  apie  statytojo 
turimus  ar  numatomus 
įsigyti  įrenginius  ir 
statybos produktus

Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos 
turi  būti  šiuolaikiškos,  ekonomiškos  ir  tenkinti 
normatyvinių  dokumentų reikalavimus.  Apie  būtinumą 
įrangos įsigijimui turi būti sprendžiama projekto rengimo 
metu,  projekto  rangovui  įvertinus  esamos  įrangos 
atitikimą, tokiai įrangai keliamiems reikalavimams.
Kilnojami  įrenginiai  ir  daiktai  turi  būti  išskirti 
projektavimo metu atskiruose žiniaraščiuose ir sąmatose 
(žr.  19.17  punktą  –  statybos  skaičiuojamosios  kainos 
nustatymo dalies reikalavimai). 

11. Lėšų  dydis  projekto 
realizavimui

Rangos darbams numatoma apytiksli suma 400 000,00 
Eur su PVM.
Suderinus  su  Užsakovu  kaina  gali  būti  tikslinama. 
Viršijant  pageidaujamą  sumą  Tiekėjas  raštiškai  turi 
informuoti  Užsakovą  ir  gauti  pritarimą  priimamiems 
sprendiniams.

12. Lėšų pobūdis ☒ Savivaldybės biudžeto lėšos*
☐ Skolintos lėšos
☐ Valstybės biudžeto lėšos
☐ Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos*
☐ Valstybės investicijų projektų lėšos
☐ Kitų šaltinių lėšos
*Lėšų pobūdis tikslinamas projektavimo metu

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 
13. Perkamų paslaugų apimtis: ☐ Projektiniai pasiūlymai;

☒ Techninis darbo projekto dalys:
☒ bendroji;
☐ sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
☒ architektūros;
☒ konstrukcijų;
☐ technologijos;



3

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

☐ susisiekimo;
☒ vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
☒ šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
☐ dujotiekio;
☒ elektrotechnikos;
☒ elektroninių ryšių ir telekomunikacijų;
☒ apsauginės signalizacijos;
☒ gaisro aptikimo ir signalizavimo;
☒ procesų valdymo ir automatizacijos
☐ šilumos gamybos ir tiekimo;
☒ gaisrinės saugos; 
☐ Branduolinės saugos (BEOS);
☒ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
☒ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
☐ ekonominė.
☐ kultūros paveldo tvarkybos.
Esant būtinumui, projektuotojas privalo parengti ir 
kitas, projektui būtinas, projektinės dokumentacijas bei 
sprendinius.

13.1. projektavimo paslaugos Perkamos  įprastos  paslaugos,  kurias  projektuotojas 
privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 
„Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  ir  kitų 
norminių  teisės  aktų  reikalavimus,  reikalingų  tyrimų 
atlikimas  ir  projekto  parengimas,  projekto  derinimų 
atlikimas, projekto taisymas pagal Užsakovo, ekspertų ir 
kitų derinančių įstaigų atstovų pastabas.
Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, 
aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose)  tarpusavyje 
privalo būti susieti ir derėti tarpusavyje. 
Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti 
esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų 
statybos  darbams  ir  produktams,  taip  pat  ir  galimas 
leistinų nukrypimų ribas ir  sąlygas.  Statybos produktų 
esminės  charakteristikos  nustatomos  darniosiose 
techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir 
Europos  vertinimo  dokumentuose),  susijusiose  su 
naudojimo  paskirtimi,  atsižvelgiant  į  esminius  statinių 
reikalavimus. Statybos produkto esminės charakteristikos 
pagal  naudojimo  paskirtį  yra  nustatytos 
Reglamentuojamų  statybos  produktų  sąraše, 
patvirtintame LR aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. 
įsakymu Nr. D1-15. 
Parengtas  projektas  turi  užtikrinti  konkurenciją  ir 
nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 
rangovų). 
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Parengtame  projekte  negali  būti  nurodytas  konkretus 
modelis  ar  šaltinis,  konkretus  procesas,  būdingas 
konkretaus  tiekėjo tiekiamoms prekėms ar  teikiamoms 
paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti 
kilmė, gamyba ar standartai.

13.2. Kitos paslaugos, susijusios 
su  projektavimo 
paslaugomis

Statytojas  paveda  projektuotojui,  užsakyti  ir  gauti 
specialiuosius  reikalavimus  (jei  būtina),  prisijungimo 
sąlygas  (jei  būtina),  atlikti  reikalingus  tyrimus  ir 
matavimus,  PVSV  (poveikio  visuomenės  sveikatai 
vertinimas), PAV (poveikio aplinkai vertinimas). Visos 
anksčiau  išvardintos  paslaugos  atliekamos  Tiekėjo 
(projektuotojo) sąskaita.
Projekto vykdymo priežiūra.
Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant 
žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyrius 4. punktas 
aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka ir  rezultatų 
apskaičiavimas  ir  2  priedas  XII  skyrius  pastatų 
projektavimo paslaugos ir statybos darbai.

13.3. projekto  vykdymo 
priežiūra

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas gavęs 
informaciją iš Užsakovo apie rangos darbų pradžią  per 
5 (penkias) darbo dienas turi pateikti kalendorinį statinio 
projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką. Grafikas turi 
būti  pateikiamas  su  tiksliomis  objekte  apsilankymo 
datomis.
Projekto  vykdymo priežiūros  paslaugų  vykdytojas  turi 
aplankyti statybos aikštelę ne rečiau kaip vieną kartą per 
mėnesį  ir,  esant  poreikiui,  dažniau,  arba  kai  to 
pareikalauja Užsakovas.
Paslaugos vykdytojas privalo vykdyti Objekto pasitarimų 
protokoluose  priimtus  sprendimus,  spręsti  su  projekto 
įgyvendinimu susijusius klausimus, fiksuojant atvykimą 
ir priežiūros vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, 
ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu 
sprendimą  kompetencijos  ribose.  Paslaugos  teikėjas 
projekto vykdymo priežiūrai privalo deleguoti į Objektą 
reikiamą  skaičių  statinio  projekto  vykdymo priežiūros 
vadovų  (priklausomai  nuo  vykdomų  darbų  srities). 
Organizuoti  pastebėtų  projekto  sprendinių  klaidų 
taisymą. Pakoreguoti projektą pagal Užsakovo Pastabas. 
Pasirašyti  statybos dokumentus ir  kitus  statybos darbų 
vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimo statinio 
projekto  sprendinius,  normatyvinių  statybos  techninių, 
normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų 
reikalavimus.  Vykdyti  kitas  pareigas,  nurodytas 
galiojančios redakcijos statybos techniniame reglamente, 
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reglamentuojančiame  projekto  vykdymo  priežiūrą. 
Dalyvauti statybos užbaigimo komisijos darbe Užsakovo 
nurodytu  terminu.  Vykdyti  kitas  STR  1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kituose 
Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  nurodytas 
privalomas funkcijas.

14. Paslaugų teikimo pradžia ir 
trukmė

Paslaugų  teikimo  trukmė,  nurodoma  Sutartyje  ir 
detalizuojama  ĮKAINOTŲ  PASLAUGŲ  TEIKIMO 
GRAFIKE. 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
15. Projekto  rengimo 

dokumentams  taikomi 
teisės aktai,  normatyviniai 
statybos  techniniai 
dokumentai  bei 
normatyviniai  statinio 
saugos  ir  paskirties 
dokumentai,  teritorijų 
planavimo dokumentai.

Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti  privalomųjų 
statinio  projekto  rengimo dokumentų  ir  kitų  norminių 
teisės  aktų  reikalavimus,  o  jais  grindžiami  sprendiniai 
suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi 
visiems statybos dalyviams: 
☒ statybos techniniai reglamentai, 
☒  Vyriausybės  įgaliotų  institucijų  teisės  aktai  –  HN 
(higienos normos), elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 
priešgaisriniai  reikalavimai,  saugos  ir  sveikatos 
reikalavimai ir kt. 
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip 
statybos  taisyklės,  statinių  naudojimo  ir  techninės 
priežiūros  taisyklės,  Lietuvos  standartai,  taip  pat  kaip 
Lietuvos  standartai  perimti  Europos  ir  tarptautiniai 
standartai ir techniniai įvertinimai.
Nurodant  standartą,  techninį  liudijimą  ar  bendrąsias 
technines  specifikacijas  turi  būti  laikomasi  tokios 
pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 
☒ Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, 
☒ Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, 
☒ tarptautinį standartą, 
☒ kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos 
techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – 
nacionalinius  standartus,  nacionalinius  techninius 
liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, 
susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu 
ir  vykdymu bei  prekių  naudojimu.  Kiekviena  nuoroda 
pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Sąmatos,  medžiagų žiniaraščiai  ir  kiti  dokumentai  kur 
aprašomi  kiekiai,  turi  būti  parenkami,  išskiriant 
medžiagų,  bei  įrenginių  kiekius.  Įrenginys  yra  toks 
daiktas, kurio montavimo ar apdirbimo negalima priskirti 
Statybos  darbams  nurodytiems  Lietuvos  Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatyme 1 priede.
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16. Funkciniai  (paskirties)  ir 
naudojimo 
(eksploataciniai) 
reikalavimai  statiniui 
(statinių grupei)

Parengti  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos 
pastato  (Šiaulių  miesto  „Liaudies  namų“  salės  pastato 
dalies, unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 10459) 
patalpų Nr. 1-41 ir Nr. 2-35 paprastojo remonto projektą, 
pritaikant  salę  daugiafunkcinės  erdvės  naudojimui  – 
Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos  posėdžiams, 
konferencijoms,  koncertams,  paskaitoms,  kultūros 
iniciatyvoms,  bendruomenės  susitikimams  bei  kitiems 
visuomeniniams renginiams organizuoti.
Projekte numatyti, kad būtų išlaikomi architektūriniai ir 
kultūriniai elementai, atspindintys Liaudies namų istorinę 
reikšmę Šiaulių miestui, o pati erdvė būtų modernizuota 
taip, kad atitiktų šiandieninius techninius, akustinius ir 
komforto reikalavimus.
Projekto  sprendiniais  numatyti  priemones  ir 
technologijas, kurios užtikrintų kultūros paveldo objekto 
vertingųjų  savybių  ir  autentiškumo  išsaugojimą  ir  jų 
funkcionavimą. 
Inžinerinių  sistemų  agregatai  numatomi  pastogėje  ar 
gretimose patalpose, derinant su Užsakovu.
Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami atlikti 
statybos darbus. Projekto rengėjas turi suderinti projekto 
sprendinius  su  Kultūros  paveldo  departamento  prie 
Kultūros  ministerijos  Šiaulių  teritoriniu  skyriumi,  su 
atitinkamomis institucijomis, ekspertais.

17. Aplinkosaugos,  sveikatos, 
saugomos  teritorijos  ir 
nekilnojamosios  kultūros 
paveldo vertybės apsaugos 
reikalavimai

Numatyti  statybinių  atliekų  tvarkymo  bei  šalinimo 
sprendinius.  Projekte  turi  būti  numatyta,  kad statyboje 
naudojamos  statybinės  medžiagos  atitiktų  minimalius 
aplinkos  apsaugos  kriterijus  (XIII  skyrius  „Statybinės 
medžiagos“)  ir,  kad  kiti  su  pastato  projektu  susiję 
produktai  atitiktų  jiems  taikomus  minimalius  aplinkos 
apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; 
XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius 
„Vandens  šildytuvai“),  numatytus  Aplinkos  apsaugos 
kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 
apraše, patvirtintame Aplinkos ministro 2011 m. birželio 
28  d.  įsakymu  Nr.  D1-508  „Dėl  aplinkos  apsaugos 
kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.

18. Statinių  pritaikymo, 
Universaliojo  dizaino 
principų  taikymo 
reikalavimai

Universaliojo dizaino principai ir kokiomis priemonėmis 
turės būti įgyvendinti projekte:
☒  visų  lygybė  –  ta  pačia  aplinka  ir  produktais  gali 
naudotis  ir  ribotus  funkcinius  gebėjimus  turintys 
asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir 
statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai 
ir estetiškai; 
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☒  lankstumas  –  galimybė  tą  patį  naudojamą dalyką 
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti 
aukštį);
☒  paprastas  ir  intuityvus  naudojimas  –  lengvai 
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
☒  tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši 
informacija  pateikiama  įvairiomis  reikiamomis 
formomis;
☒  tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar 
orumo pažeminimą;
☒ mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali 
pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;
☒ optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir 
produktų plotis, aukštis, dydis;
☒  kompleksiškumas  –  aplinka  ar  gaminys  turi  kuo 
daugiau  ir  įvairių  reikalingų  elementų,  padedančių 
aplinką ar gaminį padaryti  prieinamu įvairių funkcinių 
galimybių žmonėms;
☒  vientisumas  –  trasos  maršruto  prieinamumas  ir 
tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas 
pereinant iš vienos vietos į kitą; 
☒  vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas 
tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų 
atstovais.
Projekte negali būti numatyta:

●apribojimų,  kurie  turėtų  neigiamą  poveikį 
įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
dėl  lyties,  rasės,  tautybės,  pilietybės,  kalbos,  kilmės, 
etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, 
pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, 
amžiaus,  lytinės  orientacijos  ir  kitais  pagrindais 
principus;  

●veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus 
vystymosi principui įgyvendinti.

19. Techniniai,  kokybiniai 
(estetiniai,  komforto, 
energinio  naudingumo, 
triukšmo  lygio  ir  t.t.) 
reikalavimai pagal statinio 
projekto sprendinių dalis

Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos 
turi  būti  šiuolaikiškos,  ekonomiškos,  turi  užtikrinti 
esminius  statinio  reikalavimus,  pastato  patalpos 
paskirčiai  būtinas  savybes  ir  tenkinti  normatyvinių 
dokumentų  reikalavimus,  tenkinti  LR  priimtus  teisės 
aktus, bei standartus.

19.1. sklypo sutvarkymo (sklypo 
plano) daliai

Nenumatoma

19.2. architektūros daliai Išlaikomi  architektūriniai  ir  kultūriniai  elementai, 
atspindintys  Liaudies  namų  istorinę  reikšmę  Šiaulių 
miestui.
Salės  viduryje  (patalpa  Nr.  1-41)  numatyti  bent  31 
(trisdešimt  vieną)  darbo  vietą.  Patalpos  gale,  balkone 
(patalpa  Nr.  2-35)  numatomos  žiūrovų  ir  stebėtojų 
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vietomis su naujomis įrengiamomis sėdėjimo vietomis. 
Ant scenos numatomos bent 3 (trys) laikinai pastatomas 
(lengvai  transportuojamos)  darbo  vietos  pranešėjams. 
Patalpos  šonuose,  šalia  scenos,  suprojektuojamos 
papildomos darbo vietos. 
Taip pat numatoma darbo vieta, kuri turi būti pritaikyta 
patalpos vaizdo transliacijas kuravimui. Darbo vieta gali 
būti už scenos ar balkone.
Visos  darbo  vietos  turi  turėti  mikrofonus,  balsavimo 
mygtukus,  elektros  instaliaciją.  Darbo  vietų  skaičių  ir 
padėtį tikslinti projektavimo metu derinant su Užsakovu.
Ertmės tarp patalpų Nr. 2-35 ir Nr. 2-37 užsitaisomos.
Atnaujinamos patalpų grindys, sienos ir lubos. Suderinti 
su  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos 
atsakingais  skyriais  vidaus  patalpų  apdailos  spalvinius 
sprendinius.  Numatyti  patalpų  sienoms  dėvėjimuisi 
atsparius dažus, sienų padengimas danga, kurią galima 
plauti  ir  valyti  (kur  reikia  dažai,  dangos  turi  atitikti 
priešgaisrinius  reikalavimus),  apdaila  turi  užtikrinti 
higienos normų reikalavimus.
Projekte  numatytos  apdailos  medžiagos  turi  atitikti 
keliamus higienos reikalavimus bei LR įstatymus.
Prieš  detalizuojant  projekto  sprendinius  turi  būti 
paruoštos vizualizacijos ir suderintos su Užsakovu.

19.3. konstrukcijų daliai Atlikti  reikalingus  bandymus  ir  tyrimus.  Projekte 
numatomos medžiagos ir įranga bei darbų technologijos 
turi  būti  šiuolaikiškos,  ekonomiškos,  turi  užtikrinti 
esminius  statinio  reikalavimus,  pastato/patalpos 
paskirčiai  būtinas  savybes  ir  atitikti  normatyvinių 
dokumentų reikalavimus. 
Projekte numatyti konstrukcijose ir pertvarose atsiradusių 
įtrūkimų sutvarkymą.
Atnaujinamos scenos konstrukcijos.
Esant poreikiui, numatomas esamų grindų apšiltinimas. 
Atlikus  apžiūrą  Tiekėjas  kartu  su  Užsakovu  priima 
sprendimą dėl esamų grindų ardymo ir atstatymo.
Projekto  techninėse  specifikacijose  turi  būti  nurodyti 
konkretūs  reikalavimai  (leistini  nuokrypiai,  darbų 
atlikimo,  kokybės  įvertinimo  metodai  bei  rodikliai) 
konkretiems projekte numatytiems statybos darbams ir 
statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms).

19.4. technologijos daliai Nenumatoma
19.5. susisiekimo daliai Nenumatoma
19.6. vandentiekio  ir  nuotekų 

šalinimo daliai
Atsižvelgiant  į  projektuojamų  inžinerinių  sistemų 
technines  specifikacijas,  esant  poreikiui,  numatyti 
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kondensato ir  /  ar drenažo linijas,  kurios prijungiamos 
prie esamų inžinerinių sistemų.

19.7. šildymo,  vėdinimo  ir  oro 
kondicionavimo daliai

Atnaujinti  šildymo  sistemą  su  srauto  reguliavimo  ir 
balansavimo  funkcijomis,  prijungiant  ją  prie  miesto 
tinklų.
Suprojektuoti vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas.
Inžinerinių  sistemų  agregatai  numatomi  pastogėje  ar 
gretimose patalpose, derinant su Užsakovu. Inžinerinių 
sistemų svorių įtaka konstrukcijoms turi būti įvertinta.

19.8. dujotiekio daliai Nenumatoma
19.9. elektrotechnikos daliai Patalpų  apšvietimui  numatyti  elektrą  taupančius  LED 

šviestuvus. Esami šviestuvai, kurie yra kultūros paveldo 
objekto - Šiaulių miesto „Liaudies namų“ salės pastato 
dalies vertingosios savybės rangos metu bus demontuoti 
atnaujinimui,  todėl  projekte  numatomas  instaliacijos 
atnaujinimas  iki  atnaujinamų  šviestuvų.  Papildomai 
suprojektuoti  patalpos  dekoratyvinį  apšvietimą 
(pavyzdžiui  nišų  apšvietimas).  Kitų  esamų  šviestuvų 
naudojimas ar atnaujinimas derinimas su Užsakovu.
Suprojektuoti elektros skydinę patalpoje, el. instaliacijos 
ir  apšvietimo  sistemas.  Numatyti  pagrindinį  patalpos 
elektros laido atnaujinimą iki pastato įvadinės el. spintos. 
Suprojektuoti  evakuacinių ženklų apšvietimą,  numatyti 
tinkamą rozečių kiekį. 
Visi  instaliaciniai  laidai  atvedami  paslėpta  instaliacija. 
Suprojektuoti LR teisės aktų reikalavimus atitinkančią el. 
tinklų instaliaciją, bei suprojektuoti numatomų įrenginių 
maitinimą.
Numatyti  prisijungimą  į  rezervinį  elektros  šaltinį, 
nutrūkus centralizuotam elektros energijos tiekimui.

19.10 elektroninių  ryšių  ir 
telekomunikacijos daliai

Tinklo  komutacijai  ir  aktyvinei  tinklo  įrangai 
suprojektuoti  komutacinę  spintą.  Taip  pat  tarpinei 
komutacijai numatyti reikiamą spintų kiekį.
Komutacinės  spintos  turi  būti  apjungiamos  optiniais 
kabeliais.  Komutacinės  spintos  komplektuojamos  su 
rakinamomis  durimis,  turi  būti  sumontuoti  dvigubi 
rėmai.
Suprojektuoti garso instaliaciją, darbo vietų mikrofonus, 
kurie  leistų  skaityti  pranešimus  per  įrengtą  garso 
sistemą.
Suprojektuotoji vaizdo medžiagos įrašymo įrangą. Įranga 
turi būti tinkama atlikti tiesioginę vaizdo transliaciją kartu 
su įrašymo funkcija. Numatyti darbo vietą vaizdo įrašymo 
operatoriui. 

19.11. apsauginė signalizacijos Įvertinti  ir  suprojektuoti  apsauginės  signalizacijos 
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daliai sistemą.  Sistema  turėtų  būti  prijungiama  prie  bendros 
pastato sistemos ją suderinant.

19.12. gaisro aptikimo ir
signalizavimo daliai

Įvertinti ir suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemą.  Sistema  turėtų  būti  prijungiama  prie  bendros 
pastato sistemos ją suderinant.
Suprojektuoti gaisrinės saugos sprendinius, taip, kad jie 
atitiktų LR galiojančius teisės aktus.

19.13 procesų  valdymo  ir 
automatizacijos daliai

Suprojektuoti  telekomunikacijos  sistemas  (internetas, 
telefono tinklas). Sistemos turėtų būti prijungiamos prie 
bendros pastato sistemos jas suderinant. Užtikrinti visų 
patalpoje  veikiančių  sistemų  (vėdinimas,  šildymas, 
signalizacija,  automatinis  skaitiklių  rodmenų 
nuskaitymas, gaisro gesinimo sistema, patalpos valdymo 
sistema ir kt.) suderinamumą, bei veikimą.

19.14 šilumos  gamybos  ir 
tiekimo daliai

Netaikoma

19.15 gaisrinės saugos daliai Suprojektuoti gaisrinės saugos sprendinius, taip, kad jie 
atitiktų  LR  galiojančius  teisės  aktus.  Numatyti 
konstrukcijų sprendinius. Įvertinti  vidaus ir lauko durų 
varstymo kryptis, bei jų tipą. 

19.16 pasirengimo  statybai  ir 
statybos  darbų 
organizavimo daliai

Numatyti  projekto  įgyvendinimo  terminą,  statybvietės 
laikinus  statinius  (jei  būtina),  medžiagų  sandėliavimo 
vietas,  judėjimo  kelius.  Būtina  atsižvelgti,  kad  fizinių 
darbų  įgyvendinimo  metu,  aplink  sklypo  teritoriją  ir 
pastato viduje bus vykdoma veikla. Sandėliavimo zonos, 
laikinų statinių ir kitų tūrių vietos sklype derinamos su 
Užsakovu.
Statybos organizavimo grafike turi būti  įvertinti  ne tik 
fiziniai darbai, bet ir dokumentacijos tvarkymo terminai 
(esamų  įrenginių  ir  konstrukcijų  demontavimas  ir 
ardymas, pastato ir statinių kadastriniai matavimai ir jų 
įregistravimas  bei  kitos  procedūros  reikalingas  pilnam 
statybos  ir  tvarkybos  darbų  pridavimui  ir  statinių 
įregistravimui).

19.17 statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo daliai

Parengti  skaičiuojamosios  dalies  sąmatas,  išskiriant 
medžiagų,  bei  įrenginių  kiekius.  Įrenginys  yra  toks 
daiktas, kurio montavimo ar apdirbimo negalima priskirti 
Statybos  darbams  nurodytiems  Lietuvos  Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatyme 1 priede.
Sąmatose turi  atsispindėti  viso projekto skaičiuojamoji 
kaina.  Skaičiavimai  privalo  būti  atlikti  tuo  laikotarpiu 
nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis.
Sąmatos vertė negali viršyti 11 punkte nurodytos vertės. 
Kitu atveju, sprendiniai derinami su Užsakovu.
Sąmatoje  turi  būti  įvertinti  griovimo/ardymo  darbai, 
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statybos užbaigimo dokumentų parengimo išlaidos.
19.18 Kultūros paveldo daliai Netaikoma
19.19. kita Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose 

nurodyti reikalavimai turi būti skirti konkretiems statybos 
darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams 
ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų 
vertinimo  metodai  ir  rodikliai).  Parinkti  energiją 
taupančius  šiuolaikinius  sistemos  prietaisus.  Numatyti 
saugius konstrukcijų sprendinius. 
Projekte  turi  būti  numatyta,  kad statyboje naudojamos 
statybinės  medžiagos  atitiktų  minimalius  aplinkos 
apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. 
birželio  28  d.  įsakymu  Nr.  D1-508  patvirtintame 
„Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 
pirkimus,  tvarkos  aprašo“  XIII  skyriuje  „Statybinės 
medžiagos“.
Projekte  pateikti  rangovams  keliamus  kvalifikacinius 
reikalavimus.
Projektas turi būti parengtas vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
STR  1.01.02:2016  „Normatyviniai  statybos  techniniai 
dokumentai“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“; 
STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai. 
Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas. 
Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos 
pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą 
padarinių šalinimas“;
STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos 
priežiūra“;
STR  1.12.06:2002  „Statinio  naudojimo  paskirtis  ir 
gyvavimo trukmė“;
STR  2.01.01(2):1999  „Esminiai  statinio  reikalavimai. 
Gaisrinė sauga“;
STR  2.01.01(3):1999  „Esminiai  statinio  reikalavimai. 
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR  2.01.01(4):2008  „Esminis  statinio  reikalavimas 
„Naudojimo sauga“;
STR  2.01.02:2016  „Pastatų  energinio  naudingumo 
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projektavimas ir sertifikavimas“;
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė 
statinių apsauga nuo žaibo“;
STR  2.01.07:2003  „Pastatų  vidaus  ir  išorės  aplinkos 
apsauga nuo triukšmo“;
STR  2.09.02:2005  „Šildymas,  vėdinimas  ir  oro 
kondicionavimas“;
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 
Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;
Higienos  normos  ir  kiti  normatyviniai  reglamentai, 
reikalavimai bei taisyklės:
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė 
aplinka  darbo patalpose.  Parametrų  norminės  vertės  ir 
matavimo reikalavimai“;
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”;
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;
LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas.  Bendrieji 
įforminimo reikalavimai“;
Atliekų tvarkymo taisyklės; 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
Nuotekų tvarkymo reglamentas;
Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei 
duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas 
statinio projektas turi būti aktualios redakcijos.

20. Reikalavimai susiję su 
„Žaliųjų pirkimų“ nuostatų 
įgyvendinimu

Projekte  turi  būti  numatyta,  kad statyboje  naudojamos 
statybinės  medžiagos  atitiktų  minimalius  aplinkos 
apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. 
birželio  28  d.  įsakymu  Nr.  D1-508  patvirtintame 
„Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 
pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Rekomenduojama  vadovautis  Europos  komisijos  EU 
GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment 
- European Commission (europa.eu):

1. Elektros  energijos  produktų  grupė:  Electricity 
(europa.eu)

2. Biurų  pastatų  projektavimo  ir  statybos  grupė: 
LT.pdf (europa.eu)

3. ir kt.

21. Nurodymai  sprendinių Pageidaujant  Užsakovui  organizuojamas  Užsakovo  ir 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_lt.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_lt.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/LT.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


13

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

derinimui,  jų  pritarimui  ir 
pan.

Tiekėjo  susitikimas  pristatyti  tarpinius  rezultatus. 
Projektuotojas  per  protingą  laiką  turi  pateikti  turimą 
medžiagą Užsakovui susipažinti.
Parengtą projektą derinti su Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Statybos ir renovacijos skyriumi. 
Suderinti  projekto  sprendinius  su  Statytoju,  atliekant 
atskirą pristatymą. 
Atlikti  bendrąją  ekspertizę,  gauti  teigiamas  išvadas  ir 
tuomet  projektą pateikti Užsakovui.

22. Reikalaujami  ekonominiai 
rodikliai 

Nepabloginti esamų ekonominių rodiklių.

23. Statinio  ar  statinių  grupės 
projektavimo  ir  statybos 
eiliškumas

Numatyti  statybos  darbų  organizavimo  ir  vykdymo
eiliškumą ir optimalią statybos darbų atlikimo trukmę.

24. Projektavimo  procesų 
valdymas ir automatizacija

Parengti  projektą  pagal  13  punkte  nurodytas  perkamų 
paslaugų apimtis ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą bei 
Užsakovo  suderinimą  ĮKAINOTŲ  PASLAUGŲ 
TEIKIMO  GRAFIKE  nustatytais  terminais.  Projektą 
pagal gautas ekspertų pastabas (jei tokių būtų) pataisyti 
per  ĮKAINOTŲ  PASLAUGŲ  TEIKIMO  GRAFIKE 
pateiktą terminą. Gavus teigiamą ekspertizės išvadą per 2 
(dvi)  darbo  dienas  pateikti  Užsakovui  2  egz.  projekto 
kompiuterinėje laikmenoje 26 punkte nurodyta tvarka.

25. Reikalavimai  projekto 
rengimo dokumentų kalbai 
(-oms)

Visi  projekto  dokumentai  rengiami  lietuvių  kalba 
STR1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“ 38 punkte nustatyta tvarka.

26. Nurodymai  statinio 
projekto  dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir pateikimui

Perdavimo-priėmimo aktu pateikti Užsakovui 1 (vieną) 
egzempliorių elektroniniais parašais pasirašytas projekto 
dalis  kompiuterinėje  laikmenoje  bei  1  (vieną) 
egzempliorių  elektroniniais  parašais  pasirašytas 
nuasmenintas  projekto  dalis  (CD  ar  USB).  Projektas 
pateikiamas  DWG,  PDF  ir  IFC  (jei  naudojamas  IFC 
formatas) formatuose. Užsakovui raštiškai pareikalavus 
papildomai pateikiama kituose kaip JPG, ir/ar GIF, ir/ar 
TIF,  ir/ar  PNG  formatuose.  Pateikti  duomenys  turi 
tenkinti  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos 
Sustabdymas.  Statybos  padarinių  šalinimas.  Statybą 
pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą 
padarinių  šalinimas“  11  punkto,  STR1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 punkto, 
Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 punkto reikalavimus.

27. Ekspertizės atlikimas Bendroji ir (ar) dalinė ekspertizės.
Statinio  projekto  ekspertizę  organizuos  Statytojas,  o 
Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės 
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akte  nurodytas  pagrįstas  privalomas pastabas.  Projektą 
pagal gautas ekspertų pastabas (jei tokių būtų) pataisyti 
per  ĮKAINOTŲ  PASLAUGŲ  TEIKIMO  GRAFIKE 
pateiktą terminą. Projektas (projekto dalys) pateikiamas 
ekspertizei pasirašius projekto vadovui ir projekto dalių 
vadovams elektroniniu kvalifikuotu parašu.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų 
sk.

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla 31
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai VĮ „Registrų centro“ išrašas 3
Šiaulių  miesto  „Liaudies  namų“  salės  pastato  dalies  kultūros  paveldo  objekto 
aprašas

9

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo 
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektas Grafinė dalis: parengti 3D sprendinių vizualizacijas.

Pateikiama  išvardintų  dalių  projektiniai  sprendiniai  parengti 
vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais:

1. Bendroji dalis;
2. Konstrukcijų dalis;
3. Architektūros dalis;
4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;
5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;
6. Elektrotechnikos dalis;
7. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijos dalis;
8. Apsauginės signalizacijos dalis;
9. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;
10. Procesų valdymo ir automatizavimo dalis;
11. Gaisrinės saugos dalis;
12. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;
13. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis.

Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai.

Sprendinių detalieji skaičiavimai.

Projektinių  sprendinių  brėžiniai  statybos,  montavimo  ir  inžinerinių 
sistemų  įrengimo  darbams  vykdyti  (darbo  brėžiniai),  išskyrus 
montažinius brėžinius.
Projektinių  sprendinių  brėžiniai  statybinių  konstrukcijų  ir  inžinerinių 
sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius).

Specifinėje  aplinkoje  ar  ypatingomis  sąlygomis  numatomų  naudoti 
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statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, 
taisyklių).
Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir 
LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais.

Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai.

Projekto 
vykdymo 
priežiūra

Pateikiami  dokumentai,  vadovaujantis  STR  1.06.01:2016  „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės 
aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, 
jeigu tokios numatytos.

Parengė: Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Mantas Vaičiulis

Derino: Statybos ir renovacijos skyriaus vedėja Jolita Franckevičienė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Rasa Rudžinskienė

Miesto  plėtros  ir  paveldosaugos  skyriaus  vyr. 
specialistas

Mantas Antanavičius



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Matininkų centras"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Žemės sklypas su statiniais

Registro Nr.: 40/102455 (Statiniai)

Adresas: Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 62

Lapų skaičius: 31



Tomo Nr. 1
Registro 40/102455

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

TITULINIS 2026-03-091 1 1 1

BYLOS APYRAŠAS 2026-03-092 2 1 2

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS 2026-03-093 3 1 3

PASTATO FOTONUOTRAUKOS 1F FORMA 2026-03-094 4 2 4-5

STATINIO AUKŠTŲ PLANAI 2026-03-095 5 4 6-9
PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO
DUOMENYS 1A FORMA

2026-03-096 6 7 10-16

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2A FORMA

2026-03-097 7 1 17

PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA 3
FORMA

2026-03-098 8 14 18-31

Vidaus apyrašo lapų 31

Direktorius Kęstutis Klioštoraitis

12-Kov-2026 Lapas 1 iš   1





Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, Marijampolės g. 37A LT-
76158 Šiauliai, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

1F FORMA

PASTATO NUOTRAUKOS

Administracinių

6B3/p

Paskirtis

Žymėjimas plane

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 62

Pavadinimas Administracinis pastatas

Kadastro duomenų nustatymo data 2026-03-09 4400-0521-2020Unikalus numeris

Paskirties grupė Administracinių

Lapas 1 iš 22026-03-12 09:04:10



Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 2 iš 22026-03-12 09:04:10











Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, Marijampolės g. 37A LT-
76158 Šiauliai, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

1A FORMA

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Administracinių

6B3/p
2026-03-09 2901/0011:249

4400-0521-2020

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Paprastojo remonto metu 2024/2026 keista stogo danga pastate 6B3/p, ir priestatuose 1b2/p, 2b3/p, 3b3/p,
5b2/p.

Pastaba

Statinio kategorija: Ypatingasis Bendras patalpų (butų), kuriose
insoliacijos norma kompensuota,
plotas: kv. m

Paskirties grupių požymis: Monofunkcinis Pamatai: Gelžbetonis
Pagrindinis daiktas ar pagrindinio
daikto priklausinys:

Pagrindinis daiktas Sienos: Plytos

Statybos pradžios metai: 1950 Perdanga: Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai: 1979 Stogo konstrukcija: Šlaitinis
Rekonstravimo pradžios metai: 2005 Stogo danga: Keramika

Rekonstravimo pabaigos metai: 2005 Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Kap. remonto pradžios metai: 2018 Pertvaros: Plytos

Kap. remonto pabaigos metai: 2019 Grindys: Keraminės plytelės

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Langai: Plastikiniai

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Durys: Medinės

Papr. remonto pradžios metai: 2024 Vidaus apdaila: Dažai

Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Šildymas: Bendr. centr. šild. sist.

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pradžios metai:

Vandentiekis: Komunalinis
vandentiekis

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pabaigos metai:

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų
šalinimas

Baigtumo procentas: % 100 Dujos: Nėra
Aukštų skaičius: 3 Karštas vanduo: Yra
Tūris: kub. m 23693 Elektra: Yra
Bendras plotas: kv. m 4454,16 Viryklė: Nėra
Pastato antžeminės dalies patalpų
bendrasis plotas: kv. m

4149,15 Vonios kambarys: Nėra

Užstatytas plotas: kv. m 2331 Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas

Užimtas plotas: kv. m 2331 Pastate esančių patalpų (butų)
pritaikymas slėptuvei ar priedangai:

Nėra

Plotas bruto: kv. m 6166 Koordinatė X: 6199970
Bendras patalpų (butų), kuriose
insoliacijos norma kompensuota,
skaičius: vnt.

Koordinatė Y: 457463

Pavadinimas Administracinis pastatas

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 62

Žymėjimas plane

AdministraciniųPaskirties grupė



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 6B3/p
Pavadinimas Administracinis pastatas
Statybos pradžios metai: 1950 Tūris: kub. m 5646
Statybos pabaigos metai: 1950 Bendras plotas: kv. m 1147,9
Rekonstravimo pradžios metai: 2005 Pamatai: Gelžbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: 2005 Sienos: Plytos

Kap. remonto pradžios metai: Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pabaigos metai: Stogo konstrukcija: Šlaitinis

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Stogo danga: Keramika

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Papr. remonto pradžios metai: 2024 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminės plytelės

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pradžios metai:

Langai: Plastikiniai

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pabaigos metai:

Durys: Medinės

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dažai
Aukštų skaičius: 3

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas R
Pavadinimas Rūsys/pusrūsis
Statybos pradžios metai: 1976 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1979 Aukštų skaičius:
Rekonstravimo pradžios metai: Tūris: kub. m 1411

Rekonstravimo pabaigos metai: Bendras plotas: kv. m 305,01

Kap. remonto pradžios metai: 2018 Sienos: Gelžbetonio blokai

Kap. remonto pabaigos metai: 2019 Perdanga: Gelžbetonis

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pradžios metai: Grindys: Monolitinės

Papr. remonto pabaigos metai: Langai: Plastikiniai

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pradžios metai:

Durys: Medinės

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pabaigos metai:

Vidaus apdaila: Tinkas

Lapas 2 iš 72026-03-20 14:43:20



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1b2/p
Pavadinimas Priestatas
Statybos pradžios metai: 1950 Tūris: kub. m 465
Statybos pabaigos metai: 1950 Bendras plotas: kv. m 88,04
Rekonstravimo pradžios metai: Pamatai: Gelžbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Plytos

Kap. remonto pradžios metai: Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pabaigos metai: Stogo konstrukcija: Šlaitinis

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Stogo danga: Keramika

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Papr. remonto pradžios metai: 2024 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminės plytelės

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pradžios metai:

Langai: Plastikiniai

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pabaigos metai:

Durys: Medinės

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dažai
Aukštų skaičius: 2

Lapas 3 iš 72026-03-20 14:43:20



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2b3/p
Pavadinimas Priestatas
Statybos pradžios metai: 1979 Tūris: kub. m 1931
Statybos pabaigos metai: 1979 Bendras plotas: kv. m 441,4
Rekonstravimo pradžios metai: 2005 Pamatai: Gelžbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: 2005 Sienos: Plytos

Kap. remonto pradžios metai: Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pabaigos metai: Stogo konstrukcija: Šlaitinis

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Stogo danga: Keramika

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Papr. remonto pradžios metai: 2024 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminės plytelės

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pradžios metai:

Langai: Plastikiniai

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pabaigos metai:

Durys: Medinės

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dažai
Aukštų skaičius: 3

Lapas 4 iš 72026-03-20 14:43:20



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 3b3/p
Pavadinimas Priestatas
Statybos pradžios metai: 1979 Tūris: kub. m 6915
Statybos pabaigos metai: 1979 Bendras plotas: kv. m 919,18
Rekonstravimo pradžios metai: Pamatai: Gelžbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Plytos

Kap. remonto pradžios metai: 2018 Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pabaigos metai: 2019 Stogo konstrukcija: Šlaitinis

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Stogo danga: Keramika

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Papr. remonto pradžios metai: 2024 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminės plytelės

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pradžios metai:

Langai: Plastikiniai

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pabaigos metai:

Durys: Medinės

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dažai
Aukštų skaičius: 3

Lapas 5 iš 72026-03-20 14:43:20



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 4b3/p
Pavadinimas Priestatas
Statybos pradžios metai: 1976 Tūris: kub. m 6896
Statybos pabaigos metai: 1976 Bendras plotas: kv. m 1428,67
Rekonstravimo pradžios metai: Pamatai: Gelžbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Plytos

Kap. remonto pradžios metai: Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pabaigos metai: Stogo konstrukcija: Šlaitinis

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Stogo danga: Keramika

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Papr. remonto pradžios metai: 2023 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pabaigos metai: 2024 Grindys: Keraminės plytelės

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pradžios metai:

Langai: Plastikiniai

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pabaigos metai:

Durys: Medinės

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dažai
Aukštų skaičius: 3

Lapas 6 iš 72026-03-20 14:43:20



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 5b2/p
Pavadinimas Priestatas
Statybos pradžios metai: 1979 Tūris: kub. m 429
Statybos pabaigos metai: 1979 Bendras plotas: kv. m 123,96
Rekonstravimo pradžios metai: Pamatai: Gelžbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Plytos

Kap. remonto pradžios metai: 2018 Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pabaigos metai: 2019 Stogo konstrukcija: Šlaitinis

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Stogo danga: Keramika

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Papr. remonto pradžios metai: 2024 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminės plytelės

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pradžios metai:

Langai: Plastikiniai

Kultūros paveldo objekto
tvarkomųjų statybos darbų ir/ar
tvarkybos darbų pabaigos metai:

Durys: Medinės

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dažai
Aukštų skaičius: 2

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 7 iš 72026-03-20 14:43:20



Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, Marijampolės g. 37A LT-76158 Šiauliai, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: +
370 687 216 13

2A FORMA

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 62
4400-0521-2020

Adresas
Unikalus numeris

2026-03-09Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Administracinis pastatas 23693 221.08 446B3/p 5238000 2933000kub. m Modelis:27966 2021000 0.8

12

Administracinis pastatas  0.8 kub. m 5646 NTK 2026-2.5.10 222 596B3/p

Rūsys/pusrūsis  0.8 kub. m 1411 NTK 2026-2.5.11 196.13 38R

Priestatas  0.8 kub. m 465 NTK 2026-2.5.7 238.33 591b2/p

Priestatas  0.8 kub. m 1931 NTK 2026-2.5.10 222 362b3/p

Priestatas  0.8 kub. m 6915 NTK 2026-2.5.10 222 373b3/p

Priestatas  0.8 kub. m 6896 NTK 2026-2.5.10 222 404b3/p

Priestatas  0.8 kub. m 429 NTK 2026-2.5.7 238.33 375b2/p

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12026-03-20 14:44:17
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Patalpos pavadinimas
Iš to skaičiaus

Gyvenamojo tipo patalpos
Negyvenamojo tipo patalpos
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Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, Marijampolės g. 37A LT-76158 Šiauliai, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: +
370 687 216 13

3 FORMA

PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA

Administracinių

6B3/p

Paskirtis

Žymėjimas plane

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 62

Pavadinimas Administracinis pastatas

Kadastro duomenų nustatymo data 2026-03-09 4400-0521-2020Unikalus numeris

Paskirties grupė Administracinių

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

R 33,67 33,67R 1 Šiluminis mazgas

R 17,87 17,87R 2 Šiluminis mazgas

R 27,91 27,91R 3 Ventkamera

R 10,98 10,98R 4 Koridorius

R 27,53 27,53R 5 Šiluminis mazgas

R 28,49 28,49R 6 Šiluminis mazgas

Lapas 1 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

R 10,98 10,98R 7 Koridorius

R 14,89 14,89R 8 Koridorius

R 13,97 13,97R 9 Sandėlis

R 32,37 32,37R 10 Sandėlis

R 33,34 33,34R 11 Sandėlis

R 27,15 27,15R 12 Poilsio patalpa

R 3,66 3,66R 13 Koridorius

R 5,85 5,85R 14 Poilsio patalpa

R 10,37 10,37R 15 Poilsio patalpa

R 5,98 5,98R 16 Sandėlis

Iš viso rūsyje ( 16 patalpos ) 305,01 305,01

1 10,63 10,631 1 Tambūras

1 42,81 42,811 2 Vestibiulis

1 17,20 17,201 3 Kabinetas

1 22,32 22,321 4 Kabinetas

1 23,67 23,671 5 Kabinetas

1 21,09 21,091 6 Koridorius

1 11,69 11,691 7 Kabinetas

1 11,48 11,481 8 Kabinetas

1 11,95 11,951 9 Kabinetas

1 5,00 5,001 10 Koridorius

Lapas 2 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 6,85 6,851 11 Koridorius

1 2,15 2,151 12 San. mazgas

1 1,55 1,551 13 Tualetas

1 2,84 2,841 14 San. mazgas

1 1,51 1,511 15 Tualetas

1 4,86 4,861 16 Koridorius

1 4,39 4,391 17 Kabinetas

1 4,36 4,361 18 Koridorius

1 5,81 5,811 19 Kabinetas

1 22,93 22,931 20 Kabinetas

1 14,58 14,581 21 Kabinetas

1 9,47 9,471 22 Kabinetas

1 10,37 10,371 23 Kabinetas

1 22,64 22,641 24 Koridorius

1 19,89 19,891 25 Kabinetas

1 15,45 15,451 26 Kabinetas

1 15,45 15,451 27 Kabinetas

1 12,32 12,321 28 Kabinetas

1 8,97 8,971 29 Kabinetas

1 15,41 15,411 30 Kabinetas

1 4,43 4,431 31 Koridorius

Lapas 3 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 2,94 2,941 32 Koridorius

1 11,32 11,321 33 Kabinetas

1 15,23 15,231 34 Kabinetas

1 193,92 193,921 35 Posėdžių salė

1 3,18 3,181 36 Vertėjo patalpa

1 3,16 3,161 37 Vertėjo patalpa

1 120,32 120,321 38 Fojė

1 3,72 3,721 39 Tambūras

1 67,30 67,301 40 Koridorius

1 226,16 226,161 41 Salė

1 2,45 2,451 42 Tambūras

1 5,98 5,981 43 Koridorius

1 4,88 4,881 44 Sandėlis

1 2,41 2,411 45 Tualetas

1 4,27 4,271 46 Koridorius

1 18,43 18,431 47 Koordinacinis centras

1 3,16 3,161 48 Tambūras

1 9,34 9,341 49 Serverinė

1 61,50 61,501 50 Kabinetas

1 16,99 16,991 51 Kabinetas

1 4,39 4,391 52 Tambūras

Lapas 4 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 32,50 32,501 53 Garažas

1 26,36 26,361 54 Kabinetas

1 4,86 4,861 55 San.mazgas, pritaikytas ŽN

1 1,55 1,551 56 Tualetas

1 1,53 1,531 57 Tualetas

1 3,00 3,001 58 Tualetas

1 7,78 7,781 59 Poilsio patalpa

1 1,76 1,761 60 San. mazgas

1 2,13 2,131 61 Koridorius

1 6,17 6,171 62 San. mazgas

1 1,53 1,531 63 San. mazgas

1 7,05 7,051 64 San. mazgas

1 2,23 2,231 65 Tualetas

1 58,06 58,061 66 Koridorius-fojė

1 1,37 1,371 67 Tambūras

1 37,55 37,551 68 Kabinetas

1 6,93 6,931 69 Poilsio patalpa

1 16,68 16,681 70 Kabinetas

1 3,60 3,601 71 Koridorius

1 15,80 15,801 72 Kabinetas

1 2,75 2,751 73 Sandėlis

Lapas 5 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 5,38 5,381 74 Kabinetas

1 12,93 12,931 75 Kabinetas

1 22,91 22,911 76 Kabinetas

1 5,74 5,741 77 Sandėliukas

1 26,02 26,021 78 Kabinetas

1 4,60 4,601 79 Koridorius

1 55,15 55,151 80 Holas

1 9,06 9,061 81 Kabinetas

1 1,00 1,001 82 Tualetas

1 1,74 1,741 83 Sanitarinis mazgas

1 7,04 7,041 84 Tualetas

1 18,43 18,431 85 Kabinetas

1 41,88 41,881 86 Koridorius

1 17,82 17,821 87 Kabinetas

1 16,57 16,571 88 Kabinetas

1 16,34 16,341 89 Kabinetas

1 18,34 18,341 90 Kabinetas

1 12,82 12,821 91 Kabinetas

1 17,19 17,191 92 Kabinetas

1 13,02 13,021 93 Kabinetas

Iš viso pirmame aukšte ( 93 patalpos ) 1730,29 1313,62 416,67

Lapas 6 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 30,05 30,052 1 Koridorius

2 12,61 12,612 2 Kabinetas

2 18,29 18,292 3 Kabinetas

2 14,43 14,432 4 Kabinetas

2 5,67 5,672 5 Koridorius

2 7,97 7,972 6 Kabinetas

2 16,23 16,232 7 Kabinetas

2 13,76 13,762 8 Kabinetas

2 12,38 12,382 9 Kabinetas

2 5,38 5,382 10 Koridorius

2 16,44 16,442 11 Kabinetas

2 12,72 12,722 12 Kabinetas

2 11,15 11,152 13 Kabinetas

2 5,38 5,382 14 San. mazgas

2 1,45 1,452 15 Tualetas

2 1,45 1,452 16 Tualetas

2 15,05 15,052 17 Kabinetas

2 20,64 20,642 18 Koridorius

2 55,31 55,312 19 Salė

2 11,26 11,262 20 Kabinetas

2 16,74 16,742 21 Kabinetas

Lapas 7 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 18,25 18,252 22 Kabinetas

2 15,64 15,642 23 Kabinetas

2 50,37 50,372 24 Kabinetas

2 40,43 40,432 25 Koridorius-fojė

2 22,30 22,302 26 Kabinetas

2 13,09 13,092 27 Kabinetas

2 20,41 20,412 28 Koridorius

2 35,16 35,162 29 Kabinetas

2 23,91 23,912 30 Kabinetas

2 28,66 28,662 31 Kabinetas

2 39,00 39,002 32 Koridorius

2 28,69 28,692 33 Kabinetas

2 19,91 19,912 34 Kabinetas

2 49,59 49,592 35 Balkonas

2 10,43 10,432 36 Koridorius

2 17,02 17,022 37 Operatorinė

2 2,06 2,062 38 San. mazgas

2 1,27 1,272 39 Tualetas

2 14,98 14,982 40 Koridorius

2 9,76 9,762 41 Sandėlis

2 3,17 3,172 42 Sandėlis

Lapas 8 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 8,55 8,552 43 Sandėlis

2 3,17 3,172 44 Koridorius

2 31,16 31,162 45 Rūkymo patalpa

2 7,86 7,862 46 Koridorius

2 6,80 6,802 47 Sandėlis

2 58,87 58,872 48 Koridorius

2 4,97 4,972 49 Sandėlis

2 30,33 30,332 50 Kabinetas

2 24,21 24,212 51 Kabinetas

2 2,81 2,812 52 Koridorius

2 1,40 1,402 53 Sandėlis

2 18,74 18,742 54 Kabinetas

2 20,12 20,122 55 Kabinetas

2 22,85 22,852 56 Kabinetas

2 38,00 38,002 57 Kabinetas

2 10,65 10,652 58 Kabinetas

2 81,16 81,162 59 Koridorius-fojė

2 18,98 18,982 60 Kabinetas

2 3,12 3,122 61 Koridorius

2 2,19 2,192 62 San. mazgas

2 3,94 3,942 63 Koridorius

Lapas 9 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 1,12 1,122 64 Tualetas

2 9,31 9,312 65 Kabinetas

2 1,24 1,242 66 Tualetas

2 10,23 10,232 67 Kabinetas

2 3,49 3,492 68 Koridorius

2 18,50 18,502 69 Kabinetas

2 12,80 12,802 70 Kabinetas

2 17,58 17,582 71 Kabinetas

2 3,78 3,782 72 Koridorius

2 13,74 13,742 73 Kabinetas

2 19,58 19,582 74 Kabinetas

2 3,43 3,432 75 Koridorius

2 10,70 10,702 76 Kabinetas

2 4,31 4,312 77 Laukiamasis

2 8,23 8,232 78 Kabinetas

Iš viso antrame aukšte ( 78 patalpos ) 1306,38 983,07 323,31

3 22,41 22,413 1 Koridorius

3 14,09 14,093 2 Kabinetas

3 24,23 24,233 3 Kabinetas

3 16,64 16,643 4 Kabinetas

3 8,86 8,863 5 Kabinetas

Lapas 10 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

3 15,64 15,643 6 Kabinetas

3 12,63 12,633 7 Kabinetas

3 15,26 15,263 8 Kabinetas

3 2,74 2,743 9 Tualetas

3 2,62 2,623 10 Tualetas

3 5,33 5,333 11 Koridorius

3 1,89 1,893 12 Tualetas

3 1,97 1,973 13 Tualetas

3 14,45 14,453 14 Kabinetas

3 13,02 13,023 15 Kabinetas

3 20,48 20,483 16 Koridorius

3 13,45 13,453 17 Kabinetas

3 22,49 22,493 18 Kabinetas

3 18,18 18,183 19 Kabinetas

3 25,78 25,783 20 Koridorius

3 13,64 13,643 21 Kabinetas

3 10,43 10,433 22 Kabinetas

3 9,58 9,583 23 Kabinetas

3 15,93 15,933 24 Kabinetas

3 15,58 15,583 25 Kabinetas

3 32,09 32,093 26 Kabinetas

Lapas 11 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

3 23,92 23,923 27 Pasitarimų   patalpa

3 21,27 21,273 28 Kabinetas

3 23,44 23,443 29 Kabinetas

3 13,77 13,773 30 Kabinetas

3 21,01 21,013 31 Kabinetas

3 14,23 14,233 32 Koridorius

3 16,15 16,153 33 Kabinetas

3 16,40 16,403 34 Kabinetas

3 20,53 20,533 35 Kabinetas

3 39,39 39,393 36 Koridorius

3 30,85 30,853 37 Kabinetas

3 20,54 20,543 38 Kabinetas

3 13,10 13,103 39 Kabinetas

3 60,55 60,553 40 Koridorius-fojė

3 53,23 53,233 41 Koridorius

3 9,50 9,503 42 Sandėlis

3 30,56 30,563 43 Kabinetas

3 23,81 23,813 44 Kabinetas

3 2,51 2,513 45 Koridorius

3 19,20 19,203 46 Kabinetas

3 1,46 1,463 47 Sandėlis

Lapas 12 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

3 16,07 16,073 48 Kabinetas

3 4,02 4,023 49 Sandėlis

3 23,02 23,023 50 Kabinetas

3 37,83 37,833 51 Kabinetas

3 27,06 27,063 52 Kabinetas

3 1,26 1,263 53 Sandėliukas

3 5,23 5,233 54 San. mazgas

3 4,26 4,263 55 San. mazgas

3 1,15 1,153 56 Tualetas

3 1,06 1,063 57 Tualetas

3 37,93 37,933 58 Kabinetas

3 4,42 4,423 59 Koridorius

3 7,20 7,203 60 Koridorius

3 3,96 3,963 61 Sandėlis

3 14,14 14,143 62 Kabinetas

3 12,56 12,563 63 Kabinetas

3 11,38 11,383 64 Kabinetas

3 20,35 20,353 65 Kabinetas

3 17,04 17,043 66 Kabinetas

3 17,71 17,713 67 Kabinetas

Iš viso trečiame aukšte ( 67 patalpos ) 1112,48 876,38 236,10

Lapas 13 iš 142026-03-12 09:04:28



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

Iš viso ( 254 patalpos ) 4454,16 3173,07 1281,09

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 14 iš 142026-03-12 09:04:28
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