

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-02-04 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo RAJONINIO KELIO NR. 4230 PAGĖGIAI–PLAUŠVARIAI RUOŽO NUO 1,410 IKI 5,744 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS (Pirkimo ID 869434), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 3. punkte nurodoma, kad tiekėjas turi įvertinti jau parengto ir įgyvendinti pradėto techninio darbo projekto "Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai ruožo nuo 1,410 iki 5,744 km kapitalinis remontas" sprendinius.

Siekiant geriau įvertinti pradėto įgyvendinti projekto esamą situaciją, prašome pateikti atliktų darbų kiekių žiniaraštį.“

Atsakymas. Pridedame atliktų darbų žiniaraštį (Rašo 1 priedas).

2. Klausimas. „Atsižvelgiant į Sutarties 26.2 p. sąlygas prašome paaiškinti, ar esant nukrypimams nuo planuojamų išlaidų grafiko atsiskaitymas bus vykdomas pagal faktiškai atliktus darbus, nepriklausomai nuo skirtumo tarp grafiko ir fakto.“

Atsakymas. Atsiskaitymo tvarka yra aprašyta Sutarties VI skyriuje. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus, tuo tarpu, planuojamų išlaidų, reikalingų vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartį, grafikas taikomas kaip stebėsenos ir pinigų srautų planavimo įrankis.

3. Klausimas. „Atsižvelgiant į Sutarties 31 p. sąlygas prašome paaiškinti kada rangovas turi teisę į terminų pratęsimą? Pagal pateiktą formuluotę atrodo, kad terminai jokiais aplinkybėmis (išskyrus darbų sustabdymą) negali būti pratęsimi, o toks išankstinis absoliutus draudimas nėra sąžiningas.“

Atsakymas. Sutarties 31 p. kalba apie Darbų ir su Darbais susijusių Paslaugų grafiko atnaujinimą, ne apie Sutarties terminų pratęsimą. Aplinkybės, kurioms esant gali (bet neprivalo) būti pratęstas Darbų atlikimo terminas, yra: (i) atsiradę papildomi darbai, kas įtvirtinta Sutarties 16 punkte (<...> Tuo atveju, jeigu Sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka Šalys sudarė papildomą susitarimą, kuriuo be kita ko, susitarė dėl papildomo termino, šiame Sutarties punkte numatytas terminas pratęsiamas papildomame susitarime numatytam terminui), (ii) atsiradusios nenugalimos jėgos aplinkybės, apie ką rašoma Sutarties 192 punkte (Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu).

4. Klausimas. „Atsižvelgiant į Sutarties 58 p. nuostatas prašome informuoti ar žemės sklypai statiniui yra suformuoti ir įregistruoti?“

Atsakymas. Rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai visi žemės sklypai įregistruoti nekilnojamojo turto registre.

5. Klausimas. „Atsižvelgiant į Sutarties 85 punkto sąlygas prašome paaiškinti kas bus laikoma Rangovo kalte? Taip pat prašome paaiškinti, kad bus atsakingas už 85.1-85.4 punktuose aprašytų pareigų atlikimą, jei nebus rangovo kaltės? Ar iš Rangovo bus priimti visi tinkamai atlikti darbai? Kokia tvarka bus

atsiskaitoma su Rangovu, kol bus išspręsta 85 p. aprašyta situacija ir negalės būti pasirašomas galutinis perdavimo - priėmimo aktas?“

Atsakymas. Už tinkamą 85.1-85.4 punktuose aprašytų pareigų atlikimą atsakingas Rangovas (Rangovo atsakomybėje yra tinkamas kelio statinio suprojektavimas, teisingas žemės sklypo (-ų), kuriame (-uose) Rangovas vykdys statybos darbus, ribų nustatymas (nužymėjimas) ir pan.)

Rangovui draudžiama vykdyti projektavimo ir statybos darbus privačiuose žemės sklypuose, nesant privataus žemės sklypo savininko sutikimo, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) sutikimo ir šios nuostatos nesilaikymas yra priskiriamas Rangovo atsakomybei.

Visi Rangovo tinkamai atlikti darbai, nesant pagrindo jų nepriimti, turės būti priimti pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

Atsiskaitymas su Rangovu už atliktus darbus atliekamas Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka.

6. Klausimas. „Prašome patikslinti ar Sutarties 160.1. punkte nėra įsivėlusį klaidą nurodant naujo Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminą, ne vėliau, kaip likus 30 (trisdešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pabaigos.“

Atsakymas. Sutarties 160.1. papunktyje nėra įsivėlusios klaidos. Rangovas Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimą arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą turės pateikti iš anksto, likus nemažiau kaip 30 d.d. iki prieš tai galiojančio Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pabaigos. Pažymime, jog toks reikalavimas nereiškia, kad naujai pateikiamo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimas turi prasidėti likus 30 d.d. iki prieš tai galiojančio užtikrinimo pabaigos, t.y. užtikrinimų galiojimo laikotarpiai dubliuotis neturi.

Taip pat perkančioji organizacija patikslina Sutarties 80 punktą, papildant jį paryškintais žodžiais:

„80. Jeigu nustatoma, kad Rangovas suprojektavo ir atliko statybos darbus privačiame žemės sklype arba laisvoje valstybinėje žemėje **be privataus žemės sklypo savininko sutikimo arba** Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo, laikoma, kad Darbai atlikti su dideliu trūkumu ir Darbai negali būti priimami tol, kol Rangovas savo sąskaita šio trūkumo nepašalina.“

Atsižvelgus į Viešųjų pirkimų tarnybos informacinį pranešimą dėl 2025-02-01 įsigaliojusio naujo pašalinimo pagrindo (Nuo 2025 02 01 įsigalioja naujas pašalinimo pagrindas (atnaujinta 2025 01 30) - Viešųjų pirkimų tarnyba), pridedame patikslintos formos EBVPD (Rašto 2 priedas. Patikslintas EBVPD.zip.)

PRIDEDAMA:

1. Rašto 1 priedas. Atliktų darbų žiniaraštis 4230.xlsx;
2. Rašto 2 priedas. Patikslintas EBVPD.zip.

Strateginių projektų komandos vadovas

Vaidrius Andrikonis