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PROGRAMINĖS UŽDUOTIES NR. 21VL-48 (PATVIRTINTOS 2024 M. RUGSĖJO 
5 d.) KLAIPĖDOS ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖS PASTATO REKONSTRAVIMO 

(PRIEŠPILIO G. 2, KLAIPĖDA) PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI
PAKEITIMAS

2024 m.                         d. Nr. 21VL-
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu 
Nr.  V-92  patvirtinto  Programinių  užduočių  ir  operacinių  reikalavimų  infrastruktūrai  dokumento 
rengimo tvarkos aprašo 33.1.1 papunkčiu (aktuali redakcija) ir atsižvelgiant į nuo š. m. lapkričio 1 
dienos  įsigaliojančius  teisės  aktų  („Statybos  techninis  reglamentas  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ ir „Statybos įstatymas“) aktualias redakcijas,

p a k e i č i u  2024 m. rugsėjo 5 d. patvirtintos programinės užduoties Nr. 21VL-48 Klaipėdos 
įgulos karininkų ramovės pastato rekonstravimo (Priešpilio g. 2, Klaipėda) projektiniams pasiūlymams 
rengti:

1. pakeičiu 10.1 papunktį ir išdėstau jį taip:
10.1. suprojektuoti  kultūros  paveldo statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  sprendinius,  

parengiant tvarkybos darbų projektą;

2. pakeičiu 21 punktą ir išdėstau jį taip:
21. Projektavimo paslaugų sudėtis. Vadovaujantis programinės užduoties reikalavimais, turi  

būti parengti statinių projektiniai pasiūlymai:
21.1. projektinių pasiūlymų parengimas (sudėtis nurodyta šio dokumento 22 punkte), taikant  

statinio informacinį modeliavimą (BIM) (sudėtis ir reikalavimai nurodyti šio dokumento priede Nr. 4);
21.2. statinio projektinių pasiūlymų derinimas su užsakovu, Kultūros paveldo departamentu,  

kitomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka;
21.3. statinio projektinių pasiūlymų viešinimas (nustačius poreikį);
21.4. statinio projektinių pasiūlymų tvirtinimas;
21.5. statybą leidžiančio dokumento gavimas (esant poreikiui);
21.6. projektavimo (techninės) užduoties parengimas;
21.7. architektūros kūrinio autoriaus dalyvavimas rengiant statinio projektą.

3. papildau nauju 22 punktu ir išdėstau jį taip:
22. projektinių  pasiūlymų  sudėtis  (vadovaujantis  STR1.04.04:2017  „Statinio  

projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija):
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22.1. projektinių  pasiūlymų  apimtis  ir  detalumas  turi  atitikti  šios  programinės  užduoties  
reikalavimus ir pakankamas Statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti;

22.2. projektinius pasiūlymus teikti ant galiojančio topografinio pagrindo[1][1] (topografinės 
nuotraukos, parengtos projektuotojo), įvertinus projektavimo apimtis;

22.3. reglamentuojančių dokumentų sąrašas: Lietuvos Respublikos teisės aktai, normatyviniai  
statybos dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai, galiojanti topografinė geodezinė nuotrauka;

22.4. projektinių sprendinių atitiktis galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, kultūros  
paveldo,  saugomų teritorijų  reikalavimams,  specialiosioms  žemės  ir  miško  naudojimo  sąlygoms,  
Lietuvos Respublikos teisės aktams, normatyviniams statybos dokumentams.

22.5. Sklypo planas ir aprašomoji dalis  :
22.5.1. Aiškinamasis  raštas,  kuriame  pateikiami  bendrieji  sprendinių  duomenys,  

pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai t.y. projektuojamo statinio statybos  
vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, kategorija;

22.5.2. Sprendinius  pagrindžiantys  skaičiavimai,  kurie  reikalingi  sklypo  techniniams  
rodikliams  nustatyti  ir  projektiniams  sprendiniams  pagrįsti.  Skaičiavimų  rezultatai  pateikiami  
aiškinamajame rašte arba brėžiniuose;

22.5.3. Brėžiniai (schemos) – rengiami BIM aplinkoje:
22.5.3.1. situacijos planas  , kuriame nurodoma: sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos 

poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, pagrindiniai keliai,  
vietovės norminė „vėjų rožė“ ir kiti duomenys;

22.5.3.2. sklypo  planas  ,  kuriame nurodoma sklypo  ribos,  šiaurės  krypties  rodyklė,  „vėjų  
rožė“, projektuojami, griaunami ir esami pastatai, inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos bei  
kiti duomenys;

22.5.3.3. sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas  ),  kuriame nurodoma: statinių ir  
sklypo reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), projektuojami šlaitai, atraminės sienelės,  
laiptai,  keliai,  privažiavimai,  takai,  charakteringi  reljefo  taškai  ir  kiti  planavimo  elementai,  jų  
projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai;

22.5.3.4. sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygų planas,   
kuriame nustatoma projektuojamo objekto / veiklos  teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės  
naudojimo sąlygos,  dydis  ir  plotas,  sklype esantiems ir  (ar)  kitoms žinyboms priklausantiems ar  
projektuojamiems  inžineriniams  statiniams,  tinklams  ir  susisiekimo  komunikacijoms,  servitutų  ar  
veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas; esamos, tikslinamos, naikinamos ir (ar)  
naujai nustatomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (jų dydis, jose  
taikomi ribojimai), nurodomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų plotai kiekvieno sklypo  
(teritorijos)  atžvilgiu (didėjimai,  mažėjimai  ir  kt.),  nurodomos jau įregistruotų teritorijų,  kuriose  
taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, unikalūs numeriai;

22.5.3.5. sklypo  sutvarkymo  (aplinkotvarkos)  planas  ,  kuriame  nurodoma:  keliai,  gatvės,  
šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros  
elementų  vietos  ir  jų  rūšys,  želdinių,  vejų  ir  kitų  aplinkotvarkos  elementų  sutartiniais  ženklais  
nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

22.5.3.6. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas  , kuriame nurodoma: inžinerinių tinklų  
trasos,  charakteringų  taškų  koordinatės  arba  atstumai  nuo  statinių,  tarp  atskirų  tinklų,  arba  
sudėtingomis sąlygomis – skersiniai  profiliai  su tinklų išdėstymo schema, sutartiniai  ženklai,  kiti  
duomenys;

22.6. projektuojamo statinio ir jo gretimybių bei sąlygų aprašymas: statinio statybos vieta,  
reljefas, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys;

[1][1] Projektinius pasiūlymus teikti ant galiojančio topografinio pagrindo (topografinės nuotraukos), įvertinus projektavimo 
apimtis. Topografinės nuotraukos rengimą savo lėšomis atlieka projektavimo darbų konkursą laimėjusi įmonė. Papildomai 
projektuotojas  privalo  įsivertinti  ir  kitas  projektavimo  apimtis  (pvz.  inžinerinių  tinklų  iki  sklypo  atvedimą,  ESO  
transformatorinės pastatymo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, valymo įrenginių ir kitų inž.tinklų apimtis).



22.7. statinio (patalpų) suplanavimo funkciniu (technologiniu) požiūriu sprendimų aprašymas 
ir pastato aukštų (patalpų) planai (schemos) su baldų išdėstymo sprendiniais su 3D vizualizacija.  
Pateikti ne mažiau kaip 3 (trys) skirtingo patalpų planavimo variantus;

22.8. statinio grindims,  sienoms,  pertvaroms,  langams,  durims,  stogui,  apdailai  ir  kitiems  
pastato elementams numatomi panaudoti statybos produktai;

22.9. informacija apie statinyje numatomas šildymo, karšto vandens gamybos, vėdinimo, oro  
kondicionavimo (vėsinimo) sistemas ir jų schemos;

22.10. statinyje numatomų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendinių aprašymas ir schemos;
22.11. trumpas  statinyje  numatomų  elektrotechnikos,  elektroninių  ryšių  aprašymas  ir  

schemos;
22.12. statinyje numatomų inžinerinių sistemų sprendinių aprašymas ir schemos;
22.13.  baldų, įrangos ir technologinių įrenginių specifikacijos ir kiekių žiniaraščiai,;
22.14. orientacinė,  statinio  statybos  kaina  pagrįsta  UAB  „Sistela“  statybos  resursų  

skaičiuojamosios rinkos kainos leidinio naujausia redakcija;
22.15. kompiuterių programų, kuriomis parengta statinio projektas, sąrašas.

4. Buvusį 22 punktą ir  jo papunkčius  „22. Teisės aktai,  nustatantys specifinius statinio 
įrengimo KAS reikalavimus“ laikyti atitinkamai 23 punktu.

5. Pakeičiu programinės užduoties priedą Nr. 4 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio 
modelio (BIM) rengimui (projektinių pasiūlymų ir techninio projekto stadijose)“ ir išdėstau jį nauja 
redakcija (pridedama);

6. Priedą  Nr.  5  „Užsakovo  reikalavimai  statinio  informacinio  modelio  (BIM)  rengimui 
(techninio darbo projekto, statybos ir jos užbaigimo stadijose)“ pripažinti netekusiu galios;

7. Programinės  užduoties  pakeitimą 21VL-49,  patvirtintą  2024 m.  rugsėjo  5  d.  pripažinti  
netekusiu galios.

____________________



PROGRAMINĖS UŽDUOTIES
KLAIPĖDOS ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖS PASTATO REKONSTRAVIMO 

(PRIEŠPILIO G. 2, KLAIPĖDA) PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI 
PRIEDAS Nr. 4

UŽSAKOVO INFORMACIJOS IR STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO 
REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užsakovo  informacijos  ir  statinio  informacinio  modeliavimo (angl.  Building  Information 
Modelling, toliau – BIM) reikalavimai (toliau – BIM reikalavimai) nustato Užsakovo keliamus 
reikalavimus  statinio  statybos  projekto  informacijos  modeliui  (paslaugoms,  valdymui, 
technologijoms), bendrajai duomenų aplinkai, turto informacijos modeliui, atsižvelgiant į 
statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius, statinio ypatumus.

2. Šie BIM reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 
m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtintu Užsakovo informacijos reikalavimų rengimo 
tvarkos aprašu (toliau – LR AM tvarkos aprašas) ir Aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-364 patvirtintu Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriumi.

3. Jeigu šiuose BIM reikalavimuose neapibrėžta kitaip, tai sąvokos ir trumpiniai naudojami 
taip, kaip apibrėžia LR AM tvarkos aprašas.

II. STATINIO PROJEKTO INFORMACIJA

1. Statytojas
Lietuvos Kariuomenė (įmonės kodas 188732677)

2. Užsakovas
Infrastruktūros valdymo agentūra (įmonės kodas 188743887)

3. Tikslus statinio projekto pavadinimas
Klaipėdos įgulos karininkų ramovės pastato (Priešpilio g. 2, Klaipėda) rekonstravimo projektas

4. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta
Priešpilio g. 2, Klaipėda

5. Statinio informacinio modeliavimo tikslai projekte
1) Užtikrinti  tikslius  kiekių  žiniaraščius  ir  išvengti  papildomų išlaidų  dėl  neįvertintų  projektinių 

sprendinių ar netinkamai išpildytų kiekių žiniaraščių.
2) Užtikrinti  kokybiškus  projekto  sprendinius,  savalaikius  pakeitimus,  išvengti  netikslių  ar 

neteisingų projektinių sprendinių, kuriuos reikėtų keisti ir taisyti.
3) Užtikrinti aktualios informacijos sklaidą tarp visų projekto dalyvių viso projekto vykdymo metu. 
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III. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO REIKALAVIMAI PASLAUGOMS, VALDYMUI IR TECHNOLOGIJOMS

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

Eil. 
nr.

Statinio gyvavimo 
ciklo etapas

Statinio gyvavimo 
ciklo stadija ir žymuo

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

1 2 3 4
1. Projektavimas Projektiniai pasiūlymai 

(S2)
1) Su  Užsakovu  patvirtintas  BIM  vykdymo  planas  (angl.  BIM  Execution  Plan,  BEP)  projektinių 

pasiūlymų (S2) stadijai ne vėliau kaip per 30 k.d. nuo sutarties pasirašymo dienos. BEP dokumente 
turi būti detalizuoti visi šiame dokumente numatyti reikalavimai ir pateikta kita svarbi informacija, 
reikalinga sklandžiam BIM procesui užtikrinti.

2) Su Užsakovu suderinta ir visos S2 stadijos metu naudojama visų projekto dalyvių CDE. Projektinė 
dokumentacija (bylos, brėžiniai ir t.t.) ir BIM modeliai patalpinti CDE.

3) Tinkamai  parengti  ir  Užsakovo  patvirtinti  BIM  modeliai  pagal  šių  BIM  reikalavimų  S2  stadijos 
reikalavimus (įgyvendinti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas, atlikta kolizijų patikra ir kt.).

4) Pagal šių BIM reikalavimų S2 stadijos reikalavimus parengti BIM modeliai perduoti Užsakovui CD ir 
(arba) DVD laikmenoje su visomis teisėmis naudoti statinio gyvavimo ciklo apimtyje, t.y. perduotos 
teisės užtikrins sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą vėlesnėse SGC stadijose. Šis teisių 
perdavimas naudoti sukurtus BIM modelius jokiu būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą. 
Perduodami formatai:

a. BIM modeliai IFC formatu su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija ne žemesne 
kaip IFC 2x3 versijos formatu,

b. atitinkamos projekto dalies BIM modeliai gimtuoju formatu (DGN, RVT, PLN ir kt.),
c. BIM modelio negrafinę dalį (DBF ar XLSX formatu), tekstinę dalį (PDF ir DOCX arba kt. 

analogiškais formatais), skaičiuojamosios kainos dalį (gimtuoju formatu ir XLSX).

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis. Lentelėje yra nurodyti 
projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas.

Eil. nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai Projektiniai pasiūlymai (S2)
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1 2 3
1. Esamų sąlygų modeliavimas  (P)
2. Kiekių skaičiavimai  (P)

3. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas  (P)

4. Projektavimas ir modeliavimas  (P)

5. Statinio informacinio modelio ir projekto atitikties vertinimas  (P)

6. Trimačio vaizdo (3D) koordinavimas ir susikirtimų patikra  (P)

BIM taikymo atvejų detalus aprašymas ir išvestis atitinkamoje SGC stadijoje:
1. Esamų sąlygų modeliavimas. Tai procesas, kurio metu parengiamas statinio projekto esamos vietovės, įskaitant aplinkinius statinius, sklypą 

ir jo priklausinius trimatis modelis. Esamų sąlygų modelis rengiamas sklypui ir (arba) naudojamam / rekonstruojamam statiniui, siekiant gauti 
erdvinę informaciją bei informaciją apie statinio elementus. Esamų sąlygų modeliavimo išvestis (rezultatas) atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje: esamo sklypo paviršiaus, esamų požeminių komunikacijų, lauko inžinerinių tinklų, privažiavimo kelių ir esamų statinių BIM 
modelis;

2. Kiekių skaičiavimai. Tai procesas, kurio metu BIM modelis naudojamas statinio techniniams-ekonominiams rodikliams nustatyti, darbų 
apimčiai (kiekiams ir reikalingiems ištekliams) įvertinti ir jų pagrindu sudaromos sąmatos visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose. Tai leidžia 
laiku stebėti padarytų pakeitimų išlaidas projektavimo stadijoje, todėl galima kontroliuoti biudžetą viršijančias išlaidas. Šis procesas leidžia 
įvertinti pakeitimų poveikį kainai visose projekto vystymo stadijose. Kiekių skaičiavimo išvestis (rezultatas) atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje: BIM modelyje grafiškai atvaizduotų ir (ar) aprašytų medžiagų ir (ar) gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų 
sąrašas) su visa atributine informacija. Papildomai užsakovui pateikiamas BIM modelio kiekių ir projekto bylos kiekių žiniaraščio 
palyginimas, identifikuojant kiekių atitikimą ir (ar) neatitikimą, atributinės informacijos atitikimą;

3. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.  Tai procesas, kuriame BIM modeliavimo programinė įranga naudojama, siekiant tiksliai įvertinti 
projekto charakteristikas funkcinių, tūrinių ir planinių reikalavimų atžvilgiu. Pagal reikalavimų modelį parengtas statinio (ir jo padėties sklype) 
erdvinis BIM modelis leidžia analizuoti funkcinius, tūrinius ir planinius sprendinius bei įvertinti šių sprendinių kompleksiškumą ir tarpusavyje 
suderinamumą. Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai gali būti vertinami skirtingais atvejais, pavyzdžiui, siekiant išvengti statinio funkcinių 
zonų erdvės sankirtų,  padalinti  statinį  į  gaisrinius  skyrius,  numatyti  inžinerinių  sistemų veikimo zonas,  įvertinti  saugos ir  technologijos 
reikalavimus ir kt. Atlikus vertinimą, pagal poreikį parengiami skirtingų simuliacijų ir analizių (energijos, vidaus klimato, gyvavimo ciklo (angl. Li
fe Cycle Assessment, LCA) ir gyvavimo ciklo sąnaudų (angl. Life Cycle Cost, LCC) ir kt.) modeliai. Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo metu 
taikant BIM modeliavimo ir vizualizacijos priemones aptariami užsakovo poreikiai, išanalizuojami skirtingi variantai bei gaunamas geriausias 
sprendinys. Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo išvestis (rezultatas) atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje: variantiniai sklypo plano modeliai (keliai, stovėjimo aikštelės, žaidimų, treniruoklių aikštelės, mažoji architektūra ir kt.), 
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variantinis statinio modelis su priskirtomis erdvėmis (angl. spaces), baldais, technologine įranga (bent preliminarių matmenų ir formos), 
funkciniais ryšiais, inžineriniais tinklais ir kt., siekiant Užsakovui pasirinkti tinkamą variantą iš kelių variantų. Variantinio projektavimo 
atveju,  pateikiami  atskiri  BIM  modeliai  kiekvienam variantui  (taikoma,  jeigu  variantinis  projektavimas  yra  numatytas  Užsakovo 
programinėje užduotyje, techninėje specifikacijoje ir kt.). BIM modeliai turi būti sudalinti pagal aukštus, sistemas;

4. Projektavimas  ir  modeliavimas: Tai  procesas,  kuriame  BIM  programinė  įranga  naudojama  parengti  BIM  modelį.  Pagrindiniai  BIM 
projektavimo įrankiai yra skirstomi į dvi grupes: modeliavimo įrankiai ir tikrinimo ir (ar) analizės įrankiai. Taikant projekto modeliavimo įrankius, 
modeliuojami  tam  tikros  geometrijos  architektūriniai,  konstrukciniai,  inžinerinių  sistemų  elementai,  jiems  priskiriant  reikiamą  atributinę 
informaciją  ir  susiejant  su  išorinėmis  duomenų  bazėmis.  Sukūrus  statinio  informacinį  modelį  gaunama  dvimatė  ir  trimatė  projekto 
dokumentacija. Tinkamai parengtas BIM modelis toliau naudojamas simuliacijoms ir (ar) analizėms atlikti, taikant tikrinimo ir (ar) analizės 
įrankius. Projektavimo ir modeliavimo išvestis (rezultatas) atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje: iš BIM modelio (grafiškai atvaizduotų elementų ir (ar) aprašytų medžiagų ir (ar) gaminių) sugeneruoti brėžiniai, ataskaitos, 
kiekių žiniaraščiai, techninės specifikacijos;

5. Statinio informacinio modelio ir projekto atitikties vertinimas: Tai procesas, kurio metu BIM priemonėmis vystomam statinio projektui 
atliekamas atitikties normoms ir reikalavimams, kurie pateikiami statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisiniuose dokumentuose, 
vertinimas. Vienas iš svarbiausių atitikties vertinimų – ar projekto dvimačiai brėžiniai yra išeksportuoti iš BIM modelio ir ar projekto dvimačiai  
brėžiniai atitinka BIM modelius. Statinio informacinio modelio ir projekto atitikties vertinimo išvestis (rezultatas) atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje: atliekamas projektinių pasiūlymų atitikties vertinimas tarp BIM modelių ir dvimačių brėžinių, techninės specifikacijos. 
Užsakovui pateikiama ataskaita kurie brėžiniai išeksportuoti iš BIM modelio ir pagrindinimas dėl brėžinių, kurie neišeksportuoti iš BIM 
modelio bei techninių specifikacijų atitikimas BIM modeliams;

6. Trimačio vaizdo koordinavimas ir susikirtimų patikra: Tai procesas, kai susikirtimų aptikimo ir lokalizavimo programinė įranga naudojama 
projekto trimačiui koordinavimui, siekiant nustatyti ir pašalinti galimus susikirtimus tarp skirtingų disciplinų (pvz., konstrukcinės ir mechaninės 
dalies) projekto dalių modelių.  Tai  pagrindinis bendradarbiavimo įrankis tarp projekto rengimo dalyvių.  Trimatis koordinavimas taip pat 
atliekamas nustatyti galimus statinio ir jo sistemų bei esamų sąlygų neatitikimus statybvietėje. Trimačio koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas 
yra nustatyti bei spręsti atsiradusias kolizijas virtualioje erdvėje prieš statybos, montavimo ar gamybos pradžią. Trimačio vaizdo koordinavimo 
ir susikirtimų patikros išvestis (rezultatas) atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2  stadijoje:  ataskaita  apie  BIM  modelių  kokybės  atitikimą  projektinių  pasiūlymų  (S2)  stadijos  BIM  reikalavimams  –  projekto 
informacijos modelio struktūra, projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai, klasifikavimo sistema, projekto 
informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas, projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas, 
duomenų pateikimo reikalavimai, standartai, informacijos atvaizdavimo standartai, projekto informacijos modelio tipai ir duomenų 
formatai, projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema), projekto informacijos modelio nustatymai ir kt.
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3. Mokymų poreikis
Eil. 
nr.

Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų trukmė Pastabos

1 2 3 4
1. Projektinių  pasiūlymų  (S2)  stadijos  vykdymo  pradžioje  Tiekėjas  turi 

numatyti mokymus ir nuolatines technines konsultacijas visiems projekto 
dalyviams dėl darbo su pasirinkta ir suderinta CDE aplinka.

Mokymai,  turi  būti  ne 
ilgesni kaip 2 - 4 val.

Pirmojo  susitikimo  metu  atliekamas  vaizdo  ir  garso 
įrašas,  kuriuo  pasidalinama  su  vėliau  prie  projekto 
prisijungiančiais projekto dalyviais.

4. Projekto informacijos modelio struktūra
Eil. 
nr.

Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis

1 2 3
1. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente po Projektinių 

pasiūlymų (S2) stadijos sutarties pasirašymo turi detalizuoti projekto 
informacijos struktūrą ir suderinti su Užsakovo paskirtu BIM vadovu.

Aiškiai apibrėžiamos skirtingos disciplinos, zonos ir pan., kuriose bus atliekami 
darbai. Pavyzdžiui, modelio skaidymas į modeliavimo zonas, siekiant modelio 
kūrimą priskirti skirtingoms komandoms, kad darbai galėtų vykti vienoje aplinkoje 
tuo pačiu metu).

2. Projekto komandos kuriamos informacijos naujumo užtikrinimas, taikant 
CDE. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi 
detalizuoti schemą, kuri apibūdina procesus, skirtus projekto 
informacijos naujumui užtikrinti. 

Užtikrinti aktualios dokumentacijos pasiekiamumą, aiškumą, informacijos sklaidą 
projekto komandai pagal projekte užimamą rolę, prieigos teisės ir pan.

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

1 2
1. Modeliai skaidomi pagal projekto disciplinas. Atskyrimo ir susiejimo principai detalizuojami su Užsakovo paskirtu BIM vadovu BEP dokumente.
2. Pastabų, pasiūlymų, užduočių kūrimas, administravimas vykdomas CDE aplinkoje, jį susiejant su konkrečiu dokumentu arba BIM modelio elementu / 

elementais.
3. Visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų mastelių galimybę.

4. BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai ir sistemai: Sklypo planas; Statinio architektūra; Statinio konstrukcijos; Šildymas; Vėdinimas; 
Oro kondicionavimas; Elektrotechnika ir kt.

6. Klasifikavimo sistema
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Eil. 
nr.

Klasifikavimo sistema

1 2
1. Projekte būtina naudoti Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, kuris reglamentuotas Aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-364 ,,Dėl 

Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus patvirtinimo”
2. Grafinių objektų rūšis: 3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS ir (ar) 2D OBJEKTAI brėžiniuose su SLUOKSNIŲ ATRIBUTAIS ir (ar) 3D/2D modelių  

bendrųjų projekto DUOMENŲ LENTELĖS.
Minimalus NSIK informacijos kiekis pateikiamas žemiau lentelėje:

NSIK detalumas

Projektiniai pasiūlymai (S2)

<C> 
KOMP
LEKS

AI

<E> 
STATI
NIAI

<B> 
ERDV

ĖS

<L> ELEMENTAI

<H> 
SGC 
etapai

PROCESAI
<U> Statybos INFORMACIJA PRODUKTAI

Funkci
nės 

sistemo
s

Techni
nės 

sistemo
s

Kompo
nentai

<F> Statybos 
DARBAI

<U>A
 Projekto 
DALYS

<U>B
 Projekto 

TIPAI

<U>C
 Objektų 

KATEGOR
IJOS

<U>D
 Statybos 
DOKUM
ENTAI

<U>E 
Statybos 
RŪŠYS

<P> 
Statybinės 

MEDŽIAGOS

1 lygio 
klasės

Kodai □ □ □  □ □ □
Termin

ai
□ □ □  □ □ □

2 lygio 
klasės

Kodai    □  □ □  □ □ □ 
Termin

ai    □  □ □  □ □ □ 

3 lygio 
klasės

Kodai □ □ □ □ □   □
Termin

ai
□ □ □ □ □   □

Tipai
Kodai □ □  □ □
Termin

ai
□ □  □ □

Potipiai
Kodai □
Termin

ai
□

Vartoto
jo tipai

Kodai □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Termin

ai
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

2. NSIK su visų projekte naudojamų klasių kodais, terminais, tipais ir potipiais turi būti pateikta BEP dokumente. Jeigu atitinkamo elemento NSIK klasės kodo,  
tipo ar  potipio nereglamentuoja Aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d.  įsakymas Nr.  D1-364 ,,Dėl  Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus  
patvirtinimo”, Tiekėjo BIM koordinatorius pasiūlo atitinkamą klasių kodą, terminą, tipą, potipį ir pan. ir suderinama su Užsakovo BIM vadovu, pateikiama BEP 
dokumente.
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3. Galima Tiekėjo pageidavimu papildoma klasifikavimo sistema, kurios pasirinkimas suderinamas su Užsakovo paskirtu BIM vadovu BEP dokumente.

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas. Modelio koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra parengti informacijos 
koordinavimo  ir  kolizijų  patikrinimo  taisykles  bei  klaidų  kontrolės  gaires,  siekiant  sumažinti  kolizijų  ir  taisymų  skaičių  modelyje  projekto 
įgyvendinimo metu (visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose). 

Eil. 
nr.

Peržiūra Peržiūros tikslas
Atsakingo 

asmens rolė
Duomenų formatai Periodiškumas

1 2 3 4 5 6

1. Vizualinė patikra
Peržiūrėti ar nėra netinkamų BIM modelio 
elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai 
atvaizduoti.

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius,
Kiti projekto dalyviai

Modeliai peržiūrimi IFC 
formatu

Tiekėjo pasirinkta 
programinė įranga 
nurodoma BEP 
dokumente.
Patikra atliekama
ne rečiau, negu 1
kartą per mėnesį.

Galutinę patikrą atlieka 
Užsakovo paskirtas 
Informacijos valdytojas 
(BIM vadovas).

2. Sankirtų patikra

Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių 
sankirtų (kolizijų) patikrą atitinkamoje projekto 
dalyje bei tarp skirtingų projekto dalių BIM 
modelių, valdyti sankirtų taisymo procesą.

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius

Ataskaitos pateikiamos 
BCF ar kitu BEP 
dokumente suderintu 
formatu

3. Modelių vientisumo patikra

Patikrinti ar jungtinis BIM modelis atitinka 
modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, 
dubliuotų elementų ir pan.), nurodytus EIR ir 
BEP

4. Informacinė patikra
Patikrinti ar visuose BIM modelių 
elementuose tinkamai nurodyta informacija 
(parametrinė informacija)

5. Modelių integralumo patikra
Patikrinti ar nėra neaprašytų, neteisingai 
apibrėžtų, dubliuotų elementų

7.
Standartų ir reikalavimų 
patikra

Užtikrinti, kad būtų laikomasi BIM ir CAD 
principų, standartų ir reikalavimų, kurie 
nurodyti EIR ir BEP dokumentuose.

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius

Ataskaitos pateikiamos 
CDE aplinkoje ar kitu BEP 
dokumente suderintu 
formatu

Patikra atliekama
ne rečiau, negu 1
kartą per mėnesį.

Pastabos:
1. Tiekėjas turi įsivertinti, kad išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio 

sprendinio taisymas ar jų pakeitimas kitais, Tiekėjas įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį ir perduoti Užsakovo paskirtasm Informacijos valdytojui (BIM 
vadovui),

2. Galutiniai BIM modeliai perduodami Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus ir leistinus tarpusavio elementų susikirtimus 
numato projekto rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą 
reglamentuojančius teisės aktus. Projekto vadovas, nurodo BIM įgyvendinimo plane (BEP) neleistinus ir leistinus elementų tarpusavio susikirtimus. 
Užsakovo paskirtas Informacijos valdytojas (BIM vadovas), esant poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BEP nurodytiems neleistiniems ir leistiniems 
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elementų tarpusavio susikirtimams.
3. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan.
4. Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių:

a. kurie nėra geometriškai atvaizduoti modelyje: ±5%,
b. kurie geometriškai atvaizduoti modelyje, tačiau matavimo vienetas žiniaraštyje nėra vienetas (vnt.), o, pavyzdžiui, m2, m3, t ir kt. (pvz., sienos, 

perdangos plokštės ir pan.): ±0,5%,
c. kurie geometriškai atvaizduoti modelyje ir matavimo vienetas žiniaraštyje yra vienetas (vnt.) (pvz., langai, durys, kolonos.): 0%.

5. Modelio vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio ir atskirų projekto modelio dalių aplinkose, kurią 
atlieka Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius. Šios patikros / paieškos integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, kuris turi užtikrinti mažesnį klaidų 
skaičių ir padėti išvengti nereikalingos ir perteklinės modelio informacijos kiekį. Tai yra esminė priemonė, siekiant koordinuoti skirtingų projekto modelio 
dalių (disciplinų) ir skirtingų projekto dalyvių darbus. Analogiškai suderinamos BIM projekto pakeitimų taisyklės (strategija).

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį
Eil. 
nr.

Pareigos statinio informacinio 
modeliavimo projekte

Projekto informacijos modelio užduotys

1 2 3

1.

Užsakovo atstovai – Projekto 
vadovas, Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas, 
Statinio Naudotojas ir kt.

1. Vizualinė BIM modelio peržiūra,
2. BIM modelio ir projekto pastabų teikimas,
3. Projektinių sprendinių tvirtinimas,
4. Kitos su BIM procesu susijusios atsakomybės.

2. Užsakovo paskirtas BIM vadovas

1. Derinti ir tvirtinti Tiekėjo rengiamą BIM įgyvendinimo planą,
2. Teikti pastabas ir pasiūlymus BIM vykdymo procesui,
3. Tikrinti Tiekėjo BIM koordinatoriaus atliekamas geometrines ir informacines BIM modelių patikras ir teikti 

pastabas Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui,
4. Tvirtinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir 

įvykdymą,
5. Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo atstovams (Projekto vadovas, Statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.) apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą.

3.
Tiekėjo paskirti projekto dalyviai – 
Projekto vadovai, Projekto dalies 
vadovai, Statybos vadovai ir kt.

1. Vizualinė BIM modelio peržiūra,
2. BIM modelio ir projekto pastabų teikimas,
3. Bendradarbiavimas projekto CDE aplinkoje,
4. Kitos su BIM procesu susijusios atsakomybės.
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4.

Tiekėjo paskirtas statinio 
informacinio modeliavimo 
koordinatorius ir (ar) statinio 
informacinio modeliavimo vadovas

1. Kurti ir koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei 
periodiškai teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo paskirtam Informacijos valdytojui (BIM 
vadovui),

2. BIM projekto vykdymo plano (BEP) ir kitų BIM dokumentų rengimas, suderinimas su Užsakovo paskirtu 
Informacijos valdytoju (BIM vadovu), vykdymas ir kitų projekto dalyvių vykdymo kontrolė,

3. Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, 
informacines, logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams,

4. Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo 
paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui) ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. Ataskaitos formatas 
-  .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti kolizijas vizualiai,

5. BEP dokumente nurodyti principinę kolizijų patikros atlikimo matricą,
6. Administruoti CDE aplinką bei užtikrinti projekto duomenų savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, 

perdavimą CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalytis informacija;
7. Vykdyti informacijos valdymo procesų organizavimą ir kontrolę,
8. Rengti Užsakovo paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui) projekto BIM vykdymo ataskaitas,
9. Konsultuoti projekto komandą BIM klausimais,
10. Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir 

įvykdymą,
11. Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui) apie BIM modelių ir 

kitų reikalavimų įvykdymo progresą,
12. Suderinti vaidmenis ir atsakomybę, ypač atsakomybę už įvairių dalykinių projektavimo sričių koordinavimą 

projektuojant,
13. Nustatyti vardijimo tvarką,
14. Susitarti dėl specifinių projekto kodų sukūrimo ir palaikymo.

9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas. Kiekvienos projekto stadijos pradžioje, pagal kiekvieną taikymo būdą 
(ar kelis taikymo būdus), Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda ir Užsakovo paskirtu Informacijos 
valdytoju (BIM vadovu)  BIM informacijos pateikimo planą, kuriame turi būti detalizuoti kiekvienai BIM modelio sistemai ir elementui reikalavimai dėl 
grafinės, geometrijos (angl. level of geometry – LOG / angl. level of development LOD) ir atributinės (parametrinės) informacijos (angl. level of  
information – LOI) išsivystymo lygių (toliau kartu vadinama angl. level of detail LoD). Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente suderina 
modelio išsivystymo lygius LOG/ LOD ir LOI, tačiau elementų išsivystymo lygis atitinkamose projekto dalyse privalo būti ne mažesnis, negu:

Eil. 
nr.

Projekto dalis:

Informacijos poreikio lygis ir 
informacijos parengties lygis (LOD/ LOG)

Minimalus atributinės (parametrinės) informacijos lygis (LOI)

Projektiniai pasiūlymai (S2)
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1 2 3 4
1. BD BIM modelis nėra rengiamas 1. Identifikavimo parametrai (Pavadinimas, Tipas, Markė, Medžiagiškumas, Spalva, Apdaila, 

Energetinė klasė, Galingumas).
2. Klasifikatoriaus informacija (Funkcinės sistemos tipas, Techninės sistemos tipas, 

Elemento/komponento tipas).
3. Gaminio aprašas iš Techninės specifikacijos arba nuoroda į brėžinio ar Techninės specifikacijos 

numerį.
4. Sistemos matmenys (Aukštis, Ilgis, Plotis, Storis, Svoris ir pan.).
5. Gaisrinė dalis (Atsparumas ugniai laipsnis, Degumo klasė, Aplinkos agresyvumo klasė, Garso 
klasė).

2. SP ir lauko tinklai LOD 200
3. SA LOD 200
4. SK BIM modelis nėra rengiamas

5. ŠVOK BIM modelis nėra rengiamas

6. E BIM modelis nėra rengiamas

7. SO BIM modelis nėra rengiamas

8. Esamos sąlygos LOD 200

Projekto dalių detalizavimas:
1. BD – bendroji dalis.
2. SP ir lauko tinklai – Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); susisiekimo dalis; lauko inžineriniai tinklai (lauko vandentiekis ir nuotekos, lauko 

elektroniniai ryšiai, lauko elektros tinklai, lauko elektros tinklų iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko  
elektros tinklai, gatvės apšvietimo tinklai, lauko šilumos tinklai, lauko šilumos tinklai ir t.t., įskaitant ir kitą pastatą aptarnaujančią infrastruktūrą 
už sklypo ribų (jei projektuojama)). Tuo atveju, kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO), būtina patikrinti ir užtikrinti, kad 
trečiosios šalies rengiama projekto dalis būtų sukoordinuota bendrame BIM modelyje (galima ir 2D brėžinio sąsaja (angl. link)). Jeigu susikerta 
modeliuojami lauko inžineriniai tinklai su esamais nerekonstruojamais ir nekeičiamais lauko inžineriniais tinklais, tuomet ties susikirtimo vieta 
atvaizduojami esami lauko inžineriniai tinklai (ne mažiau kaip 1 metro ilgio). Įskaitant, bet neapsiribojant atvaizduojama danga, parodomas 
lietaus nuotekų nuvedimas, valymo įrenginio vieta, mažosios architektūros elementai ir pan. Atvaizduojami atskiruose sluoksniuose: esami,  
projektuojami ir kertami augalai. Esant techninėms galimybėms apskaičiuojami žemės darbai, pasinaudojant aktualios topografinės nuotraukos 
duomenimis ir sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi.

3. SA – statinio architektūra; Interjeras (jei projektuojama). Svarbu atvaizduoti dalinamus elementus (pvz., surenkamas lubas, karkasus ir kt.). 
Modeliuojant Interjero dalį, tai turi būti galimybė eksportuoti konkrečius apdailos kiekius (dažymas, tinkavimas, angokraščių aptaisymas ir pan.) 
– modeliuoti atskiruose IFC modelių sluoksniuose, spalviškai atvaizduoti kuo artimesne spalva modeliuojamus elementus (grindų dangas, 
sienų apdailą, angokraščius, palanges, grindjuostes, baldai ir kt.), bei būtina panaudoti kitus įrankius, kurie būtini tinkamam Interjero dalies 
modeliavimui ir atvaizdavimui.

4. SK – statinio konstrukcijos.
5. ŠVOK – Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; Šildymo, vėdinimo (įskaitant mechaninį dūmų šalinimą, jeigu toks reikalingas) ir oro kondicionavimo; 

Šilumos gamyba ir transformavimas (šilumos punktas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, jeigu projektuojami); Šilumos gamybos ir tiekimo 
(šilumos punktas, atsinaujinančių išteklių energijos šaltiniai). Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (kriauklės, tualetai, radiatoriai) artimos 
formos, panašios formos realiems objektams.
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6. E – Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą); Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); Gaisro aptikimo ir signalizavimo (įskaitant įspėjimo apie 
gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą); Apsauginės signalizacijos; Gaisrinės saugos; Procesų valdymo ir automatizacijos. Vaizduojami galinių 
taškų tūriniai objektai (šviestuvai, jungikliai, jutikliai, kopetėlės, loviai ir pan.) artimos formos, panašios formos realiems objektams. El. laidai 
nėra modeliuojami.

7. SO – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Pavaizduoti laikinuosius privažiavimo kelius, laikinąjį statybvietės aptvėrimą, 
statybos medžiagų sandėliavimo vietą, bokštinį (automobilinį) kraną ir kitus mechanizmus, kurie yra būtini, rengiant šią projekto dalį.

8. Esamos sąlygos – vykdant esamo pastato rekonstrukciją, remontą ir pan. arba griovimo darbus, atvaizduojamos visos esamos statinio 
konstrukcijos. Įskaitant konstrukcijas, kuriose nėra atliekami projektavimo/ modeliavimo ir būsimi rangos darbai. Taikoma SA, VN ir ŠVOK, E 
projekto dalims apimtimi, kaip norodyta aukščiau nurodytuose atitinkamai 3, 5, 6 punktuose. Kai vykdomi griovimo darbai ir jokia esama 
konstrukcija nėra paliekama, griaunamo statinio modeliuoti nereikalaujama.

Pastabos:
1. Sudarant atributinės informacijos sąrašą BEP dokumente, būtina išvardyti visus modelio elementus ir nurodyti kokia būtent atributinė informacija bus pateikta 

ties kiekvienu modelio elementu.

2. Elementų atributinės informacijos pavadinimai turi sutapti (būti vienodi) visuose projekto dalių BIM modeliuose. Siekiama, kad vienodo tipo atributinė  
informacija būtų tame pačiame stulpelyje, eksportuojant skirtingų projekto dalių kiekių žiniaraščius iš BIM modelių.

3. Projekto mazgai (principiniai projekto mazgai, kurie rengiami projekto apimtyje), pavyzdžiui, grindų mazgas, fasado mazgas ir pan.., turi būti integruoti į  
atitinkamą projekto statinio informacinį modelį kaip atributinė informacija ties atitinkamu elementu. 

4. LOG, LOI, LOD išsivystymo lygiai plačiau aprašyti ir vizualiai pateikti tarptautiniame nemokamame BIM Forum leidinyje Level of development (LOD) 
specification: https://bimforum.org/resource/level-of-development-specification/. Bendruoju atveju LOD reikšmės:

1) LOD200: Modelio elementas Grafiškai pateikiamas modelyje kaip sistema, objektas arba rinkinys su apytikriais kiekiais, dydžiu, forma, vieta ir  
orientacija. Ne grafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento.

2) LOD300: Modelio elementas yra grafiškai pavaizduotas modelyje kaip specifinė sistema, objektas ar rinkinys galimas išreikšti kiekiu, dydžiu, forma, 
vieta ir orientacija . Negrafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento.

3) LOD350: Modelio elementų rinkiniai grafiškai pateikiami modelyje kaip konkreti sistema, objektas ar rinkinys pagal kiekį, dydį, formą, vietą, orientaciją 
ir sąsajas su kitomis statybos sistemomis. Negeometrinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento.

4) LOD400: Modelio elementas grafiškai pateikiamas modelyje kaip konkrečios sistemos, objekto ar rinkinys, atsižvelgiant į jo dydį, formą, vietą, kiekį ir 
orientaciją su išsamia informacija skirta gamybai, surinkimui ir instaliacijai statybos aikštelėje. Negrafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie 
modelio elemento.

5. Pagrindiniai brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo būti generuojami iš atitinkamos projekto dalies BIM 
modelio bei neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius, t. y. užtikrinama, kad BIM 
modelis neturės neatitikimų su popierine projekto versija.

https://bimforum.org/resource/level-of-development-specification/
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10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas

Eil. 
nr.

Susitikimo tikslas
Statinio informacinio 
modeliavimo projekto 

stadija
Dažnumas Dalyviai Vieta

1 2 3 4 5 6
1. Projekto  komandos  susitikimus 

organizuoja  Tiekėjo  paskirtas  BIM 
koordinatorius su projekto komanda. 
Kiekvieno  susitikimo  metu  turi  būti 
pateikti BIM modelio pastabos, kūrimo 
progreso rezultatai ir kt.

Visose SGC stadijose Ne  rečiau  kaip  kas  3 
savaites

1. Tiekėjo BIM koordinatorius,
2. Projektuotojai
3. Užsakovo  paskirtas 

Informacijos  valdytojas  (BIM 
vadovas)

Pageidaujam
a  nuotoliniu 
būdu

2. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius 
turi  užtikrinti  atliekamų BIM modelių 
grafiko  atnaujinimą  ir  pateikimą 
Užsakovo  paskirtam  Informacijos 
valdytojui  (BIM  vadovui).  Ataskaitos 
forma  derinama  Užsakovo  paskirtu 
Informacijos  valdytoju  (BIM vadovu) 
BIM  įgyvendinimo  plano  (BEP) 
rengimo metu.

Visose SGC stadijose Ne  rečiau  nei  1  kartą  į 
mėnesį.

1. Tiekėjo BIM koordinatorius,
2. Užsakovo  paskirtas 

Informacijos  valdytojas  (BIM 
vadovas)

El.  laišku 
arba 
nuotolinio 
susitikimo 
metu

11.  Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai
Eil. 
nr.

Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

1 2
1. Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Pvz.,  architektūrinis projektinių pasiūlymų IFC modelis vadintųsi  

111-PP-SA.ifc, kur:
• 111 - Projekto numeris.
• PP – Projektinių pasiūlymų projekto stadija.
• SA - Projekto dalis, kiekvienu atveju būtų kitokia (pagal dalį).

• .ifc - rinkmenos formatas.
2. Žymėjimai numatomi remiantis Lietuvos Projektavimo įmonių Asociacijos rekomendacijomis R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje 

dokumentacijoje“. 
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12.  Informacijos atvaizdavimo standartai
Eil. nr. Atvaizdavimo standartai

1 2
1. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ bei visi galiojantys keitiniai.
2. Turi būti užtikrinamas tiesioginis ryšis tarp BIM modelio ir projektinės 2D dokumentacijos. Bendruoju atveju, projekto brėžiniai formuojami:

1. Iš skaitmeninio informacinio modelio – BIM modelio (išskyrus atvejus, kai to atlikti nėra techninės galimybės ir tai yra atskirai aprašyta ir  
suderinta BEP dokumente);

2. Galutiniai brėžiniai formuojami tik tada, kai gaunamas Užsakovo paskirto BIM vadovo patvirtinimas, jog projektas yra kokybiškas ir tinkamas 
brėžinių kūrimui.

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil. nr.
Projekto informacijos 

modelio tipas
Projekto informacijos 

modelio trumpas aprašymas

Duomenų pateikimo 
ir (ar) sukūrimo 

formatai

Duomenų mainų 
formatai

Duomenų 
saugojimo 
formatai

1 2 3 4 5 6
1. Modeliai Projekto dalių 3D modeliai Tiekėjo paskirtas BIM 

koordinatorius 
detalizuoja BEP 
dokumente

.ifc; .landXML ir kt. .ifc; .landXML ir kt.

2. Projekto brėžiniai 2D Iš modelio sugeneruoti projektiniai 
brėžiniai

.dwg; .pdf ir kt. .pdf ir kt. .pdf, .adoc ir kt.

3. Tekstinė Projekto dalis Aiškinamaji Projekto dalis, tekstas .docx ir kt. .docx; .pdf ir kt. .pdf, .adoc ir kt.
4. Grafikai, lentelės Įvairios Projekto skaičiuoklės, 

Projekto įgyvendinimo grafikas
.xlsx ir kt. .xlsx ir kt. .pdf ir kt.

5. Kolizijų ataskaita Kolizijų patikros analizės 
dokumentas, aprašant ir 
identifikuojant problemines vietas 
ir numatant sprendimo būdą.

Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius 
detalizuoja BEP 
dokumente

.xlsx, .pdf, .bcf ir kt. .xlsx, .pdf, .bcf ir kt.

14.  Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema). Modeliavimo taisykles rengia Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius, naudodamasis pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis. BIM 
koordinatorius gali nurodyti duomenų bazes, skirtas jau sukurtiems modelių elementams saugoti bei naudoti kuriamiems statinio modeliams, 
arba pasiūlyti specifines modeliavimo rekomendacijas ir metodikas. Taip pat būtina nurodyti matavimo sistemą (SI sistema).
Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
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1 2
1. BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemoje.
2. BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir  

įvertinant  realią  altitudę.  Bendram  modelio  koordinavimui  priežiūros  programose  reikia  nurodyti  modelio  ašių  susikirtimo  taško  koordinatę, 
pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94 sistemą ir LAS 07 aukščių sistemą. 

3. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja koordinates, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai.

15.  Projekto informacijos modelio nustatymai
Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai Pastabos

1 2 3
1. Eksportuojamuose  .ifc,  landXML ar  kito  formato  modeliuose,  talpinamuose  Užsakovo  CDE,  numatytasis 

matavimo vienetas turi būti nustatytas metras.
2. Visuose BIM modeliuose užtikrinti skirtingą spalvinį elementų žymėjimą. Kokios spalvos konkretus elementas 

turi būti – derinama BEP rengimo metu.

16.  Programinė įranga
Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Reikalavimai programinei įrangai Pastabos

1 2 3 4
1. Naudojamos  programinės  įrangos  sąrašą  ir 

naudojamą versiją  užpildo Tiekėjo paskirtas 
BIM  koordinatorius  BIM  įgyvendinimo  plane 
(BEP).

Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Tiekėjas turi 
pateikti  dokumentus  dėl  legalios  programinės  įrangos, 
planuojamos naudoti projekte, įsigijimo ar teisės naudoti. Turi 
būti naudojamos programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM 
kriterijus. 

Programinės  įrangos,  kurios 
atitinka  OpenBIM  kriterijus, 
nurodytos  tarptautinės 
BuildingSmart  organizacijos 
tinklalapyje: 
https://www.buildingsmart.org/co
mpliance/software-certification/cer
tified-software/

17.  Duomenų saugumas. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatoriaus administruojama CDE aplinka turi užtikrinti aukščiausius duomenų saugumo 
reikalavimus.

Eil. 
nr.

Duomenų saugumo reikalavimai Pastabos

1 2 3
1. Įvertinti galimyę, kad CDE aplinka atitiktų aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir  

tarnybos paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos 
įstatymus lydintys teisės aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, 
reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinti,  kad pagal poreikį tenkinami kiti,  aukščiau nepaminėti 
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reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės 
kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

2. Užtikrinti, kad kiekvienas duomenis tvarkantis ir naudotojo teisėmis prie CDE besijungiantis asmuo: unikaliai identifikuojamas. Prie 
sistemos jungiasi naudodamas slaptažodį.

3. Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (CDE), Projekto 
komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti  
administracines teises, t. y. nustatyti naudojamos atitinkamos informacijos ribas. Suderintos apimties ir detalumo administracinės 
teisės, konkrečiam projekto dalyviui nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

IV. REIKALAVIMAI BENDRAJAI DUOMENŲ APLINKAI

18. Bendroji duomenų aplinka. Tiekėjo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybėje yra organizuoti, administruoti, užtikrinti sklandžius duomenų 
mainus bendroje duomenų aplinkoje (angl. Common Data Environment (CDE)). Bendra duomenų aplinka (CDE) yra centrinė saugykla (debesijos 
principo), kurioje laikoma informacija apie statybų projektą – projekto dokumentacija, grafinis modelis ir negrafiniai aprašai (tekstai, aprašai,  
protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir kt.). Siekiama, kad vieno informacijos šaltinio naudojimas pagerins bendradarbiavimą tarp projekto komandos 
narių (Rangovo, Užsakovo, Projektuotojo), padės sumažinti klaidų skaičių ir išvengti informacijos dubliavimosi.

Eil. 
nr.

Projekto bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos

1 3 4
1. Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, Tiekėjas 

pasirenka savo nuožiūra tinkamą CDE ir suderina su Užsakovo paskirtu Informacijos valdytoju (BIM 
vadovu). Pasirinkta CDE turi užtikrinti šiuos minimalius funkcionalumus (reikalavimus):

1. Saugumas  ir  kontrolė.  Galimybė  apriboti  vartotojų  teises,  registruoti  dalyvių  veiksmus. 
Vartotojų prieigos valdymas failų lygmeniu,

2. Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą;
3. Versijavimas. Dokumentų versijų kūrimas, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus;
4. IFC skaitymas  online.  Galimybė  CDE online  aplinkoje  atidaryti  ifc  duomenų  rinkmenos 

formatą ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją bei sujungti/atjungti skirtingų projekto 
dalių BIM modelius tarpusavyje.

5. Prieiga per naršyklę. Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu planšetiniu komp., mob.telefonu, 
kompiuteriu per internetinę naršyklę, nediegiant specializuotų programiniš įrangų į Užsakovo 
kompiuterius.

Atsižvelgiant  į  Užsakovo  saugumo  apribojimus, 
būtina  nusimatyti  ne  mažiau  kaip  tris  galimas 
alternatyvias CDE aplinkas. Galutinė naudotina CDE 
projekte  pasirenkama,  atsižvelgiant  į  3  stulpelyje 
nurodytus  minimalius  reikalavimus  bei  į  faktinę 
galimybę naudotis CDE Užsakovo kompiuteriuose.

2. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti ne daugiau kaip 10 licencijų (jei yra mokamos) Užsakovo 
komandos nariams priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per 
suderintą CDE aplinką, visuose projekto etapuose

Turi būti suteikta galimybė Užsakovui  peržiūrėti ir 
stebėti  visą  statinio  informacinį  modelį  BIM 
įgyvendinimo laikotarpiu.
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3. Tiekėjo  paskirtas  BIM  koordinatorius  BEP  dokumente  turi  suderinti  projekto  aplankalų  ir  failų 
struktūrą. 
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