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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS, PRIEKULĖS SENIŪNIJOS, MARIŲ G. (  KL1277) REKONSTRUKCIJOS DARBAI


	UŽSAKOVAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2,  LT-96130 Gargždai į. k. 188773688

	STATYTOJAS
	Klaipėdos raj. savivaldybė, Klaipėdos 2, LT96130 Gargždai, kodas 111103732

	PROJEKTO VYKDYMO VIETA
	Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Klaipėdos raj., Priekulės sen.,  kelio Nr. 2202  ruožas nuo Klaipėdos miesto ribos iki įvažiavimo į karinę teritoriją, kuriam  suteiktas Laisvės gatvės pavadinimas.

	DARBŲ PAVADINIMAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės, Priekulės seniūnijos, Marių g.                 ( KL1277) rekonstrukcijos darbai


	PROJEKTO PAVADINIMAS
	Susisiekimo komunikacijų statinio Marių gatvės (Nr. KL12770), Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. rekonstravimo projektas

	STATYBOS RŪŠIS
	Kelio rekonstrukcija
	

	PASKIRTIS
	Vietinės reikšmės kelias
	

	STATINIO KATEGORIJA
	II gr.  nesudėtingas statinys
	

	GATVĖS REKONSTRUKCIJOS  DARBŲ APRAŠYMAS IR ORGANIZAVIMAS
	Atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės, Priekulės seniūnijos, Marių gatvės (kelio Nr. KL1277) rekonstrukcijos darbus. Paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimui įrengti naujus kelio griovius. Įrengti pralaidas. Pakloti asfaltbetonio dangą. Sutvirtinti vandens nuvedimo griovių šlaitus. Apsaugoti esamas komunikacijas.

Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, vadovaujantis techniniu darbo projektu „Susisiekimo komunikacijų statinio Marių g. (KL1277) Priekulės   seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje rekonstravimo projektas“.  Nr. PS23-24-TDP, 2024 m.

Darbai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius. 
   Kadangi gatvė yra veikiančio karinio poligono ribose ir  naudojama karinei technikai transportuoti,  tai statybos darbų vykdymo metu visi eismo organizavimo  pakeitimai ir apribojimai papildomai  derinami su KAM atstovu. Atstovo kontaktai bus pateikti darbų vykdymo metu.

    Pagrindiniai rodikliai:
Marių g. ( Nr. KL1277) ( II gr. nesudėtingas statinys):
· Kelio kategorija Iv;
· Kelio ilgis 1,803 km;
· Kelio juostos plotis   15,00 – 20,00 m;
· Važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m;
· Eismo juostų skaičius – 2;
· Eismo juostos plotis – 3,0 m.

Darbai atliekami pagal pateiktą techninį darbo projektą Nr. PS23-24-TDP, 2024 m. 

Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų.

Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas.

Rangovas, įvykdęs darbus, turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visus pakeitimus, papildymus, padarytus vykdant statybą ir pateikti kadastrinių matavimų bylas. Išpildomoji dokumentacija bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą galima būtų įregistruotos VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją, susijusią sau statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją).
Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu. Rangovas turės apmokėti už Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“.

Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę.

  500 m3 esamos kelio dangos viršutinio sluoksnio sudaryto iš žvyro skaldos mišinio pristato užsakovo nurodytu adresu iki 5 km atstumu. Likusią senos dangos dalį panaudoja savo nuožiūra.


	REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS
	 Statyboje naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, kuriose būtų pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus
 Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Sluoksnių sukibimui užtikrinti naudojama bituminė mastika turi atitikti TRA BE08 reikalavimus. Asfaltbetonio mišinių projektai turi būt suderinti su techninės priežiūros vadovu ir patvirtinti užsakovo. 
 Sankasų įrengimui vadovautis ST188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“.
Dangai naudojamas nesurištasis mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.01:2013 „Statybos produktų kuriems nėra darniųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“.
Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimais.


	APLINKOS APSAUGA
	 Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.
  Atliekant gatvės rekonstrukcijos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti.

	

APLINKOS APSAUGA
	Projekto įgyvendinimo metu vadovautis 2011-06-28 d. priimto AM įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija (nuo 2024-11-01),  XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“
 Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
   Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27  papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais. 
 
[image: ]

	DARBŲ APMOKĖJIMAS
	Darbų apmokėjimui rangovas pateikia:
 „Atliktų darbų aktas“ forma F-2;
„Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo  P A Ž Y M A“ forma F-3;
 sąskaitą faktūrą.

Už darbus bus apmokama iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

Sutartis nebus sudaroma, jei nebus išspręstas finansavimo klausimas (nebus užtikrintas 100 proc. finansavimas). 
 


	PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Prieš pradedant darbus Užsakovas Rangovui perduoda techninį darbo projektą, el. statybos darbų žurnalą.
  Per numatytą sutartyje laiką Rangovas Užsakovui pateikia lokalinę sąmatą, pasirašytą statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, įkainotos veiklos planą (darbų grafiką).
  Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia  darbų priėmimo – perdavimo aktą, išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinių matavimų bylą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.

	GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
ATLIKIMO TERMINAS
	Darbų trukmė negali viršyti  22 mėnesių. 
Darbai galės būti įvykdyti per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į finansavimo lėšas ir Rangovo techninius pajėgumus.



Priedai: Nr.1 Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai;
              Nr.2  Atliktų darbų akto forma (F-2);
               Nr.3  Pažymos forma (F-3);
               Nr.4  Darbų grafiko forma (pavyzdys);
               Nr.5  Stendas (pavyzdys);
               Nr.6  Papildomų ir nevykdomų darbų aktas (pavyzdys);
                Nr.7 Pasitarimo protokolas (pavyzdys).

Situacijos schema:
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Vedėjas									Algirdas Ronkus





Vitas Ramanauskas, tel. (8 673) 28949  el.paštas vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt

PRIEDAI

Priedas Nr.1
PERKAMI DARBAI (sąnaudų kiekių žiniaraščiai)
	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina
	Suma
	Nuoroda į TS

	1. 
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	
	

	1.1. 
	Marių gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje
	km
	1,805
	
	
	

	1.2. 
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldozeriais
	m2
	3211,2
	
	
	

	1.3. 
	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm
	vnt.
	36
	
	
	

	1.4. 
	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm
	vnt.
	31
	
	
	

	1.5. 
	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm
	vnt.
	61
	
	
	

	1.6. 
	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm
	vnt.
	44
	
	
	

	1.7. 
	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm
	vnt.
	4
	
	
	

	1.8. 
	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm
	vnt.
	3
	
	
	

	1.9. 
	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm
	vnt.
	10
	
	
	

	1.10. 
	Esamų kelio ženklų skydų demontavimas
	vnt.
	8
	
	
	

	1.11. 
	Esamų kelio ženklų atramų demontavimas
	vnt.
	6
	
	
	

	1.12. 
	Esamų stendų perstatymas
	vnt.
	2
	
	
	

	1.13. 
	Esamų gelžbetoninių riboženklių perstatymas
	vnt.
	20
	
	
	

	1.14. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	t
	0,3
	
	
	

	2. 
	Žemės darbai
	
	
	
	
	TS 06

	2.1. 
	Grunto kasimas
	m3
	21923,4
	
	
	

	2.2. 
	Užpilo gruntas
	m3
	113,8
	
	
	

	2.3. 
	Iškasto grunto transportavimas
	m3
	21809,6
	
	
	

	2.4. 
	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu
	m3
	5436,7
	
	
	

	2.5. 
	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu
	m3
	604,1
	
	
	

	2.6. 
	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu
	m2
	18122,5
	
	
	

	2.7. 
	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu
	m2
	2013,6
	
	
	

	2.8. 
	Papildomas dirvožemis
	m3
	420,6
	
	
	

	3. 
	Vandens nuvedimo darbai
	
	
	
	
	TS 12

	3.1. 
	Vandens pralaidos iš 0,30m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų   
	vnt./m
	9/73,5
	
	
	

	3.2. 
	Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų   
	vnt./m
	2/21
	
	
	

	3.3. 
	0,30m diam. vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas
	vnt.
	18
	
	
	

	3.4. 
	0,40m diam. vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas
	vnt.
	4
	
	
	

	4. 
	Asfalto dangos įrengimo darbai
	
	
	
	
	TS 07
TS 08

	4.1. 
	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,30 m
	m2
	16480,1
	
	
	

	4.2. 
	Asfalto dangos pagrindo sluoksnio įrengimas h - 0,10 m
	m2
	11728,4
	
	
	

	4.3. 
	Dangos pagruntavimas  prieš apatinio asfalto  sluoksnio įrengimą 350 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją  C 40 BF 1-S
	m2
	11728,4
	
	
	

	4.4. 
	Asfalto dangos apatinio sluoksnio įrengimas h - 0,07 m
	m2
	11619,9
	
	
	

	4.5. 
	Dangos pagruntavimas  prieš viršutinio asfalto  sluoksnio įrengimą 250 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją  C 40 BF 1-S
	m2
	11619,9
	
	
	

	4.6. 
	Asfalto dangos viršutinio sluoksnio įrengimas h - 0,05 m
	m2
	11547,5
	
	
	

	5. 
	Grindinio iš skaldytų arba lauko akmenų įrengimo darbai
	
	
	
	
	TS 07
TS 10

	5.1. 
	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,25 m
	m2
	153,3
	
	
	

	5.2. 
	Betonas C 20/25 h - 0,15 m
	m2
	153,3
	
	
	

	5.3. 
	Lauko akmenys 10x10x10, įspausti į betoną 5 cm h - 0,10 m
	m2
	153,3
	
	
	

	6. 
	Iškiliųjų greičio mažinimo priemonių įrengimo darbai
	
	
	
	
	TS 08

	6.1. 
	Asfalto dangų nufrezavimas, kai freza su pakrovimu, hvid – 0,026 m
	m2
	829,5
	
	
	

	6.2. 
	Dangos pagruntavimas  prieš apatinio asfalto  sluoksnio įrengimą 350 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją  C 40 BF 1-S
	m2
	703,8
	
	
	

	6.3. 
	Asfalto dangos apatinio sluoksnio įrengimas h - 0,04 m
	m2
	703,8
	
	
	

	6.4. 
	Dangos pagruntavimas  prieš viršutinio asfalto  sluoksnio įrengimą 250 g/m2, panaudojant bituminę emulsiją  C 40 BF 1-S
	m2
	829,5
	
	
	

	6.5. 
	Asfalto dangos viršutinio sluoksnio įrengimas h - 0,03 m
	m2
	829,5
	
	
	

	7. 
	Betoninių bordiūrų įrengimo darbai
	
	
	
	
	TS 07
TS 10

	7.1. 
	Betoninių nužemintų gatvės bordiūrų (100.22.15 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas
	m
	129,5
	
	
	

	7.2. 
	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,10 m
	m2
	58,3
	
	
	

	7.3. 
	Sandarintų siūlių ir prijungčių prie betoninių gatvės bortų įrengimas
	m
	63,1
	
	
	

	8. 
	Kelkraščių įrengimo darbai
	
	
	
	
	TS 09

	8.1. 
	Viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas
	m2
	3849
	
	
	

	9. 
	Kelio vertikaliojo ženklinimo įrengimo darbai
	
	
	
	
	TS 10
TS 11

	9.1. 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt.
	39
	
	
	

	9.2. 
	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt.
	1
	
	
	

	9.3. 
	1 grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu
	vnt.
	63
	
	
	

	9.4. 
	1 grupės kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu
	vnt.
	1
	
	
	

	10. 
	Kelio horizontaliojo ženklinimo įrengimo darbai
	
	
	
	
	TS 11

	10.1. 
	Horizontaliojo ženklinimo 1.1 (siaura ištisinė linija) įrengimas
	m
	483,8
	
	
	

	10.2. 
	Horizontaliojo ženklinimo 1.4 (siaura ištisinė linija) įrengimas
	m
	3640,6
	
	
	

	10.3. 
	Horizontaliojo ženklinimo 1.5 (siaura ištisinė linija) įrengimas
	m
	1109,8
	
	
	

	10.4. 
	Horizontaliojo ženklinimo 1.6 (siaura ištisinė linija) įrengimas
	m
	120
	
	
	

	10.5. 
	Horizontaliojo ženklinimo 1.7 (siaura brūkšninė linija) įrengimas
	m
	100
	
	
	

	10.6. 
	Horizontaliojo ženklinimo 1.11 (Plati linija („Stop“ linija)) įrengimas
	m2
	8,4
	
	
	

	10.7. 
	Horizontaliojo ženklinimo 1.25 (šachmatų tvarka išdėstyti langeliai) įrengimas
	m2
	11,7
	
	
	

	11. 
	Šlaitų tvirtinimo darbai
	
	
	
	
	

	11.1. 
	Geotekstilės įrengimas
	m2
	7145,6
	
	
	

	11.2. 
	HDPE geokorio įrengimas
	m2
	641,5
	
	
	

	11.3. 
	HDPE geokorio užpylimas skaldele
	m3
	578,8
	
	
	

	12. 
	Apželdinimo darbai
	
	
	
	
	TS 14

	12.1. 
	Griovių šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis mechanizuotai
	m2
	7424,8
	
	
	

	13. 
	Esamų inžinerinių tinklų darbai
	
	
	
	
	TS 13

	13.1. 
	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm
	m
	527
	
	
	





PASTABA. 




Priedas Nr.2
KLAIPĖDOS RAJONO, PRIEKULĖS SENIŪNIJOS MARIŲ G. (  KL1277) REKONSTRUKCIJOS DARBAI
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Darbų vykdymo grafikas (žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas)

	Eil. Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Iš viso
	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM
	Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM)

	
	
	
	I mėnuo
	...mėnuo
	

	Susisiekimo dalis

	1.
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	2.
	Žemės  darbai
	
	
	
	

	3.
	Vandens nuvedimo  darbai
	
	
	
	

	4. 
	Asfalto dangos įrengimo darbai
	
	
	
	

	5.
	Grindinio iš skaldytų arba lauko akmenų įrengimo darbai
	
	
	
	

	6.
	Iškiliųjų greičio mažinimo  priemonių įrengimo darbai
	
	
	
	

	7.
	Betoninių bordiūrų įrengimo darbai
	
	
	
	

	8.
	Kelkraščių įrengimo  darbai
	
	
	
	

	9.
	Vertikaliojo  kelio ženklinimo įrengimo darbai
	
	
	
	

	10.
	Horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimo darbai
	
	
	
	

	11.
	Šlaitų tvirtinimo darbai
	
	
	
	

	12.
	Apželdinimo darbai
	
	
	
	

	13.
	Esamų inžinerinių tinklų darbai
	
	
	
	

	Kita

	14.
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas
	
	
	
	

	15.
	Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas 
	
	
	
	

	16.
	Stendas su  įrengimu
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur be PVM:
	
	
	
	

	
	PVM [ 21 %] suma:
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur  su PVM:
	
	
	
	


										

Suderinta :           -------------------------------------------------------------------------
                              (Rangovo, arba jo įgalioto asmens  vardas, pavardė, parašas  

[bookmark: _Hlk136330643]Priedas Nr.3
(atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

(data) Nr. (akto numeris)
(vieta)

Užsakovas:
Rangovas:
                    Objektas:
                    Sudaryta už laikotarpį nuo (data) iki (data)


	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina pagal Sutartį 
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	




Priedas Nr.4
										F-3
Užsakovas:	…………………………………………………….. 
Rangovas:		…………………………………………………  

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2024 m.  ……………………………  mėn. 
 					(eurais, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su KAM  Nr.
	Rangos sutarties Nr.
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	
	S-
2025-00-00

	AS-000
2025-00-00
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..								Rangovas:	…………………………………….																				
A. V.													A. V.						
2025 m. ………………….. mėn. ……. d.								2025 m. ………………….. mėn. ……. d														.

Krašto Apsaugos Ministerijos 
 kontroliuojantis asmuo:		.
...........................................................
2025 m. ………………….. mėn. ……. 

Priedas Nr.5

	
PAVADINIMAS


DARBAI FINANSUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, IŠ SURENKAMŲ MOKESČIŲ, LĖŠOMIS

	PROJEKTO VYKDYTOJAS
	
	RANGOVAS
	
	STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
	
	PROJEKTUOTOJAS

	[image: icj6y18]
Klaipėdos rajono savivaldybė
	
	
	
	

	
	



Darbų pradžia:                                                                       Darbų pabaiga: 



Informacinio viešinimo stendo išmatavimai apie 700x1000 mm. Medžiagiškumas – skydo plokštės iš aliuminio skardos lakšto ne mažiau 0,5 mm, padengto PVC plėvele. Stendo kokybinės savybės turi nekisti ilgą laiką






                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                          Priedas Nr.6
PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 
20.. m. ............ ___ d.
Vieta

Rangos darbų sutartis:  Nr. AS-                       data
                Objekto pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės, Priekulės seniūnijos, Marių g.( KL1277) rekonstrukcijos darbai

Komisija, sudaryta iš:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus, pateiktus dokumentus nustatė, kad:
1. (Darbų aprašas);
2.  
3. 
Komisija siūlo: 
1. 
2.  
3. 
4. Projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikti vykdomų – nevykdomų darbų kiekius, o rangovui parengti sąmatinius skaičiavimus šiems darbams ir pateikia (su techninės priežiūros vadovo pasirašytu pritarimu) užsakovui tvirtinti. 
5. Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti rekonstrukcijos darbų laidą „A“, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus.




                     Parašai:
1.  
2.  
3. 
          


    







                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              Priedas Nr.7 
                                                                                        Gamybinio pasitarimo protokolas
                                                                                                         Data
                                                                                                        Vieta

                                      Dalyvavo:
1.  
2.  
3.  



                               Problema ...................

                                Nutarta ....................... 
        

                                 Dalyvių parašai:
1.  
2.   
3. 
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TVIRTINU   Klaipėdos rajono savivaldybės   administracijos direktorius   Sigitas Karbauskas             202 5 - 0 1 -     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     KLAIPĖDOS RAJONO   SAVIVALDYBĖS ,  PRIEKULĖS   SENIŪNIJOS ,   MARIŲ G. (    KL 1277)   REKONSTRUKCIJOS   DARBAI      

UŽSAKOVAS  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g.  2,    LT - 96130   Gargždai   į.  k. 188773688  

STATYTOJAS  Klaipėdos raj .   savivaldybė, Klaipėdos 2, LT96130 Gargždai, kodas  111103732  

PROJEKTO  VYKDYMO  VIETA  Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta  –   Klaipėdos raj., Priekulės sen.,   kelio Nr. 2202  ruožas nuo Klaipėdos miesto ribos iki įvažiavimo į karinę  teritoriją, kuriam  suteiktas Laisvės gatvės pavadinimas.  

DARBŲ   PAVADINIMAS  Klaipėdos rajono   savivaldybės , Priekulės seniūnijos ,   Marių g.                    ( KL1277) rekonstrukcijos darbai    

PROJEKTO  PAVADINIMAS  Susisiekimo komunikacijų statinio Marių gatvės (Nr. KL12770),  Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. rekonstravimo projektas  

STATYBOS   RŪŠIS  Kelio rekonstrukcija   

PASKIRTIS  Vietinės reikšmės kelias   

STATINIO  KATEGORIJA  II gr.  nesudėtingas statinys   

GATVĖS  REKONSTRUKCIJO S    DARBŲ  APRAŠYMAS   IR  ORGANIZAVIMAS  Atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės, Priekulės seniūnijos, Marių  gatvės  (kelio Nr. KL1277) rekonstrukcijos darbus. Paviršinio ir  gruntinio vandens nuvedimui įrengti naujus kelio griovius. Įrengti  pralaidas. Pakloti asfaltbetonio dangą. Sutvirtinti vandens nuvedimo  griovių šlaitus. Apsaugoti esamas komunikacijas.     Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, vadovaujantis  t echniniu  darbo projektu „Susisiekimo komunikacijų statinio Marių g. (KL1277)  Priekulės   seniūnijo je , Klaipėdos rajono savivaldybė je   rekonstravimo  projektas“.  Nr. PS23 - 24 - TDP, 2024 m.     Darbai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius.        Kadangi gatvė yra   veikiančio   karinio poligono ribose ir  naudojama  karinei technikai transportuoti,  tai  statybos darbų vykdymo metu  visi   eismo organizavimo     pakeitimai  ir apribojimai   papildomai    derinami  su KAM atstovu.   Atstovo kontaktai bus pateikti darbų vykdymo metu.          Pagrindiniai rodikliai:   Marių g. ( Nr. KL1277) ( II gr. nesudėtingas statinys):      Kelio kategorija Iv;      Kelio ilgis 1,803 km;      Kelio juostos plotis   15,00  –   20,00 m;  

