STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Pastaba – pildo Užsakovas

SUTARTIES PAVADINIMAS	Neringos sankryžų apšvietimo įrengimo darbai		
SUTARTIES DATA		**SUTARTIES NR.**	
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA			
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA			[*Nr.1.*]
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA			
1. ŠALYS:			
1.1. **Užsakovas (1.1.48 p.)**	1.1.1. Pavadinimas	Neringos savivaldybės administracija	
	1.1.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	188754378	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas		
	1.1.6. Banko sąskaita	LT214010042301204821, AB bankas Luminor Bank	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	Taikos g. 2, Neringa	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	+370 469 52 665 administracija@neringa.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Egidijus Šakalys egidijus.sakalys@neringa.lt	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas **Simonas Sakevičius** +370 (659) 68 534 +370 (469) 52 271 simonas.sakevicius@neringa.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
	1.1.11. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą	Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas **Simonas Sakevičius** +370 (659) 68 534 +370 (469) 52 271 simonas.sakevicius@neringa.lt	
1.2. **Rangovas (1.1.28 p.)**	1.2.1. Pavadinimas	“	
	1.2.2. Steigimo šalis		
	1.2.3. Juridinio asmens kodas		
	1.2.4. Juridinių asmenų registras		
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas		
	1.2.6. Banko sąskaita		
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas		
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai		
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)		
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)		
2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):			
2.1. **Projektuotojas**	2.1.1. Pavadinimas	UAB „Vytrita“	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas	133858826	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas	Atramos g. 2, Kaunas	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	El. p.: info@vytrita.lt, tel. +370 37 385392	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas	Laimonas Žalimas, el. p.: laimonas.zalimas@vytrita.lt	

2.2. **Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas**	2.2.1. Pavadinimas	UAB „Vytrita“
	2.2.2. Juridinio asmens kodas	133858826
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas	Atramos g. 2, Kaunas
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	El. p.: info@vytrita.lt , tel. +370 37 385392
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	Laimonas Žalimas, el. p.: laimonas.zalimas@vytrita.lt
2.3. **Techninės priežiūros rangovas**	2.3.1. Pavadinimas	**Techninės priežiūros pirkimas planuojamas**
	2.3.2. Juridinio asmens kodas	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	[*tel. Nr.*] [*el. pašto adresas*]
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas	[*vardas, pavardė*] [*mob. tel. Nr.*] [*el. pašto adresas*]
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):		[*Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija*]
3.1. **Objektas**	3.1.1. Pavadinimas	Apšvietimo tinklų, kelio Nr. 167 Smiltynė – Nida / sankryžoje ties šiauriniu įvažiavimu į Nidą, statybos projektas
	3.1.2. Adresas	Nidos-Smiltynės pl., Neringa
	3.1.3. Unikalus Nr.	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Inžineriniai tinklai
3.2. **Žemės sklypas**	3.2.1. Pavadinimas	Krašto kelias Nr. 167 Smiltynė-Nida
	3.2.2. Adresas	
	3.2.3. Unikalus Nr.	4400-2572-5739
3.3. **Objektas**	3.3.1. Pavadinimas	Apšvietimo tinklų, kelio Nr. 167 Smiltynė – Nida / sankryžoje ties šiauriniu įvažiavimu į Preilą, statybos projektas
	3.3.2. Adresas	Nidos-Smiltynės pl., Neringa
	3.3.3. Unikalus Nr.	
	3.3.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Inžineriniai tinklai
3.4. **Žemės sklypas**	3.4.1. Pavadinimas	Krašto kelias Nr. 167 Smiltynė-Nida
	3.4.2. Adresas	
	3.4.3. Unikalus Nr.	4400-2572-5739
3.5. **Objektas**	3.5.1. Pavadinimas	Apšvietimo tinklų, kelio Nr. 167 Smiltynė – Nida / sankryžoje ties šiauriniu įvažiavimu į Pervalką, statybos projektas
	3.5.2. Adresas	Nidos-Smiltynės pl., Neringa
	3.5.3. Unikalus Nr.	
	3.5.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Inžineriniai tinklai
3.6. **Žemės sklypas**	3.6.1. Pavadinimas	Krašto kelias Nr. 167 Smiltynė-Nida
	3.6.2. Adresas	
	3.6.3. Unikalus Nr.	4400-2572-5739
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)		Darbo projektas nebus rengiamas, nes parengtas techninis darbo projektas, pagal statybą reglamentuojančius teisės aktus darbo projekto rengti neprivaloma
5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)		-

6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)		☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą
7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)		Darbai vykdomi laikantis Triukšmo prevencijos Neringos savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T1-151
8. KAINA:		[*ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus*]
8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		
8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)		
8.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.)		
8.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)		☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☒ – **fiksuotos kainos** ☐ – fiksuotos kainos su peržiūra
8.5. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)		☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra ☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas
9. AVANSAS:		
9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)		netaikoma
9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)		netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)		netaikoma
11. TERMINAI:		**Darbai nėra etapuojami**
11.1. I Dalis:		
11.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)		-
11.1.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.)		-
11.1.3. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)		-
11.2. II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)		-
11.3. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)		- 4 mėnesiai
12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):		
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 5 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas
12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)		10 metų
12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams		20 metų
12.4. Įrenginio Garantinis terminas		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 2 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; (iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas
13. DRAUDIMAS:		[*ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas*]
13.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-	13.1.1. Statybos darbų draudimo suma	Statybos darbų draudimo suma lygi Rangovo pasiūlymo kainai, EUR, su PVM (nurodytai Sutarties 8.3 p.)
	13.1.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita	Ne mažesnė 500 EUR

14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	13.1.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma	Ne mažesnė nei 43 400 EUR
	13.1.4. Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita	Ne didesnė nei 2 900 EUR
14. ATSAKOMYBĖ:		[*ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas*]
14.1. **Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)**		**30 EUR už kiekvieną uždelstą dieną**
14.2. **Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)**		**[0,028]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną**
14.3. **Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.**		**[0,028]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną**
15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:		[*ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas*]
15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	☒ **– banko garantija arba** ☒ **– draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas**	
15.2. **Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.)**	**[5] % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė**	
15.3. **Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)**	[*Užsakovas negali numatyti mažesnės sumos negu 5 % nuo Statybos darbų kainos su PVM*] **5% nuo Sutarties kainos (su PVM)**	
16. GINČO KALBA (29.9 p.)		Lietuvių
17. PRIEDAI:		*nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes*]
17.1. Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);	
17.2. Priedas Nr. 2	Užsakovo užduotis;	
17.3. Priedas Nr. 3	Statinio projektas;	
17.4. Priedas Nr. 4	Darbų kainų žiniaraštis;	
17.5. Priedas Nr. 5	Rangovo pasiūlymas;	
17.6. Priedas Nr. 6	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;	
17.7. Priedas Nr. 7	Subrangovų sąrašo forma;	
17.8. Priedas Nr. 8	Specialistų sąrašas;	
17.9. Priedas Nr. 9	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;	
17.10. Priedas Nr. 10	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;	
17.11. Priedas Nr. 11	Atliktų darbų akto forma;	
17.12. Priedas Nr. 12	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;	
17.13. Priedas Nr. 13	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;	
17.14. Priedas Nr. 14	Susitarimo forma.	
18. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):		[https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/rangos/Statybos_rangos_sut_Bendrosios_salygos_20220204(4614405_1).docx https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pirkimu-vykdytojams_3/archyvas20240827/

Šalių atstovų parašai

UŽSAKOVAS **Neringos savivaldybės administracija**	**RANGOVAS**
Administracijos direktorius Egidijus Šakalys	Generalinis direktorius
A.V.	A.V.