
 

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.  

 20___ m. _________  __ d.  

Klaipėda 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 
240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, duomenys apie 
bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 
generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama ir 
Užsakovu, 

ir 

________________, juridinio asmens kodas ___________, duomenys apie bendrovę kaupiami ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ________________, 
veikiančio (-ios) ________________________,  

toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje statybos rangos darbų pirkimo–pardavimo sutartyje 
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,  

sudarė šią statybos rangos darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė 
dėl toliau išvardytų sąlygų. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, medžiagomis, įrengimais (toliau bendrai 
vadinami medžiagomis) ir lėšomis atlikti objekto „Klaipėdos įplaukos kanalo pirminio vedlinės 
ženklo krantinėje Nr. 1, adresu Burių g. 19, Klaipėda, griovimas“ griovimo darbus (toliau – Darbus) 
pagal Rangovo parengtą objekto „Klaipėdos įplaukos kanalo pirminio vedlinės ženklo krantinėje 
Nr. 1, adresu Burių g. 19, Klaipėda“  griovimo aprašą (toliau – Projektas) ir perduoti juos Užsakovui, 
o Užsakovas įsipareigoja kokybiškai atliktus Paslaugas ir Darbus priimti ir už juos sumokėti 
Sutartyje nustatyta tvarka.  

1.2. Rangovas, vadovaudamasis 2024-12-19 Užsakovo patvirtinta technine projektavimo 
užduotimi Nr. Nr. T-124 Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais, įsipareigoja parengti objekto „Klaipėdos įplaukos kanalo pirminio 
vedlinės ženklo krantinėje Nr. 1, adresu Burių g. 19, Klaipėda, griovimas“ griovimo aprašą (toliau – 
Paslaugos).  

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO TERMINAI 

2.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Rangovui pateikus Sutarties sąlygas 
atitinkantį Sutarties vykdymo užtikrinimo dokumentą. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų 
pagal Sutartį įvykdymo.  

2.2. Bendras Paslaugų ir Darbų atlikimo terminas – 250 d. nuo Sutarties įsigaliojimo (toliau – 
Paslaugų teikimo ir Darbų atlikimo terminas) dienos, kurį sudaro: 

2.2.1. Paslaugų atlikimo terminas – 120 d. nuo Sutarties 2.2.1 papunktyje įvykdytų sąlygų: 

2.2.1.1. Projekto parengimas, pristatymas ir suderinimas Užsakovo techninėje taryboje – per 60 
dienų nuo Sutarties 2.2.1 papunktyje įvykdytų sąlygų; 

2.2.1.2. Projekto ekspertizės išvados „Projektą galima tvirtinti“ gavimas, Užsakovo techninei 
tarybai pritarus griovimo aprašui, – per 60 d. nuo Sutarties 2.2.1.1 papunktyje įvykdytų sąlygų 
(Pastaba. Pirminė projekto ekspertizė atliekama pagal eksperto ir Užsakovo atskirą sutartį 
Užsakovo lėšomis. Jei dėl netinkamai parengto projekto bus atliekama pakartotinė ekspertizė, 
šios ekspertizės išlaidas turės padengti rangovas); 

2.2.2. Darbų atlikimo terminas – per 130 d. nuo Sutarties 2.2.1 papunktyje įvykdytų sąlygų: 
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2.2.2.1. statybvietės perdavimas Rangovui – per 20 d. nuo Sutarties 2.2.1.2 papunktyje įvykdytų 
sąlygų; 

2.2.2.2. Darbų atlikimas ir užbaigtų Darbų aktu perdavimas Užsakovui su privalomaisiais statybos 
užbaigimo procedūroms atlikti dokumentais – per 80 d. nuo Sutarties 2.2.2.1 papunktyje įvykdytų 
sąlygų;  

2.2.2.3. statybos užbaigimo procedūros – per 30 d. nuo visų Sutarties 2.2.2.2 papunktyje 
nurodytų privalomųjų statybos užbaigimo dokumentų gavimo iš Rangovo. 

2.3 Paslaugų ir Darbų atlikimo eiga bei eiliškumas nustatomi pagal Rangovo sudarytą ir 
Sutartyje nustatyta tvarka suderintą su Užsakovu kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką.  

2.4 Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.6 punkte numatytoms aplinkybėms, taip 
pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms aplinkybėms, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti, 
Paslaugų suteikimo ir Darbų atlikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko 
aplinkybės, trukdančios Paslaugoms suteikti ir Darbus atlikti laiku.  

2.5. Prašymas pratęsti Paslaugų ir Darbų atlikimo terminą kartu su visais prašymą 
pagrindžiančiais dokumentais privalo būti pateiktas Užsakovui iki prašomo pratęsti Paslaugų ir 
Darbų atlikimo termino pabaigos. Paslaugų ir Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas 
Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.  

2.6. Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Paslaugų ir Darbų atlikimo termino pratęsimo, 
jeigu: 

2.6.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įpareigojimus ir todėl 
Rangovas negali parengti Projektą arba ji suderinti su Užsakovu ir (ar) atlikti Paslaugų ir Darbų iš 
dalies arba visiškai; 

2.6.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Paslaugų ir Darbų atlikimo terminui; 

2.6.3. meteorologinės sąlygos yra išskirtinai nepalankios technologiniam procesui vykdyti, t. y. 
oro temperatūra žemesnė nei –20 oC, žemės temperatūra žemesnė nei –10 oC, vidutinis paros vėjo 
greitis lygus arba didesnis nei 15 m/s, ir tai pagal Rangovo pateiktą informaciją patvirtina techninę 
priežiūrą atliekantis asmuo; 

2.6.4. bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, ar nuo Užsakovo nepriklausančių trečiųjų 
asmenų veiksmai Rangovui trukdo laiku atlikti Paslaugas ir Darbus; 

2.6.5. Sutarties vykdymo metu atsiranda papildomų darbų ir jų atlikimas turi įtakos Paslaugų ir 
Darbų atlikimo terminui; 

2.6.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus LR teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms 
Paslaugų ir Darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką. 

3. KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

3.1. Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos. 

3.2. Sutarties kaina: 

Sutarties kaina be PVM 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM (21 %) 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Sutarties kaina (Sutarties kainos be 
PVM ir PVM suma) 

______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

3.2.1. Sutarties kaina susideda iš : 
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3.2.1.1.  Paslaugų kaina: 

Paslaugų kaina be PVM 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM (21 %) 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Paslaugų kaina (Projekto parengimo 
kainos be PVM ir PVM suma) 

______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

3.2.1.2. Darbų kaina: 

Darbų kaina be PVM 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM (21 %) 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Darbų kaina (Darbų kainos be PVM 
ir PVM suma) 

______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

 
3.3. Pradinė Sutarties vertė yra lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties kainai be PVM 
nurodytai 3.2 p., t. y. .........................Eur. Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį. 

3.4. Sutarties kaina apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų tinkamu įvykdymu, ir visus mokesčius, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – 
PVM). PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Rangovas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo 
dokumentuose Užsakovo pateiktą techninę užduotį bei kitą dokumentaciją, numatė ir įvertino visą 
Paslaugų, kurias reikia atlikti, apimtį. Jeigu tinkamai įvykdyti Sutartį yra būtina atlikti tam tikras 
paslaugas, kurias sudarydamas Sutartį būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas 
Rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįtraukė į vykdyto pirkimo metu pateiktą pasiūlymą, 
tai šias paslaugas Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita. 

3.5. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar rinkliavas), kurios 
atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir 
(ar) rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo 
išlaidų, susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu, išskyrus kitus atvejus, 
aptartus Sutartyje (jei tokių būtų). 

3.6. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą Sutarties objektą sumoka 
Rangovui Sutarties kainą, jeigu faktinis Darbų kiekis nesiskiria daugiau kaip 10 (dešimt) procentų, 
skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.  

3.7. Sutarties kaina nekeičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje 
numatytus kainos keitimo atvejus: 

3.7.1. dėl pasikeitusių mokesčių – Sutarties galiojimo metu pasikeitus Paslaugoms ir Darbams 
taikomam pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. 
Sutarties kaina peržiūrima po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo 
keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina be PVM dėl mokesčio pokyčio nebus 
keičiama, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Dėl PVM pasikeitimo perskaičiuota Sutarties 
kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, 
apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. 
Sutarties kaina perskaičiuojama tiems Paslaugoms ir Darbams, kurie pagal Sutartį yra atliekami ir 
už juos sumokama po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo; 
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3.7.2. dėl atsisakomų ar papildomai įsigyjamų Paslaugų Sutarties kaina keičiama, kai 
Sutartyje ar Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 2–5 punkto ir 2 d. nustatytais pagrindais Pirkėjas atsisako 
dalies Paslaugų arba įsigyja papildomų paslaugų; 

3.7.3. dėl Darbų faktinio kiekio pasikeitimo Sutarties kaina didinama arba mažinama Sutartyje 
nustatyta tvarka, kai faktinis Darbų kiekis padidėja arba sumažėja daugiau kaip 10 (dešimt) 
procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, taip pat kai LR pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – 
Įstatymas) 97 str. 1 d. 2–5 punktuose ir 2 d. nustatytais pagrindais įsigyjami papildomi darbai arba 
atsisakoma Darbų dalies.  

3.8. Sutarties kaina keičiama dvišaliu rašytiniu Šalių susitarimu. 

3.9. Rangovui už atliktus Paslaugas ir Darbus bus sumokėta taip: 

3.9.1. už atliktas Paslaugas, t. y. tiekėjui pristačius parengtą Projektą Užsakovo techninėje 
tarybos posėdyje ir Užsakovo techninei tarybai jam pritarus, bei gavus ekspertizės išvadą 
„Projektą galima tvirtinti“, nurodytas Paslaugų ir Darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje, mokama pagal 
atliktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo aktą, sumokant Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų po 
atliktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo akto ir sąskaitos faktūros pateikimo apmokėti Sutartyje 
nustatyta tvarka dienos;  

3.9.2. už atliktus Darbus, nurodytus Paslaugų ir Darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje, mokama pagal 
atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą (2 priedas), sumokant Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų 
po atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo apmokėti 
Sutartyje nustatyta tvarka dienos. Mokėjimas vykdomas atskaičius sulaikomą sumą; 

3.9.3. pagal pateiktą atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą galimiems defektams ir kitiems 
trūkumams pašalinti ir galimiems nuostoliams padengti sulaikoma 5 (penkių) proc. atliktų Darbų 
vertės suma be PVM. Sulaikyta suma sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo griovimo darbų 
užbaigimo, jeigu yra pateiktas Rangovo, Užsakovo ir techninės priežiūros atstovų pasirašytas 
teigiamas statybos darbų įvertinimo aktas; 

3.9.4. tuo atveju, jei bendras faktiškai atliekamų Darbų kiekis sumažėjo iki 10 (dešimties) proc., 
skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, 95 (devyniasdešimt penki) proc. likusios Rangovui 
nesumokėtos Sutarties kainos dalies sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rangovo 
užbaigtų Darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo pagal Sutartyje nustatyta tvarka pateiktą 
sąskaitą faktūrą, 5 (penki) proc. likusios Rangovui nesumokėtos Sutarties kainos dalies 
sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo griovimo darbų užbaigimo, jeigu yra pateiktas Rangovo, 
Užsakovo ir techninės priežiūros atstovų pasirašytas teigiamas statybos darbų įvertinimo aktas. 

3.10. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas eurais Užsakovas sumoka Rangovui 
mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, 
kurią Užsakovas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą. 

3.11. Vykdant Sutartį, Šalims pasirašius atliktų Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą ir Darbų 
priėmimo–perdavimo aktą, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės 
sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos 
Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 
neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės 
sistemos „SABIS“ priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitų faktūrų šiame punkte 
nurodytu būdu, Užsakovas neatlieka mokėjimų ir šiuo atveju Užsakovui nebus taikoma Sutartyje 
nustatyta atsakomybė už atsiskaitymą ne laiku. 

4. DARBŲ KIEKIO (APIMTIES) KEITIMAI IR KITI SUTARTIES PAKEITIMAI 

4.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Įstatymo 97 
str. nustatytais atvejais ir pagrindais. 
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4.2. Rangovas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo dokumentuose Užsakovo pateiktą 
2024-12-19 projektavimo užduotį Nr. T-124, (1 priedas) numatė ir įvertino visus Sutarties 1.1 ir 1.2 
punktuos numatytas Paslaugas ir Darbus, kuriuos reikia atlikti, įskaitant ir Rangovo personalo ir 
techninių resursų (medžiagų) pristatymą ar išgabenimą į (iš) statybvietę (-ės) ar kitą vietą. Jeigu 
Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra būtina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos sudarydamas Sutartį būtų 
numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir 
neįvertino Paslaugų ir Darbų kiekių ir kainų žiniaraščiuose, tai šiuos darbus Rangovas įsipareigoja 
atlikti savo lėšomis. 

4.3. Paslaugos turi būti atliktos per Sutartyje nustatytą Paslaugų teikimo terminą. Paslaugų 
atlikimas dalimis negalimas, jei Sutartyje nėra nustatyta kitaip.  

4.4. Rangovas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų 
atlikimu, privalo kreiptis į Užsakovą dėl Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. 
Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti Paslaugų priėmimo–
perdavimo aktą arba atmesti Rangovo prašymą pasirašyti Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, 
nurodydamas priimto sprendimo motyvus, trūkumų ištaisymo terminus bei priemones, kurių 
Rangovas privalo imtis tam, kad Paslaugų priėmimo–perdavimo aktas būtų pasirašytas. 
Rangovas nurodytus trūkumus turi ištaisyti nedelsiant ir savo lėšomis. Paslaugų priėmimo–
perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais arba, 
sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašomas elektroniniu parašu. Jei Sutartyje 
numatytas Paslaugų teikimas etapais ir tarpiniai mokėjimai, šiame punkte nustatyta Paslaugų 
perdavimo Užsakovui tvarka taikoma ir perduodant Paslaugų dalį (etapą). 

4.5. Užsakovas pasirašo Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, jei Paslaugos atitinka Sutarties 
sąlygas, Lietuvos Respublikoje taikomų norminių dokumentų nustatytus reikalavimus bei kitus 
reikalavimus, įprastai keliamus tokio pobūdžio paslaugoms. 

4.6. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas 
intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.  

4.7. Nuosavybės teisė į Paslaugų atlikimo rezultatą, kai toks sukuriamas, Užsakovui pereina nuo 
Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyto Paslaugų priėmimo–perdavimo akto.   

4.8. Rangovas prisiima visą riziką atlikti visas Darbus, kurie, nors nėra aiškiai įvardinti Sutartyje, 
yra reikalingi, kad pagal Sutartį būtų tinkamai įvykdyti Darbai ir pasiekti Sutartyje nurodyti tikslai, 
funkcionalumas bei rezultatai. Tokie darbai yra Sutarties dalis ir nėra laikomi papildomais darbais. 

4.9. Darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Rengiantis Darbų 
vykdymui ir detalizavus Projekto sprendinius, dėl kurių pasikeičia darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje 
nurodyti kiekiai, Darbų ir (ar) medžiagų pokyčiai, nėra laikomi papildomais ir (ar) nevykdomais 
darbais ir į Sutarties 3.7.3 papunktyje nurodytą procentinį dydį, nustatytą Darbų kiekių 
pasikeitimui, neįskaičiuojami. Papildomais darbais taip pat nelaikomi darbai, kurie numatyti 
Projekte, bet nenurodyti darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje, bei medžiagų keitimas kitomis 
nepabloginant Projekte nurodytų tų medžiagų specifikacijų. 

4.10. Atsisakant Darbų, vienus Darbus keičiant kitais, įsigyjant papildomus darbus, taikoma 
Sutarties 4.12 punkte nustatyta tvarka ir atitinkamai sumažinama ar padidinama Sutarties kaina. 
Kai faktinis Darbų kiekis padidėja arba sumažėja Sutarties 3.7.3 papunktyje nustatyto procentinio 
dydžio ribose (jo neviršija), Šalys tokius Darbų kiekio pokyčius užfiksuoja Sutarties 4.12 punkte 
nustatyta tvarka, nesudarydamos atskiro susitarimo dėl Sutarties keitimo ir nekeisdamos 
Sutarties kainos. 

4.11. Darbų keitimas vykdomas kaip keičiamų Darbų atsisakymas ir keičiančių (naujų) Darbų 
papildomas įsigijimas. Kai Darbai keičiami kitais darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti 
Sutarties rezultato. 
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4.12. Darbų atsisakymas, papildomų darbų įsigijimas, vienų Darbų keitimas kitais ar kiti Darbų 
kiekio pasikeitimai vykdomi ir fiksuojami Šalių pasirašytame susitarime, kuris sudaromas pagal 
papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų aktą, rengiamą ir tvirtinamą nustatyta tvarka:  

4.12.1. nustačius, kad būtina atlikti papildomus darbus, atsisakyti Darbų arba vienus Darbus 
būtina keisti kitais darbais, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo 
aplinkybių paaiškėjimo privalo informuoti Užsakovą ir pateikti techninės priežiūros atstovų rašytinį 
pagrindimą dėl Darbų atsisakymo, papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo būtinumo, taip pat 
patvirtinimą, kad be vienų ar dalies papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo kitais neįmanoma 
užbaigti Darbų; 

4.12.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo Sutarties 4.12.1 papunktyje nurodytus Rangovo 
pranešimą bei techninės priežiūros vadovo patvirtinimus, per 7 (septynias) darbo dienas į Objektą 
pakviečia komisiją, susidedančią iš Rangovo, techninės priežiūros, Užsakovo atstovų ir 
nepriklausomo eksperto (jei tokio dalyvavimas būtų pripažintas būtinu); 

4.12.3. Komisijai įvertinus visą pateiktą dokumentaciją ir atlikus detalią statybvietės apžiūrą, 
Rangovas kartu su techninę priežiūrą atliekančiu atstovu įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo pirmos komisijos posėdžio dienos surašyti ir pateikti Užsakovui papildomų (nenumatytų) ar 
nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę asmenys ir kuriame išsamiai 
įvardijamos aplinkybės, kurios nulėmė papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų atsiradimą, 
įvertinamas jų pagrįstumas (būtinumas) ir priimamas sprendimas dėl papildomų (nenumatytų) 
darbų atlikimo būtinumo, nevykdomų darbų pripažinimo, statybinės dokumentacijos pakeitimo 
(papildymo), ekspertizės išvadų reikalingumo, vienų darbų keitimo kitais. Prie akto turi būti pridėta 
visa papildoma dokumentacija, kuri patvirtintų papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų 
pagrįstumą (statybos darbų dokumentacija, esamos situacijos nuotraukos, ekspertizės išvados 
(jei tokios yra) ir pan.); 

4.12.4. Užsakovas pagal Sutarties nuostatas parengtą papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų 
darbų aktą patvirtina per 7 (septynias) darbo dienas nuo jo gavimo. Įvykdžius akte nustatytas 
sąlygas dėl papildomų darbų, Užsakovas per pagrįstą terminą organizuoja ir vykdo derybas su 
Rangovu dėl papildomų darbų kainų, kurios negali būti didesnės nei apskaičiuotos taikant 
Sutarties 4.14 punkte nustatytus metodus. Įvykus deryboms, Rangovas parengia ir pateikia 
Užsakovui pasiūlymą dėl papildomų darbų kainų (įkainių).  

4.12.5. Užsakovo patvirtinto papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų akto ir, kai vykdomos 
derybos dėl papildomų darbų kainų, po derybų Rangovo pateikto pasiūlymo dėl papildomų darbų 
kainų pagrindu Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

4.13. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus, kai yra užbaigtos Sutarties 4.12 punkte 
nurodytos procedūros ir pasirašomas atskiras susitarimas dėl papildomų Darbų atlikimo. Kai 
Sutartyje nustatyta tvarka vieni Darbai keičiami kitais, taip pat kitais atvejais, kai būtina užtikrinti 
nepertraukiamą Darbų atlikimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo 
pasirašymo, Užsakovui patvirtinus po derybų pateiktą Rangovo papildomų darbų kainos 
pasiūlymą. Leidimą pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo pasirašymo suteikia 
Užsakovas, raštu informuodamas Rangovą Sutartyje nustatyta tvarka arba užfiksuojant tokį 
leidimą derybų metu. Rangovui pažeidus Sutarties 4.14 punkte nustatytą tvarką ar vykdant 
papildomus darbus iki jų pradžios nesudarius atskiro susitarimo, išskyrus atvejus, kai šiame 
punkte numatytais atvejais Užsakovas leidžia pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo 
sudarymo, Rangovo atlikti darbai laikomi kaip savavališki ir (ar) vykdomi nukrypus nuo 
normatyvinių statybos dokumentų. Rangovas, pažeidęs papildomų (nenumatytų) Darbų atlikimo 
sąlygas, netenka teisės reikalauti iš Užsakovo apmokėti atliktų Darbų kainą ir atlyginti dėl to turėtus 
nuostolius. Rangovo atsakomybės ribos dėl atliktų darbų rezultato, kai jie atliekami savavališkai ir 
(ar) nukrypstant nuo normatyvinių statybos dokumentų, apibrėžtos Sutarties 14.16 punkte. 
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4.14. Atsisakant Darbų dalies, įsigyjant papildomus (nenumatytus) darbus arba vienus Darbus 
keičiant kitais, prioriteto tvarka taikomi nurodyti atsisakomų ar papildomai įsigyjamų Darbų kainos 
apskaičiavimo būdai: 

4.14.1. pritaikant Sutartyje nustatytus įkainius; 

4.14.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 

4.14.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto 
sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 

4.14.4. įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ patvirtintas 
Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas, galiojančias ir taikomas 
keitimo metu. 

4.15. Jeigu dėl papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų akto būtina keisti Projektą, vykdyti 
Projekto ekspertizę, tokius pakeitimus atlieka Užsakovas. 

4.16. Už papildomus darbus mokama taikant Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką. 

4.17. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, kurie nėra įvykdyti iki atsisakymo dienos, 
nemokant už juos, jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir 
toks Darbų atsisakymas leistų paspartinti objekto užbaigimą, arba dėl techninių ir (ar) 
technologinių priežasčių, dėl kurių gali pablogėti Užsakovo padėtis (ekonominė, finansinė), arba 
projektinėje dokumentacijoje numatytų darbų netikslinga vykdyti, ar kitais Sutartyje ar pirkimo 
dokumentuose numatytais atvejais. Darbų atsisakoma apie tai raštu pranešus Rangovui ne vėliau 
kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki atsisakomų Darbų atlikimo pradžios pagal Rangovo pateiktą 
suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Užsakovui atsisakant Darbų pagal šio punkto sąlygas, 
Sutarties kaina keičiama ir tuo atveju, jei bendras atsisakomų Darbų kiekis neviršija Sutarties 3.7.3 
papunktyje nurodyto procentinio dydžio, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Rangovas 
patvirtina, kad nereikš Užsakovui jokių turtinių ar neturtinių pretenzijų, ar reikalavimų, jei 
Užsakovas šiame punkte nurodytais pagrindais atsisakys tam tikrų Darbų ar jų dalies. 

4.18. Sutartis keičiama Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, išskyrus Sutartyje 
aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu: 

4.18.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos 
Nr., kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl 
Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo, 
laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį. 

4.19. Kai Sutartis keičiama ne dėl kiekio (apimties) pakeitimų, Užsakovas, gavęs motyvuotą 
Rangovo prašymą pakeisti Sutarties sąlygas, nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 7 (septynias) 
darbo dienas, turi nuspręsti, ar yra būtinas Sutarties sąlygų keitimas, ar ne. Jei Užsakovas 
nusprendžia keisti Sutarties sąlygas, Šalys susitaria kooperuotis ir bendradarbiauti, kad toks 
Sutarties pakeitimas, įskaitant visų reikiamų procedūrų atlikimą ir papildomo (-ų) susitarimo (-ų) 
pasirašymą, būtų atliktas abiem Šalims priimtinu terminu. 

4.20. Sutarties pakeitimai įsigalioja abiem Šalims pasirašius papildomą susitarimą, išskyrus 
Sutartyje aptartus atvejus, kai papildomi (nenumatyti) darbai gali būti pradėti vykdyti iki papildomo 
susitarimo pasirašymo.  

5. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 

5.1. Jeigu atsiranda pagrįstai reikšmingų aplinkybių, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugų, 
Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą tokia tvarka: 
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5.1.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis, 
Užsakovas gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu pripažįsta ar atsisako pripažinti 
aplinkybes svarbiomis; 

5.1.2. Užsakovo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes Darbams ar kuriai 
nors Darbų daliai sustabdyti. 

5.2. Jei Paslaugų ar Darbų atlikimas stabdomas vienu kartu (vienu pranešimu) daugiau nei 60 
(šešiasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas pasibaigus 60 
(šešiasdešimčiai) dienų gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Paslaugų ar 
Darbų atlikimą per 30 (trisdešimt) dienų Užsakovui gavus tokį raštą. Užsakovui Rangovo 
reikalavimu neatnaujinus Paslaugų ar Darbų atlikimo, Rangovas įgyja teisę inicijuoti Sutarties 
nutraukimą Šalių susitarimu. 

5.3. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo 
padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai 
techninėje dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės 
dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda 
pagrįstos prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į 
Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl 
pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju 
Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius 
(pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutartyje ar teisės aktais dėl 
Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už Darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad 
minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.  

5.4. Kai dėl svarbių, objektyvių Sutarties vykdymo metu atsiradusių aplinkybių ar kad būtų 
galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, Sutarties vykdymas 
yra sustabdomas, stabdomi Paslaugų ar Darbų atlikimo terminai. Atnaujinus Sutarties vykdymą, 
Paslaugų ar Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek, kiek Rangovui buvo likę iki Sutarties 
vykdymo sustabdymo. Jei nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo 
kaltės, Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui bet kokių reikalavimų, įskaitant reikalavimus 
atlyginti nuostolius ar taikyti Užsakovui bet kokias sankcijas. 

6. DRAUDIMAS 

6.1. Per 10 (dešimt) dienų po Sutarties įsigaliojimo Rangovas, su Užsakovu suderinęs 
draudimo sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti projektuotojo civilinę atsakomybę bei Statinio 
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo XI skyriaus (toliau – privalomasis draudimas) keliamus 
reikalavimus ir pateikti Užsakovui draudimo bendrovės Rangovui išduoto Statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir 
mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis 
yra sumokėta. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvienos draudimo liudijime 
nurodytos draudimo įmokos sumokėjimo per 10 (dešimt) dienų Rangovas privalo Užsakovui 
pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją. 

6.2. Privalomuoju draudimu turi būti apdrausta Rangovo vykdomi Paslaugos, Darbai ir civilinė 
atsakomybė dėl kiekvieno griaunamo statinio (kai draudimo objektas yra toks, kaip apibrėžiama 
LR statybos įstatymo 42 str. 3 d.) ne mažesne kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių 
keturių šimtų eurų) draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutarties Paslaugų ir 
Darbų atlikimo laikotarpiui ir iki tol, kol visi darbai pagal Projektą bus užbaigti. 
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6.3. Jei Paslaugų ir Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus 
Rangovas nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų iki privalomojo draudimo poliso galiojimo 
pabaigos, Rangovas privalo savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą privalomojo draudimo 
sutartį ir pateikti Užsakovui 6.1 punkte nurodytus dokumentus visam Paslaugų ir Darbų atlikimo 
laikotarpiui. 

6.4. Rangovui laiku nepateikus šiame skyriuje nurodytų dokumentų, Užsakovas turi teisę 
sustabdyti mokėjimą už Paslaugas ir Darbus, kol bus pateikti draudimo polisai, arba nutraukti 
Sutartį. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1. Kai Sutarties 2.1 punkte Sutarties įsigaliojimas susietas su Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumento pateikimu, Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti 
Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko 
garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties 
vertės dydžio bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas 
įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra 
perskaičiuota Pradinė Sutarties vertė, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas perskaičiuotai 
užtikrinimo sumai pateikiamas ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo susitarimo perskaičiuoti 
Sutarties kainą sudarymo dienos. 

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento projektas turi būti pateiktas Užsakovui 
suderinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti mažiausiai 30 
(trisdešimčia) dienų ilgesnis nei bendras Darbų atlikimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas privalo galioti visiems Rangovo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant baudas, 
delspinigius, kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas atlyginti išlaidas. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne 
vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo pateikimo jį 
išdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi nevykdomi sutartiniai 
įsipareigojimai.  

7.3. Jei Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus Rangovas nėra 
baigęs vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) darbo 
dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos privalo 
pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas 
Darbų atlikimo terminas, o kai Rangovas, nepratęsus Darbų atlikimo termino, nėra baigęs vykdyti 
visų įsipareigojimų – tokiam terminui, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas galiotų  ne 
mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų po visiško Rangovo įsipareigojimų įvykdymo. 

7.4. Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo, Sutartyje 
nustatytais atvejais nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento perskaičiuotai pradinei 
Sutarties vertei, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir (arba) ją nutraukti. 

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

8.1. Užsakovas įsipareigoja: 

8.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį; 

8.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarčiai vykdyti pagrįstai 
reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu; 

8.1.3. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Sutarties kainą už tinkamai ir laiku 
suteiktas Paslaugas pagal Sutarties sąlygas; 

8.1.4. suteikti reikiamus įgaliojimus Rangovui veikti Užsakovo vardu (jei tokie įgaliojimai yra 
reikalingi);  
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8.1.5. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas 
pareigas. 

8.1.6. Sutartyje nustatytais terminais priėmimo–perdavimo aktu perduoti Rangovui statybvietę; 

8.1.7. kai Darbai ar jų dalis atliekami naudojant Užsakovo medžiagas, iki Darbų atlikimo 
pradžios pagal kalendorinį Darbų atlikimo grafiką priėmimo–perdavimo aktu perduoti Rangovui 
Sutartyje nurodytas Užsakovo tiekiamas medžiagas; 

8.1.8. pranešti Rangovui, kas vykdys Darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti ir techniškai 
prižiūrėti atliekamų Darbų apimtį, trukmę ir kokybę; 

8.1.9. pastebėjus defektų ar trūkumų arba nustačius nukrypimų nuo sąlygų, kurie pablogina 
Paslaugų ir Darbų kokybę, nedelsdamas raštu pranešti Rangovui;  

8.1.10. priimti iš Rangovo pagal Sutartį atliktus Paslaugas ir Darbus, patikrinti juos ir, pastebėjus 
nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pranešti apie tai Rangovui; 

8.1.11. priimti iš Rangovo tinkamai įvykdytus užbaigtus Paslaugus ir Darbus ir Sutartyje 
numatytomis sąlygomis už juos atsiskaityti. 

8.2. Užsakovas prižiūri Paslaugų ir Darbų atlikimą pagal Sutartį ir teikia būtinus nurodymus 
Sutartyje numatytiems Paslaugoms ir Darbams atlikti, taip pat turi kitas Sutartyje ir teisės aktuose 
numatytas Užsakovo teises. 

8.3. Bendrieji Rangovo įsipareigojimai: 

8.3.1. teikti Paslaugas pagal Sutartį ir taikomus teisės aktus už Sutarties kainą savo rizika bei 
sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą 
pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, 
panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

8.3.2. visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją, nei buvo nustatyta 
pirkimo dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimą privalomiems reikalavimams, 
nustatytiems pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo 
kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, 
užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas, pageidaudamas pakeisti 
specialistą (-us), kurių kvalifikacija rėmėsi savo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti, 
privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, gavęs iš Rangovo prašymą dėl specialisto keitimo, ne 
vėliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose 
keliamus reikalavimus, ir raštu praneša Rangovui apie savo sutikimą keisti specialistą arba 
pateikia motyvuotą atsisakymą. 

8.3.3. užtikrinti, kad Rangovo ir (ar) Rangovo pasitelktų subrangovų paskirti statybos darbų 
vadovai, kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisė be palydos patekti prie Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar 
turto, atitiks LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. 
nurodytus kriterijus, ir, prieš skiriant ar keičiant jau paskirtą statybos darbų vadovą (-us), pateikti 
Užsakovui įstatyme nurodytus dokumentus, kad šis galėtų juos patikrinti; 

8.3.4. saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant Sutartį gautos įslaptintos 
informacijos ir konfidencialios informacijos, Užsakovui reikalaujant, pasirašyti sutartį dėl 
įslaptintos informacijos ar konfidencialios informacijos saugojimo; 

8.3.5. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimų apie papildomus ar atsisakomus darbus 
pateikimo tvarkos;  

8.3.6. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subrangovų kontaktinių duomenų ir atstovų, 
keičiamų, papildomų ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarkos; 
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8.3.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių paaiškėjimo raštu informuoti 
Užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz., turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių 
taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai 
iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, 
bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas ir kitas aplinkybes), 
turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti; 

8.3.8. laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų ir 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimosi ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių 
reikalavimų bei atsakyti už jų vykdymą ir pasekmes, pažeidus jų reikalavimus; 

8.3.9. sudaryti sąlygas ir netrukdyti kitam rangovui statybvietės ribose vykdyti papildomus 
darbus, jei tokių kito rangovo vykdomų darbų Objekte būtų ir, laikantis Įstatymo nustatytos tvarkos, 
jų vykdymas būtų pavestas kitam rangovui;  

8.3.10. užtikrinti, kad Rangovo ar Rangovo subrangovų darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, 
vykdantys Paslaugas ir Darbus, Paslaugų ir Darbų atlikimo metu statybvietėje nebūtų apsvaigę 
nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 

8.3.11. susipažinti ir santykiuose tarp Užsakovo ir trečiųjų asmenų laikytis Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos aprašo (toliau – aprašas) ir Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso (toliau – kodeksas). Susipažinti su aprašu ir 
kodeksu bei jų pakeitimais galima www.portofklaipeda.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio 
punkto ir aprašo bei kodekso reikalavimų laikytųsi Rangovo ir Sutarčiai vykdyti jo pasitelkiamų 
trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti atstovai;  

8.3.12. vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, 
nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir 
Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose; 

8.3.13. Užsakovui pareikalavus, pateikti atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius 
dokumentus dėl produktų, nurodytų Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 
pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo XIII–XVI skyriuose, kuriems yra nustatyti minimalūs aplinkos 
apsaugos kriterijai; 

8.3.14. Užsakovui pareikalavus, pateikti Rangovo, subrangovo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais 
Rangovas remiasi, Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) 
gamintojo ar šiuos subjektus kontroliuojančių juridinių asmenų registraciją ar fizinių asmenų 
nuolatinę gyvenamąją vietą ir pilietybę patvirtinančius Įstatyme nurodytus dokumentus, taip pat 
tiekiamų ar Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmę 
patvirtinančius gamintojo ar kito trečiojo asmens išduotus dokumentus; 

8.3.15. Sutartyje numatytus ar Užsakovo prašomus pateikti dokumentus teikti Sutartyje 
numatyta forma ir formatu, o kai tai Sutartyje nenurodyta – Užsakovo projekto vadovo nurodyta 
forma ir formatu; 

8.3.16. Užsakovui prašant ir suteikus prieigą Rangovo įgaliotam asmeniui, Sutartyje ar Užsakovo 
projekto vadovo nurodytu periodiškumu fiksuoti faktinę darbų vykdymo eigą atitinkančią 
informaciją, informaciją, reikšmingą Sutarties vykdymui, taip pat kitą Užsakovo projekto vadovo 
prašomą nurodyti informaciją  „Let’s build“ programoje; 

8.3.17. Užtikrinti, kad visi statybvietėje Darbus atliekantys asmenys turėtų teisės aktų nustatyta 
tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o kiti statybvietėje esantys 
asmenys – Rangovo nustatytą kitų statybvietėje esančių asmenų identifikavimo priemonę, 
nustatyti kitų statybvietėje esančių asmenų identifikavimo priemonės išdavimo tvarką, registruoti 
kitų statybvietėje esančių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį, 
vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas su statybvietėje esančių asmenų 
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identifikavimu susijusias pareigas. Kai Rangovo vardu veikia jungtinės veiklos partneriai, šiame 
punkte nurodytas pareigas vykdo atsakingas jungtinės veiklos partneris; 

8.3.18. Rangovas privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su sankcijų laikymusi susijusias rizikas 
Rangovo vykdomos veiklos apimtyje, būti susipažinęs su ir laikytis Užsakovo sankcijų 
įgyvendinimo ir kontrolės politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-
content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostatų arba turėti savo sankcijų reikalavimų 
įgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieštarautų Užsakovo sankcijų įgyvendinimo ir 
kontrolės politikai, taip pat užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
Rangovas remiasi ir Rangovo pasitelkti subtiekėjai; 

8.3.19. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir taikomuose teisės aktuose numatytas Rangovui 
priskiriamas pareigas. 

8.4. Rangovas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Rangovui, jo pasitelktiems subrangovams 
ir subjektams, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, nėra taikomos Sutarties vykdymui įtakos 
turinčios ar galinčios turėti Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sankcijos ir (ar) 
tarptautinės kitų šalių (Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų) sankcijos, ir (ar) 
Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonės. Jei vykdant Sutartį 
šiame punkte nurodytos sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Rangovui ar 
subjektams, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas raštu 
pranešti apie tai Užsakovui, o jei sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti 
Rangovo pasitelktiems subrangovams, nedelsdamas pašalinti tokius subrangovus iš Sutarties 
vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subrangovus Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas, 
pažeidęs šiuo Sutarties punktu nustatytus įsipareigojimus, taip pat paaiškėjus, kad šiame punkte 
nustatyti Rangovo patvirtinimai neatitinka tikrovės, privalo atlyginti Užsakovui su tokiu pažeidimu 
ir patvirtinimų neatitikimu susijusius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant su Sutarties 
nutraukimu susijusius nuostolius. 

8.5. Specialieji Rangovo įsipareigojimai: 

8.5.1. pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus, pirkimo dokumentus ir 
Sutarties nuostatas Paslaugas ir Darbus planuoti ir vykdyti taip, kad jie būtų atlikti kokybiškai ir 
laiku; 

8.5.2. Sutartyje nustatytais terminais priėmimo–perdavimo aktu priimti Projektą ir statybvietę; 

8.5.3.  Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka pateikti suderintą kalendorinį Paslaugų ir Darbų 
atlikimo grafiką; 

8.5.4. pradėti vykdyti Darbus Objekte tik turint parengtą Darbų technologijos projektą, suderintą 
su techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu; 

8.5.5. pasirašant priėmimo–perdavimo aktą perimti Užsakovo perduodamas medžiagas ir 
sandėliuoti jas nenusižengiant statybos techninių reglamentų ir taisyklių bei techninių specifikacijų 
reikalavimams, sudaryti sąlygas techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui patikrinti ne statybvietėje 
sandėliuojamas Užsakovo Rangovui perduotas medžiagas, kai Darbams naudojamos Užsakovo 
medžiagos; 

8.5.6. užtikrinti Objekte esančių materialinių vertybių apsaugą ir atsakyti už jų sugadinimą, 
sunaikinimą ar praradimą; 

8.5.7. informuoti Užsakovą apie būtinybę keisti ar pataisyti patvirtintą Projektą arba Darbų 
technologijos projektą; 

8.5.8. forminti Paslaugų ir Darbų atlikimo dokumentaciją, pildyti Darbų žurnalus, o Sutarties 
vykdymo metu Užsakovui pareikalavus, per 5 (penkias) dienas pateikti visų šių dokumentų 
originalus. Rangovas, praradęs Paslaugų ir Darbų atlikimo dokumentaciją, privalo savo lėšomis ją 
atkurti; 
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8.5.9. Sutartyje nustatytais terminais parengti ir Užsakovui perduoti tinkamai paruoštus 
privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus ir dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose.  

8.5.10. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo defektų paaiškėjimo savo sąskaita pradėti šalinti 
Paslaugų ir Darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus; 

8.5.11. statybines atliekas tvarkyti pagal taikomas Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, laikantis 
Užsakovo nurodymų: 

8.5.11.1. medžiagas, gaminius ir dirbinius, gautus po ardymo darbų, sutvarkyti pagal Statybinių 
atliekų tvarkymo taisykles, t. y. tinkamos perdirbti atliekos išvežamos perdirbti, o netinkamos 
perdirbti išvežamos į statybinių atliekų sąvartyną, ir Rangovas pateikia Užsakovui tai 
patvirtinančius dokumentus (pažymas, sąskaitas faktūras ir pan.);  

8.5.11.2. iš metalo konstrukcijų ir dirbinių, gautų po ardymo darbų, turi būti išvalytos statybinės 
atliekos (pvz., gelžbetonio ir grunto, jeigu toks būtų). Metalo konstrukcijos ir (ar) dirbiniai turi būti 
surūšiuoti, pasverti ir pagal pasirašytą dvišalį aktą perduoti Užsakovui ir (arba) nugabenti į 
Užsakovo nurodytą vietą (pvz., laikiną sandėliavimo vietą ar metalo laužo supirktuvę). Statybinės 
atliekos, surinktos po metalo konstrukcijų ir (ar) dirbinių išvalymo, taip pat privalo būti sutvarkytos 
pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisykles ir šio punkto reikalavimus; 

8.5.12. kiekvieną darbo dieną iki 10.00 val. pateikti Užsakovo projekto vadovui atliktų Darbų 
ataskaitą elektronine forma „Microsoft Project“ formatu ir (arba) kitu Užsakovo prašomu formatu, 
kurioje nurodoma, kokie darbai iki ataskaitos pateikimo dienos buvo atlikti Objekte. Užsakovui 
reikalaujant, tokius duomenis Rangovas privalo pateikti nedelsdamas; 

8.5.13. Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 7 (septintos) 
dienos pateikti Užsakovo atstovui faktiškai atliktų Paslaugų ir Darbų grafiką „Microsoft Project“ 
formatu ir (arba) kitu Užsakovo prašomu formatu ir, esant atsilikimui nuo suderinto kalendorinio 
Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiko, motyvuotai pagrįsti vėlavimo priežastis, numatyti ir nurodyti 
priemones ir terminus Paslaugų ir Darbų vėlavimui pašalinti be papildomų išlaidų Užsakovui. 
Faktiškai atliktų Paslaugų ir Darbų grafikas už einamąjį mėnesį turi būti pateiktas su Rangovo 
paskirto atstovo parašu ir data. 

8.6. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas 
intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė. 

8.7. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai 
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.  

9. DARBŲ ATLIKIMAS 

9.1. Paslaugos ir Darbai atliekami pagal kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką. 
Galutinai suderintą kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos nustatyta 
tvarka: 

9.1.1. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo 
raštu suderinti kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką su techninės priežiūros vadovu;   

9.1.2. jei techninės priežiūros vadovas motyvuotai atsisako derinti kalendorinį Paslaugų ir 
Darbų atlikimo grafiką, Rangovas privalo atsižvelgti į pateiktas pastabas ir patikslinti šį grafiką, 
įtraukdamas pateiktus siūlymus arba motyvuotai atsisakyti tai padaryti. Patikslintą kalendorinį 
Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką ir susijusią susirašinėjimo dokumentaciją Rangovas privalo 
pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties 9.1.1 papunktyje nustatyto 
termino pabaigos; 

9.1.3. Užsakovas suderinti pateiktą kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką privalo 
pasirašyti arba per 2 (dvi) dienas nuo jo gavimo dienos pateikti argumentuotas pastabas; 
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9.1.4. jeigu dėl kalendorinio Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiko buvo pateiktos pastabos, 
Rangovas per likusią 3 (tris) dieną turi įvertinti Užsakovo pateiktas pastabas ir galutinai suderintą 
grafiką pateikti Užsakovui; 

9.1.5. raštu suderintą kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką Rangovas Užsakovui 
papildomai privalo pateikti ir elektronine forma „Microsoft Project“ formatu ir (arba) kitu Užsakovo 
prašomu formatu; 

9.1.6. kalendorinis Paslaugų ir Darbų atlikimo grafikas keičiamas dvišaliu susitarimu dėl 
Paslaugų ir Darbų atlikimo termino partęsimo, taikant Sutartyje nustatytą Paslaugų ir Darbų 
atlikimo termino pratęsimo tvarką, taip pat dėl Sutarties vykdymo stabdymo. 

9.2. Pagal Sutarties sąlygas suderintas kalendorinis Paslaugų ir Darbų atlikimo grafikas yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

9.3. Užsakovas perduoda Rangovui nustatyto dydžio statybvietę pagal Projektą Sutartyje 
nustatyta tvarka: 

9.3.1. Rangovas per 10 (dešimt) dienų nuo Projekto perdavimo jam privalo pateikti Užsakovui 
tvirtinti statybvietės planą, suderintą su techninės priežiūros vadovu;  

9.3.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo suderintą statybvietės planą, per 5 (penkias) dienas jį 
patvirtina ir pateikia Rangovui statybvietės priėmimo–perdavimo aktą, arba motyvuotai atsisako 
tvirtinti statybvietės planą raštu informuodamas Rangovą apie tokio atsisakymo priežastis. 
Užsakovui atsisakius tvirtinti statybvietės planą, Rangovas privalo nedelsiant pakoreguoti jį pagal 
Užsakovo pastabas ir iš naujo teikti Užsakovui tvirtinti; 

9.3.3. Rangovas, gavęs iš Užsakovo statybvietės priėmimo–perdavimo aktą, per 5 (penkias) 
dienas privalo perimti statybvietę; 

9.3.4. jeigu Rangovas nepriima statybvietės nustatytu terminu, laikoma, kad Užsakovas 
statybvietę perdavė Rangovui 6-ą (šeštą) dieną po statybvietės priėmimo–perdavimo akto 
išsiuntimo Rangovui dienos. 

9.4. Vykdydamas Darbus Rangovas: 

9.4.1. prieš Darbų pradžią, suderinęs su techninę priežiūrą atliekančiu asmeniu privalo pateikti 
Užsakovui Darbų technologijos projektą PDF formatu ir originalią popierinę versiją. Darbų 
technologijos projekte turi būti numatytos laikinos priemonės Darbų atlikimo metu apsaugoti 
statybvietę, įrangą ir žmones nuo išorinių veiksnių, kad Rangovui vykdant visus Projekto 
numatytus Objekto Darbus neiškiltų grėsmė uosto naudotojo nuomojamoje teritorijoje esantiems 
statiniams; 

9.4.2. gauna leidimus arba suderina Darbų atlikimą apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių 
linijų, magistralinių vamzdynų ir kt.), miestų gatvių važiuojamojoje dalyje, eksploatuojamuose 
geležinkelių ir kelių ruožuose medžiams kirsti, žemės darbams vykdyti ir pan.; 

9.4.3. suderinęs su Užsakovu ir su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija, 
organizuoja veikiančių inžinerinių tinklų atjungimą ir naujai nutiestų inžinerinių tinklų ir 
komunikacijų prijungimą prie veikiančių tinklų; 

9.4.4. nedelsdamas raštu privalo pateikti savo abejones Užsakovui: 

9.4.4.1. dėl Užsakovo pateiktų medžiagų arba kitų rangovų atliekamų darbų kokybės (jei tokie 
būtų pateikti); 

9.4.4.2. dėl įvairių kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurios kelia grėsmę atliekamų 
Darbų tinkamumui, tvirtumui, saugumui;  

9.4.5. privalo savo lėšomis kompensuoti Darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip 
netinkamai vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. 
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Rangovui nevykdant savo pareigų ir nepašalinus trūkumų, Užsakovas gali nustatyti atitinkamą 
terminą šiems trūkumams pašalinti; 

9.4.6. visus Darbų procesus turi vykdyti taip, kad esami statiniai nebūtų be reikalo arba 
netinkamai naudojami; 

9.4.7. atlikus Sutartyje numatytus Darbus, sutvarko statybvietę. Rangovui nesutvarkius 
statybvietės iki Užsakovo nustatyto termino, Užsakovas turi teisę sutvarkyti statybvietę Rangovo 
lėšomis pasitelkdamas trečiuosius asmenis;  

9.4.8. Užsakovo suteiktas sandėliavimo, darbo vietos, privažiavimo kelius ir kt. objektus 
suremontuoja pagal ankstesnę jų būklę; 

9.4.9. jeigu Darbai ar jų dalis atliekami naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas ir jei kitaip 
nenurodo Užsakovas, Užsakovo pateiktas medžiagas, statybos gaminius ir dirbinius išsikrauna, 
transportuoja ir sandėliuoja Rangovas savo lėšomis.  

9.4.10. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta 
karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Darbų vykdymui įsipareigoja 
nesitelkti subrangovų, nesiremti ūkio subjektų pajėgumais, taip pat netiekti ir Darbų atlikimui 
nenaudoti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių gamintojo ar bet kurį iš 
aukščiau išvardintų subjektų kontroliuojančio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio 
asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, arba pilietybės valstybė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintą priešiškų valstybių ir teritorijų sąrašą (toliau – Sąrašas), taip pat netiekti ir 
Darbų atlikimo metu nenaudoti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių kilmės 
valstybė ar teritorija yra nurodyta Sąraše, ar paslaugų, kurios teikiamos iš Sąraše nurodytų 
valstybių ar teritorijų. Kai atitikimas šiame punkte nustatytiems reikalavimams buvo tikrinamas 
pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, metu, Sutarties vykdymo metu pasikeitus tokiai 
informacijai ar paaiškėjus naujai informacijai, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas tokią 
informaciją pateikti Užsakovui. 

10. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS 

10.1. Karta per mėnesį, atlikus Sutartyje numatytus Darbus, Rangovas ir Užsakovas tarpusavyje 
pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo aktus, kuriuo nustatoma, kad visi įvykdyti Darbai atlikti 
tinkamai. Atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktai sudaromi ir pasirašomi nustatyta tvarka:  

10.1.1. Rangovas techninės priežiūros atstovui ir Užsakovo įgaliotam asmeniui pateikia Sutartyje 
nustatytos formos atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktus elektronine („Microsoft Project“ ir 
(arba) kitu Užsakovo prašomu formatu) ir Rangovo įgalioto asmens pasirašyta popierine forma (3 
egz.). Atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktuose turi būti nurodyti visi atlikti Darbai ir tų Darbų 
kaina. Darbų atlikimo aktai turi būti parengti taip, kad kiekvieną aktuose nurodytą sumą galima 
būtų patikrinti;  

10.1.2. Užsakovui reikalaujant, Rangovas kartu su Darbų atlikimo aktu turi pateikti Darbų rūšį ir 
apimtį patvirtinantį apskaičiavimą ir dokumentus, patvirtinančius Darbams panaudotų medžiagų 
kokybę (jei Darbai buvo atliekami Rangovo medžiagomis); 

10.1.3. techninės priežiūros atstovas patikrina ir įvertina aktuose nurodytų atliktų Darbų kokybę ir 
kiekį, ir savo pritarimą teikti Užsakovui Darbų priėmimo–perdavimo aktuose patvirtina parašu; 

10.1.4. per 5 (penkias) dienas nuo techninės priežiūros atstovo pritarimo Rangovas teikia 
Užsakovui Rangovo įgaliotų asmenų ir techninės priežiūros atstovo pasirašyto atliktų Darbų 
priėmimo–perdavimo akto 3 egz.; 

10.1.5. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina ir, jei nėra pastabų, pasirašo atliktų 
Darbų priėmimo–perdavimo aktą, o jei yra pastabų (jei aktuose rasta klaidų, neatitikimų, 
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netikslumų arba reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir pan.), grąžina jį su rašytinėmis 
pastabomis Rangovui ištaisyti; 

10.1.6. Užsakovui pasirašius Rangovo atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, Rangovas per 2 
(dvi) dienas Sutartyje nustatyta tvarka pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.   

10.2. Pasirašius atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, Objekto atsitiktinio žuvimo ar 
sugedimo rizika, taip pat pareiga rūpintis Objektu ar jo dalimi lieka Rangovui iki Rangovo užbaigtų 
Darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo. 

10.3.  Rangovas, užbaigęs visus Darbus, su prašymu dėl užbaigtų Darbų perdavimo–priėmimo 
raštu privalo kreiptis į Užsakovą. 

10.4. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktus Darbus, per 5 
(penkias) dienas privalo: 

10.4.1. kartu su statinio statybos techninės priežiūros vadovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir 
patikrinimą. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti užbaigtų Darbų 
perdavimo–priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu 
pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant 
Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar 
defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas užbaigtų Darbų perdavimo 
statytojui aktu, kurį pasirašo abi Šalys; 

10.4.2. raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 
Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas bei 
pradėta statybos užbaigimo procedūra. 

10.5. Prieš priimant Darbus turi būti atlikti bandymai ir kontroliniai matavimai, gauti rezultatai turi 
būti ne blogesni nei numatyta apraše. 

10.6. Rangovas kartu su užbaigtų Darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo Užsakovui pateikti 
techninės priežiūros vadovo jau patikrintus ir patvirtintus kaip tinkamus bei visiškai 
sukomplektuotus privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus, parengtus pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.   

10.7. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimų ir, jei nustatoma Darbų trūkumų, Rangovas šalina juos savo lėšomis. 

10.8. Objekto užbaigimas įforminamas statybos užbaigimo dokumentu, kai dokumentą be 
pastabų pasirašo visi komisijos nariai ir jis yra užregistruotas „IS Infostatyba“.   

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS  

11.1. Šalys gali nutraukti Sutartį Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva Sutartyje 
nustatytais pagrindais.  

11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai 
Rangovui raštu prieš 15 (penkiolika) dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje ir toliau 
nurodytais pagrindais: 

11.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Paslaugų ar Darbų sutartu 
laiku arba dirba taip lėtai, kad pažeidžiami kalendoriniame Paslaugų ir Darbų atlikimo grafike 
numatyti terminai ir baigti Paslaugos ar Darbus Sutartyje nustatytu terminu pagrįstai būtų 
neįmanoma; 

11.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas 
medžiagas ar kitus Darbų komponentus, nekokybiškai atlieka Darbus ar jų dalį, nepaiso Užsakovo 
nurodymų pašalinti trūkumus iki nustatytų terminų ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, ir dėl to 
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Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar 
didelių nuostolių Užsakovui; 

11.2.3. jeigu Rangovo vykdomose Paslaugose ar Darbuose yra esminių nukrypimų nuo Sutarties 
sąlygų ar kitokių esminių Sutarties vykdymo trūkumų; 

11.2.4. jeigu paaiškėja, kad Rangovas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 
ribojantį konkurenciją; 

11.2.5. jeigu paaiškėja, kad Rangovui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, 
Rangovas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizacijos 
bylai iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, 
iškelta bankroto ar restruktūrizacijos byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai, nepateikiamas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimas, nepratęsiamas civilinės atsakomybės draudimas ar 
yra kitos svarbios aplinkybės ir surinktų duomenų visetas sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus 
pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti apsunkintas 
nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo; 

11.2.6. jeigu dėl Rangovo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto 
procedūros Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nesugeba toliau tinkamai vykdyti Sutarties tomis 
pačiomis sąlygomis ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių 
įsipareigojimų vykdymo ateityje; 

11.2.7. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikotarpiui arba kai 
nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėn.; 

11.2.8. jeigu Rangovas, pažeisdamas LR teisės aktų reikalavimus, atskleidžia tretiesiems 
asmenims įslaptintą informaciją, kuri jam tapo žinoma Sutarties vykdymo metu; 

11.2.9. Rangovui nevykdant su Sutartyje nustatytų privalomųjų draudimo, Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentų pateikimu ir pratęsimu susijusių Sutartyje nustatytų pareigų; 

11.2.10. jeigu Rangovas (arba bet kuris iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subrangovų, atstovų 
ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui kokį nors 
kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius, paslaugas arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą 
arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, 
arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti bet kurio su 
Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu. Rangovas dėl šio Sutarties nutraukimo privalo atlyginti 
Užsakovui visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo;  

11.2.11. Įstatymo 98 str. 1 d.  ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais. 

11.3. Paaiškėjus, kad bet kuris iš Sutarties 8.4 p. numatytų Rangovo patvirtinimų buvo klaidingas 
arba bet kuris iš įsipareigojimų nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad 
Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms 
sankcijoms, Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai, netaikant įspėjimo termino. 

11.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Užsakovui raštu prieš 15 
(penkiolika) dienų, jeigu Užsakovas be pagrindo nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra 
įsiskolinęs arba nevykdo kitų Sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų ir, nepaisydamas 
Rangovo raštu įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti, išskyrus atvejus, kai 
Sutarties vykdymas sustabdomas Sutartyje nustatyta tvarka. 

11.5. Nutraukus Sutartį vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais, Užsakovas Rangovui 
sumoka Sutarties kainą tik už tinkamai atliktų Paslaugų ir Darbų dalį Sutartyje numatytomis 
kainomis. 

11.6. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Rangovo Sutarties vykdymo, Rangovas 
privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, patirtas dėl 
Sutartyje numatytų Paslaugų ir Darbų užbaigimo, ir kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus 
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nuostolius, įskaitant ir nuostolius dėl pabrangusių Paslaugų ir Darbų, dėl Užsakovo negautų 
pajamų, jei dėl Rangovo atsisakymo vykdyti Sutartį Objektas nebūtų užbaigtas laiku. 

11.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos atsakomybės, ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių 
Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti 
ir nutraukus Sutartį. 

12. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA 

12.1. Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytoms Paslaugos ir (ar) Darbams atlikti (įskaitant 
paslaugų teikimą ir prekių tiekimą, kuriuos apima Darbų atlikimas) Rangovas numato pasitelkti 
šiuos subrangovus: konkursiniame pasiūlyme subrangovai nenumatyti (Šis punktas pildomas, jei 
Rangovas pasiūlyme nurodė subrangovams atlikti perduodamą Darbų dalį ir pasitelkiamus 
subrangovus). 

12.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti Sutarties 12.1. punkte nurodytų subrangovų kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimą 
visu Sutarties vykdymo metu.  

12.3. Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu toms paslaugoms ir (ar) tiems darbams, kurių 
vykdymą Rangovas pasiūlyme numatė perduoti subrangovams, gali keisti pasitelktą subrangovą 
arba pasitelkti papildomą subrangovą, nekeisdamas pasitelktų subrangovų (toliau – papildomas 
subrangovas).  

12.4. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subrangovą, nors 
teikdamas pasiūlymą nebuvo numatęs subrangovų pasitelkimo atitinkamai Paslaugų ir (ar) Darbų 
daliai (toliau – naujas subrangovas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų 
aplinkybių, dėl kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Rangovas nebūtų galėjęs 
numatyti, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai:  

12.4.1. sugenda Paslaugoms ir (ar) Darbams vykdyti reikalinga Rangovo technika, o Rangovas 
negali sutaisyti / suremontuoti arba dėl meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Paslaugų 
atlikimo vietą ir (ar) Darbų atlikimo zoną atgabenti pakeičiančios technikos ar kitos būtinos įrangos 
per ilgesnį nei 30 dienų terminą ar kitą Rangovo nurodytą terminą, kuris reikšmingai sutrukdytų 
Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimą pagal Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką; 

12.4.2. siekiama išvengti galimos statinio griūties; 

12.4.3. dėl uosto naudotojų vykdomos ūkinės veiklos poreikių darbų zonoje, kai dar neužbaigus 
Darbų planuojama vykdyti krovos darbus, kuriems yra būtinas techniniame projekte numatytas 
siekiamas Darbų rezultatas, ir dėl tokių uosto naudotojo vykdomos ūkinės veikos ypatumų 
Rangovas negalės baigti Darbų nustatytu terminu;  

12.4.4. siekiama baigti Paslaugų tiekimą ir Darbus nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti 
Paslaugų ir (ar) Darbų našumą arba Užsakovui pagrįstai reikalaujant baigti Darbus anksčiau; 

12.4.5. Įstatymo 97 str. 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keičiama Sutartis 
arba įsigyjami papildomos paslaugos ir (ar) darbai; 

12.4.6. esant kitoms Paslaugų ir Darbų atlikimui reikšmingoms Rangovo organizacinės struktūros 
ar vykdomos ūkinės veiklos ypatumams. 

12.5. Rangovas, pageidaudamas pakeisti subrangovą, pasitelkti papildomą subrangovą arba 
pasitelkti naują subrangovą, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subrangovo 
pasitelkimą iš anksto raštu informuoti Užsakovą bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai 
pasitelkiamo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subrangovams buvo 
keliami kvalifikacijos reikalavimai arba teisė vykdyti Paslaugas ir (ar) Darbus, kuriems 
pasitelkiamas naujas subrangovas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų 
nebuvimą patvirtinantį dokumentą (kai Rangovas rėmėsi keičiamo subrangovo pajėgumu arba kai 
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Sutartyje numatyta Užsakovo teisė reikalauti iš subrangovų pateikti pašalinimo pagrindų 
nebuvimą patvirtinantį dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subrangovo 
kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subrangovą, Rangovas 
papildomai privalo nurodyti, dėl kokių priežasčių siekia pasitelkti naują subrangovą. 

12.6. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą ir visus dokumentus, per 7 (septynias) darbo dienas 
nuo visų dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo 
dokumentuose keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subrangovo privalomo pašalinimo 
pagrindų. Šalims įvykdžius visas punkte nurodytas sąlygas, sudaromas susitarimas dėl Sutarties 
pakeitimo. 

12.7. Jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą, pasitelkia papildomą ar naują subrangovą 
pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, nedelsdamas turi 
atsisakyti tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka. 

12.8. Rangovas privalo nedelsdamas atsisakyti subrangovo, kuriam taikomos tarptautinės 
sankcijos ar kiti ribojimai, bei užtikrinti, kad toks subrangovas nevykdytų Sutarties nuo sankcijų ar 
kitų ribojimų taikymo jam momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokį subrangovą kitu subrangovu 
Sutartyje nustatyta tvarka. 

12.9. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl 
teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui reikalaujant Rangovas 
turi pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla. 

12.10. Rangovas atsako už savo ir subrangovų atliekamas Paslaugas ir Darbus  bei jų kokybę, 
Darbų saugą, už prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl subrangovų kaltės 
padarytus tiesioginius nuostolius. 

12.11. Jeigu Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelks subrangovą (-us), tarp Užsakovo, Rangovo ir 
subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma 
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 
nuo Sutarties įsigaliojimo ir Sutarties 12.2 punkte nurodytos kontaktinės informacijos apie 
subrangovą gavimo iš Rangovo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subrangovas, 
pasitelkiamas papildomas ar naujas subrangovas – nuo Užsakovo sutikimo keisti subrangovą 
pateikimo Rangovui dienos raštu informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o 
subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą sudaryti 
trišalę atsiskaitymo sutartį. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas 
subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas iš Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka 
priims subrangovo atliktus Darbus. Trišalė sutartis negali prieštarauti Sutarties ir pirkimo 
dokumentų nuostatoms, trišalėje sutartyje taip pat turi būti numatyta Rangovo teisė prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams subrangovui. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus 
sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra 
mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

12.12. Kai Sutartis sudaroma su Rangovu, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu 
veikiančius subjektus, Rangovui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl 
jungtinės veiklos: [papildyti sudarant sutartį]. 

13. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS 

13.1. Rangovas užtikrina, kad jo Darbai per visą garantinį laiką atitiks Projekte nustatytas 
savybes, pirkimo dokumentaciją, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir yra atlikti be 
klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą panaudoti taip, kaip numatyta. 

13.2. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs Objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo 
jų nustatymo pareikšti pretenzijas Rangovui. Rangovas per garantijos terminą atsiradusius Darbų 
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defektus privalo neatlygintinai pašalinti per Rangovo ir Užsakovo tarpusavio susitarimu suderintą 
terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į Darbų apimtį. 

13.3. Rangovui ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų atsiliekant nuo Užsakovo nustatyto termino 
Darbų defektams pašalinti pabaigos arba kai tampa akivaizdu, kad Rangovas tinkamai nepašalins 
Darbų defektų, Užsakovas turi teisę pavesti Darbus atlikti trečiajam asmeniui.  

13.4. Rangovui atsisakius pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, juos pašalina Užsakovas. 
Preziumuojama, kad Rangovas atsisako pašalinti defektus ar kitus darbo trūkumus, jei jų šalinti 
nepradeda per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo raštu pateikto reikalavimo pašalinti trūkumus. 

13.5. Sutarties 13.4 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo sumokėti Užsakovui už 
atliktus defektų ar kitų trūkumų šalinimo darbus per 15 (penkiolika) dienų nuo sąskaitos faktūros 
išsiuntimo.  

13.6. Objektui nustatomas 5 (penkerių) metų, paslėptiems (objekto) elementams – 10 
(dešimties) metų, o esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinis terminas. 

13.7. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo Rangovo užbaigtų Darbų perdavimo Užsakovui akto 
pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas (įrenginys, 
statinys) negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų (trūkumų), už kuriuos atsako Rangovas. 

14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

14.1. Jei dėl Užsakovo kaltės nesumokama už Paslaugas per nustatytus terminus, Rangovo 
pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 (penkių 
šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, neviršijant 10 (dešimties) proc. 
pradinės Sutarties vertės. 

14.2 Jei Rangovas nesuteikia Paslaugų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus 
įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų taikyti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. 
dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną, 
neviršijant 10 (dešimties) proc. pradinės Sutarties vertės. Užsakovui reikalaujant Rangovas 
privalo sumokėti delspinigius ir atlyginti nuostolius, kurių nepadengia delspinigiai. 

14.3. Jei Rangovas be pateisinamos priežasties Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatvyksta 
į rengiamus Objekto darbo pasitarimus ir nevykdo tokiuose pasitarimuose duotų pavedimų, 
Pirkėjas turi teisę taikyti Tiekėjui 100 (šimto) Eur baudą už kiekvieną neatvykimą į pasitarimą arba 
gauto pavedimo nevykdymą nustatytu terminu. 

14.4. Rangovas, neužbaigęs Darbų per Darbų atlikimo terminą ar nepateikęs privalomųjų 
Statybos dokumentų per Darbams atlikti ir užbaigtiems Darbams perduoti nustatytą terminą, 
Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną privalo sumokėti 0,05 (penkių šimtųjų) 
proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM, bet ne daugiau nei 10 (dešimt) proc. 
pradinės Sutarties vertės, ir atlyginti Užsakovui dėl tokio vėlavimo patirtus nuostolius, kurių 
nepadengia delspinigiai.  

14.5. Rangovas, per Sutartyje nustatytą terminą nepateikęs Užsakovui suderinto kalendorinio 
Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiko, Užsakovui pareikalavus privalo sumokėti 300 (trijų šimtų) Eur 
baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutartyje nustatyto termino tokiam grafikui pateikti 
pabaigos. 

14.6. Nevykdant Užsakovo nurodymų Darbams atlikti, Užsakovui reikalaujant, Rangovas 
privalo sumokėti 100 (vieno šimto) Eur baudą už kiekvieno nurodymo iki Užsakovo nustatytos 
datos neįvykdymo atvejį. 

14.7. Kai Rangovas nuslepia būtinų atlikti Darbų nustatymo faktą, nuo kurio paaiškėjimo 
Rangovas privalėjo žinoti apie aplinkybes, dėl kurių būtina atlikti papildomus darbus, Rangovui 
taikoma 10 proc. bauda nuo apskaičiuotos būtinų papildomų darbų kainos be PVM. Būtinų 
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papildomų darbų kaina apskaičiuojama taikant tvarką, nustatytą papildomų darbų kainos 
apskaičiavimui. 

14.8. Jei Darbų atlikimo metu nustatomas Rangovo ar Rangovo pasitelkto asmens 
neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų, už kiekvieną 
nustatytą atvejį arba asmens atsisakymą tikrinti asmens blaivumą arba apsvaigimą Rangovas 
įsipareigoja sumokėti 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą. Šiame punkte 
nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais 
duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų pranešimų pagrindu. Asmuo laikomas apsvaigusiu nuo 
alkoholio, jei alkoholio kiekis biologinėse organizmo terpėse viršija 0,00 promilės/ml. 

14.9. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Šalių kaltės, kaltoji Šalis kitai Šaliai sumoka 10 
(dešimties) proc. nuo Sutarties vertės dydžio baudą. 

14.10. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 8.3.7 ir 8.3.11 papunkčiuose nustatytą prievolę laikytis 
aplinkos apsaugos reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) 
dydžio baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį, nepriklausomai nuo to, ar aplinkos apsaugos 
valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai Rangovui taikė ekonomines sankcijas, civilinę, 
administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. 
Šiame punkte nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su 
patvirtintais duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų pranešimų pagrindu, kai pažeidimas yra 
užfiksuotas Uosto direkcijos (ar jo pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga. Kitais nei LR 
kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų atvejais, Rangovas laikomas pažeidusiu Sutarties 
8.3.7 ir 8.3.11 papunkčiuose nustatytą įsipareigojimą laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, jei 
Užsakovo (ar jo pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga yra užfiksuojamas triukšmo, oro, 
vandens, dirvožemio taršos ribinių dydžių, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvuose, viršijimas, 
ar kitoks aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymas. 

14.11. Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Sutartyje nustatyto dydžio delspinigiai ir 
baudos yra Šalių sutarti minimalūs nuostoliai už pavėluotą Sutarties įvykdymą, kurių Šalims 
nereikia įrodinėti. 

14.12. Jei yra neaiškumų, dėl ko užtruko Sutarties vykdymas, ar jei nėra aiškių neteisėtų 
Sutarties Šalių veiksmų dėl Sutarties vykdymo užtrukimo, Šalys atskiru susitarimu gali susitarti dėl 
pagal Sutartį taikomos atsakomybės dydžio. 

14.13. Pateiktos delspinigių, baudų ir nuostolių atlyginimo sąskaitos turi būti apmokėtos per 7 
(septynias) dienas, jei Užsakovas raštu nenurodo kito termino. Rangovo nesumokėtus 
delspinigius ir baudas, taip pat kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas sumas Užsakovas turi teisę 
išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų ir sulaikytų sumų laikantis LR civilinio kodekse nustatytos 
vienašalio įskaitymo tvarkos arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentą, kai tokį Rangovas pagal Sutartį privalo pateikti.  

14.14. Rangovas yra visiškai atsakingas už Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugą 
reglamentuojančių įstatymų pažeidimus, žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant 
Sutartyje numatytus Darbus. 

14.15. Rangovas garantuoja, kad dėl jo veiklos pagal Sutartį Užsakovas neturės teisėtų 
trečiosios šalies pretenzijų dėl patentų, autorinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimų. 

14.16. Jeigu Darbų rezultatas ar jų dalis, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva, yra 
sugadinamas arba dėl Rangovo kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, Rangovas neturi teisės 
reikalauti atlyginimo už Darbus. Rizika už minėtas aplinkybes tenka Rangovui. 

14.17. Rangovui atlikus Darbus savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių statybos 
dokumentų, kaip tai numatyta Sutarties 4.8 punkte, atsako savo lėšomis Užsakovui:  

14.17.1. kai nukrypimas nuo normatyvinių statybos dokumentų Užsakovui gali sukelti papildomas 
išlaidas tokiam atliktam Rangovo Darbų rezultatui šalinti; 



 22 

14.17.2. kai dėl nukrypimo nuo normatyvinių statybos dokumentų Užsakovui padaroma Sutartyje 
nurodyta ar bet kokia kita žala.  

15. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

15.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai 
neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, 
kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes 
Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. 
Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, 
dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

15.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat 
pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta 
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, 
ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, 
kad nebuvo jokio pranešimo. 

16. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

16.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai, nurodymai ir kitas 
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, 
jeigu yra raštu pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, taip pat faksu ar elektroniniu paštu toliau 
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena 
Šalis, pateikdama pranešimą: 

Užsakovas  Rangovas 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija 

 

J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda  

Tel. (8 46)  499 799  

info@port.lt  

16.2. Užsakovas savo atstovu objekte paskiria atsakingą asmenį – 
___________________________, kuris atsakingas už Sutarties vykdymą ir turi teisę spręsti visas 
technines problemas, susijusias su Sutarties priežiūra ir vykdymu, tačiau neturi teisės keisti 
Sutarties nei žodžiu, nei konkliudentiniais veiksmais.  

16.3. Rangovas savo atstovu objekte paskiria įgaliotą asmenį ir raštu per 5 (penkias) darbo 
dienas po Sutarties įsigaliojimo apie tai praneša Užsakovui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį 
telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Rangovo atstovas turi teisę ir įgaliojimus spręsti 
visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasirašyti su tuo 
susijusius dokumentus. 
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16.4. Šalys turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nurodytus ar, laikantis Sutarties nuostatų, kitai 
Šaliai pateiktuose Šalių pranešimuose nurodytus atsakingus asmenis nedelsdamos, bet ne vėliau 
nei per 5 (penkias) dienas informuodamos kitą Šalį 16.1 p. nurodytais kontaktais. Bet kokie Šalies 
reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi nepagrįstais.  

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 
vieną kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu 
elektroniniu parašu. Kai Sutartis ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto 
elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0. 

17.2. Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus 
atvejus, kai Šalys be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Jeigu kuri nors Sutarties 
nuostata ar norma tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančių likusių Sutarties 
nuostatų ar normų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata ar 
norma būtų pakeista teisiškai veiksminga nuostata ar norma, kuri kiek įmanoma apimtų 
negaliojančios nuostatos ar normos turėtas funkcijas ir būtų analogiškai veiksminga pastarajai. 

17.3. Sutartyje dienomis nurodyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (d.), jei kitaip 
nenustatyta Sutartyje. 

17.4. Rangovas yra atleidžiamas nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų: laivo, 
navigacinės, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivių, kaip tai numatyta Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-236 patvirtintose 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais). Ši nuostata 
netaikoma, jei Sutartis nevykdoma dėl Rangovo kaltės. 

17.5. Sutarčiai taikoma LR teisė. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybomis, o 
nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. 
Kilus ginčui tarp Šalių, Darbai pagal Sutartį negali būti stabdomi ir Rangovas privalo užbaigti 
Darbus. 

17.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė. 

17.7. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Sutarties priedai:  

17.7.1. 1 priedas – 2024-12-19 Projektavimo užduotis Nr. T-124, 3 lapai. 

17.7.2. 2 priedas – atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto forma, 3 lapai. 

 

18. ŠALIŲ JURIDINIAI DUOMENYS IR PARAŠAI 

Užsakovo vardu Rangovo vardu 

Akcinė bendrovė  
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

 

Įmonės kodas 240329870 Įmonės kodas  

J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda  

Tel. (8 46)  499 799 Tel.  

El. p. info@port.lt El. p.  
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PVM mokėtojo kodas LT 403298716 PVM mokėtojo kodas  

A. s. LT14 7300 0100 3488 9443 

AB Swedbank, banko kodas 73000 

A. s.  

 

  

Generalinis direktorius       A.V.  Direktorius       A.V.  

Algis Latakas  

 


