



## VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, el. p. . vrsa@vrsa.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti 2025-02 Nr.  
pasiūlymus dėl rinkos konsultacijos Į 2025-01-23 pateiktą klausimą

### PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SPRENDIMAS DĖL PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ (KONSULTACIJOS ID 820380)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017-06-19 įsakymu Nr. 1S-91 patvirtinto Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 20<sup>2</sup> punktu, teikia sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų, kuriuos gavo rinkos konsultacijos metu (dėl pasiruošimo pirkimui „Avižienių sen. Gilužių k. Skardžio g. (Nr. VL9838), Saldenės k. Pievų g. (Nr. VL9817), Pikutiškių k. Pievų g. (Nr. VL7959) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas“):

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Klausimas</i>	<i>Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas ir (ar) siūlymai</i>	<i>Perkančiosios organizacijos komentaras</i>
2.	Ar techninė specifikacija yra aiški ir suprantama? Ar turite pastabų perkamų paslaugų techninei specifikacijai?	Techninė specifikacija nepateikta.	Atkreipiame dėmesį, kad paslaugų pirkimo sutarties 4 skyriuje yra nurodoma ir aprašoma pirkimo paslaugos apimtis, sąlygos, terminai ir kt.
5.	Kokios rizikos gali kilti vykdant pirkimo sutartį?	Sutarties 4.1. punkte nustatyti etapų terminai yra per trumpi norint kokybiškai parengti projektą. Prašome pailginti II etapo terminą iki 13 mėn. (konceptija, KNA, koncepcijos alternatyvos pasirinkimas – 5 mėn., SPAV procedūra 3 mėn., Sprendinių konkretizavimas, KNA, pritarimas baigiamajam etapui - 4 mėn., viešinimo procedūra bendrąja tvarka – 1 mėn.). Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad šiame etape sprendiniai turi būti pateikti VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai, kas dar labiau ištema projekto rengimo terminus.	Įvertinta pateiktos pastabos svarba, atitiktis Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams – neatitikimų nenustatyta. Perkančioji organizacija nenumato II etapo termino ilginimą. Atkreipiame dėmesį, kad sutarties 3.2 punkte yra numatytas paslaugų atlikimo termino pratęsimas 3 mėnesiams. Atkreipiame dėmesį, kad imperatyvūs derinimo terminai yra numatyti teisės aktuose be galimybės juos pratęsti – pagal Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių (patvirtintų SM ir AM 2006-11-24 įsakymu Nr. 3-453/D1-549) 23 punktą:

		<p>Taip pat, Sutarties p. 6.1.14. nėra aišku per kiek laiko VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra pateiks suderinimą. Ar šis veiksmas įtrauktas į Tiekėjo paslaugų atlikimo terminą?</p>	<p>Savivaldybės ir vietovės lygmens planų derinimo procedūra kompleksiskai atliekama savivaldybės Teritorijų planavimo komisijoje ir turi būti baigta <b>ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti planą pateikimo dienos</b>. Teritorijų planavimo komisijos sudėtis, įgaliojimai ir darbo tvarka nustatyti Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4–12 dalyse.</p> <p>Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 9 dalis: Jeigu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui nepritariama, pateikiami nepritarimo motyvai. Teritorijų planavimo komisija kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo metu negali nustatyti naujų planavimo sąlygose nenumatytų reikalavimų.</p>
6.	<p>Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių prekių įsigijimui.</p>	<p><b>Pastabos planavimo darbų programos nuostatomis</b></p> <p>12.3. Viešinimas: taikyti supaprastintą teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrą tvarką. Planavimo organizatorius savo nuožiūra gali atlikti papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus.</p> <p><b>Pastaba:</b> vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 7 dalies 1 punktu supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų tvarka taikoma tik specialiojo plano koregavimo atveju. Kadangi perkama paslauga yra specialiojo plano rengimas, todėl viešinimo tvarka turi būti bendroji.</p> <p><b>Kitos pastabos ir pasiūlymai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nėra pateiktos techninės specifikacijos, kurioje būtų nurodyta paslaugų atlikimo apimtis, sudėtis, tikslesni reikalavimai, galutinės projekto medžiagos pateikimo tvarka ir apimtis, nenurodytas projekto rengimo mastelis ir kita būtina informacija projekto apimtis ir kainai įvertinti.</li> <li>• Siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir atsižvelgiant į perkančiosios</li> </ul>	<p>Įvertinta pateiktos pastabos svarba, atitiktis Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams - neatitikimų nenustatyta.</p> <p>Perkančioji organizacija atsižvelgs į pateiktą pastabą dėl bendrojo viešinimo tvarkos.</p> <p>Plano rengimo etapą sudaro esamos būklės įvertinimo, bendrųjų sprendinių formavimo, sprendinių konkretizavimo stadijos, nurodytos Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių (patvirtintų SM ir AM 2006-11-24 įsakymu Nr. 3-453/D1-549 19 punkte.</p> <p>Rengėjas pateikia planavimo organizatoriui visos apimties specialiojo plano dokumentaciją (tekstinė ir grafinė</p>

		institucijos prioritetą atlikti projektą glaustais terminais, rekomenduojame Techninės specifikacijos apimtyje nustatyti terminus, per kuriuos perkančioji institucija priimtų sprendimus	dalį) - skaitmenine forma (duomenys pateikiami Esri SHP formatu). Brėžiniai ir schemas pateikiamos su vektorizuotais brėžiniais, su atributiniais duomenimis, GIS duomenų paketai, tinkami teikti pagal TPDRIS ir TPSIS reikalavimus, kartu pridant atliktų darbų anotaciją USB laikmenoje, kurioje turi būti įrašyti aiškinamasis raštas ir sprendiniai .pdf formatais.
--	--	---	--

Patarėja (l.e. vedėjo pareigas)



Irina Revko