

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUAŽO NUO 1,880 IKI 6,100 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	
		Puslapis 1 iš 4
		6 priedas

Data	2025 02 06			
Pirkimo objektas	„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 1,880 iki 6,100 km rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimas“ pirkimas			
Rinkos konsultacijos tikslas	iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimą pirkimo objekto iki pirkimo pradžios.			
Naudotos priemonės	Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis CVP IS ID 777570			
Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos	Paskelbimo CVP IS data: 2025-01-15 Atsakymų pateikimo terminas: 2025-02-04			
Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija	1. Klausimynas. 2. Techninės specifikacijos projektas. 3. Kvalifikacijos reikalavimai.			
Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus	Atsakymus pateikė 2 rinkos dalyviai* *Rinkos dalyvių pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). **Rinkos dalyviai nurodė, kad ši informacija yra konfidenciali, todėl negali būti atskleidžiama/viešinama.			
Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai)	Tiekėjų atsakymai* (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai)	Sprendimas (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies)	Sprendimo motyvas (nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai)	Veiksmai (nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.)
Rinkos dalyvis Nr. 1				
Ar dalyvaustumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį.	Taip	Atsižvelgta	Kadangi rinkos tyrime dalyvavęs tiekėjas atsakė „Taip“, o kiti potencialūs tiekėjai klausimyno nepildė ir pastabų nepateikė, poreikio tikslinti iš anksto paskelbtą informaciją, nenustatyta.	Iš anksto paskelbtą informaciją netikslinama, nes toks poreikis nenustatytas.
Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos ir (arba) apsaugos vadybos sistemų? Pastaba: kvalifikaciniai reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos ir	Taip	Atsižvelgta	Kadangi rinkos tyrime dalyvavęs tiekėjas atsakė „Taip“, o kiti potencialūs tiekėjai klausimyno nepildė ir pastabų nepateikė, poreikio tikslinti iš anksto paskelbtą informaciją, nenustatyta.	Iš anksto paskelbtą informaciją netikslinama, nes toks poreikis nenustatytas.

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RŪOŽO NUO 1,880 IKI 6,100 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	
		Puslapis 2 iš 4
		6 priedas

(arba) apsaugos vadybos sistemų pateikti atskiru dokumentu				
Ar turite argumentuotų pastabų ir / ar pasiūlymų dėl pateikiamos techninės užduoties ir techninės specifikacijos? Pastaba: pateikiama atskirais dokumentais (1 priedas)	Nepateikė	-	-	-
Jūsų vertinimų kokia turėtų būti darbų Sutarties vertė (su PVM)?	Nurodė	Susipažinta su siūloma sutarties verte	-	Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta, nustatant sutarties vertę.
Koks jūsų nuomone reikalingas darbų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): • Minimalus; • Optimalus; • Maksimalus.	Minimalus 12 mėn. Optimalus 14 mėn. Maksimalus 16 mėn.	Susipažinta su sutarties įgyvendinimo terminu		Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta nustatant sutarties įgyvendinimo terminą
Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?	Ne	-	-	-
Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?	Ne	Atsižvelgta.	Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą atsakymą, rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas.	Rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas.
Rinkos dalyvis Nr. 2				
Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį.	Svarstytų galimybę priklausomai nuo Perkančiosios organizacijos galutinių pirkimo reikalavimų.	Atsižvelgta	-	Iš anksto paskelbtą informaciją netikslinama, nes toks poreikis nenustatytas.
Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos ir (arba) apsaugos vadybos sistemų? Pastaba: kvalifikaciniai reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos ir (arba) apsaugos vadybos sistemų pateikti atskiru dokumentu	Taip	Atsižvelgta	Kadangi rinkos tyrime dalyvavęs tiekėjas atsakė „Taip“, o kiti potencialūs tiekėjai klausimyno nepildė ir pastabų nepateikė, poreikio tikslinti iš anksto paskelbtą informaciją, nenustatyta.	Iš anksto paskelbtą informaciją netikslinama, nes toks poreikis nenustatytas.
Ar turite argumentuotų pastabų ir / ar pasiūlymų dėl pateikiamos techninės užduoties ir techninės specifikacijos? Pastaba: pateikiama atskirais dokumentais (1 priedas)	Pagal Techninę užduotį nėra nurodyta projektuoti pėsčiųjų ir dviračių takus, tačiau, pagal Kelių įstatymą, pėsčiųjų ir dviračių takai yra laikomi kelio elementais- prašau patikslinti techninę užduotį numatant/nenumatant projektuoti tokius takus. Nors BIM pirkimuose nenurodytas, remiantis objekto apimtimi, gali būti pasiekta SMD riba, kuriai esant pagal įstatymus jau bus reikalingas BIM modeliavimas.	Susipažinta su tiekėjo klausimu dėl pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo	Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą siūlymą, bus vertinamas poreikis tikslinti techninę specifikaciją vadovaujantis teisės aktais	Rengiant techninę specifikaciją bus atsižvelgta į siūlymą, jeigu teisės aktuose numatyta tokia prievolė.
Jūsų vertinimų kokia turėtų būti darbų Sutarties vertė (su PVM)?	Nepateikė	-	-	-
Koks jūsų nuomone reikalingas darbų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): • Minimalus; • Optimalus; • Maksimalus.	Minimalus - mėn. Optimalus 14 mėn. Maksimalus - mėn.	Susipažinta su sutarties įgyvendinimo terminu		Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta nustatant sutarties įgyvendinimo terminą

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 1,880 IKI 6,100 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	
		Puslapis 3 iš 4
		6 priedas

<p>Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?</p>	<p>Siūlome sekančius darbų atlikimo, aktavimo ir sprendinių sutarimo ir patvirtinimo etapus prieš darant sekančius etapus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1.Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas - 30% sutarties vertės; (atkreipiant dėmesį, kad kai kurie tyrimai gali būti rengiami iki SLD, PVZ PAV atrankos atveju ne visada galima padaryti lygiagrečiai arba anksčiau nes reikalingi duomenys ir sprendiniai). 1.2.Pirminių projektinių pasiūlymų parengimas - 10% sutarties vertės; 1.3.Kelių saugumo audito atlikimas -10% sutarties vertės; 1.4.Projektinių pasiūlymų parengimas -20% sutarties vertės; 1.5.Via Lietuva Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijoje - 10% sutarties vertės; 1.6.Visuomenės informavimas - 10% sutarties vertės; 1.7.Aptarimas viešinimo Via Lietuva Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijoje - 5% sutarties vertės; 1.8.Statybą leidžiančio dokumento gavimas - 5% sutarties vertės. <p>Atkreiptinas dėmesys, kad įsigaliojus naujiems teisės aktams nuo lapkričio 1 dienos iš esmės pasikeitė ir Projektinių pasiūlymų sudėti. Mūsų vertinimu reikalavimai sudėčiai nepakito nuo prieš tai buvusių TDP reikalavimų. Tiekėjo nuomone projektinių pasiūlymų etape nereikia spręsti detalizavimo klausimų, atlikti visus tyrinėjimus ir išspręsti klausimus susijusius su TDP etapu. Tiekėjo nuomone, remiantis pasikeitusi įstatymine baze siūloma numatyti TS tik pagrindinius eismo organizavimo ir statinių išdėstymo klausimus, tuo tikslu, kadangi sekančio etapo pirkimu t.y. rangos su techninio darbo projektu parengimu bus atliekama detalizacija remiantis principiniais PP etape numatytais koncepciniais sprendiniais.</p> <p>PVZ TS 10.10 punkte nurodytas reikalavimas „...Paslaugos teikėjas privalo įsivertinti geologinių tyrimų poreikį ir apimtis, projektavimo metu numatant triukšmo užtvarų konstrukcijas, atramines sienes, gabionus, pralaidas bei kitas būtinas konstrukcijas ir statinius. Esant poreikiui, nusimatyti būtinus papildomus geologinius tyrinėjimus projekto rengimo metu ir užtikrinti savalaikį jų atlikimą“</p> <p>Tiekėjo nuomone tai ne projektinių pasiūlymų apimtis. Tiekėjas PP etape privalo numatyti principinius sprendinius ir pirminius geologinius tyrinėjimus. Ir PP etape numatyti užduotį TDP etapui t.y.i būtinus atlikti papildomus tyrinėjimus ir reikalavimus detalizacijai TDP etapui, bet ne visą detalizaciją atlikti PP etape.</p> <p>Kitu atveju nebus pasiektas pagrindinis tokio pirkimo tikslas skaidant PP ir TDP į atskirus pirkimus geltonoji Fidic knyga. Perkant tokiu būdu pagrindinis tikslas rangovui pateikti leidimą, kuriame būtų koncepciniai (Projektiniai pasiūlymai) sprendiniai, kaip ir numato įstatymo pasikeitimai, ir tuo remiantis rangovas su projektuotoju detalizuoja atitinkamai numatytus koncepcinius sprendinius.</p>	<p>Susipažinta su pastebėjimais dėl aktavimo procentų</p>	<p>Techninėje specifikacijoje numatyti atsiskaitymo procentai už atliktas paslaugas, todėl į tiekėjo pasiūlymą atsižvelgta nebus.</p>	<p>Rengiant pirkimo dokumentus nebus atsižvelgta į siūlomus aktavimo procentus.</p>
---	--	---	---	---

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 1,880 IKI 6,100 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	
		Puslapis 4 iš 4
		6 priedas

Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?	Ne	Atsižvelgta.	Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą atsakymą, rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas.	Rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas.
Išvados	Nurodomos išvados, kurias perkančioji organizacija priima remdamasi aukščiau nurodytais sprendimais: <ul style="list-style-type: none"> • Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus įvertinti prieš skelbiant viešąjį pirkimo „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 1,880 iki 6,100 km rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimas“ dokumentus. • Rinkos dalyvis, pateikęs atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindintas su sprendimais, susijusiais su jo pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis kartu su rinkos konsultacija 			