Suinteresuotiems asmenims			

DĖL KVIETIMO Į RINKOS KONSULTACIJĄ

[bookmark: _Hlk66173596]UAB „LTG Kompetencijų centras“ (toliau – KC), siekdamas tinkamai pasirengti numatomiems pirkimams (toliau – Pirkimas) organizuoja rinkos dalyvių konsultaciją dėl: 
1. Tilto, kelyje Klaipėda-Pagėgiai 40+343 km, Saugų sen. Šilutės r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstrukcijos rangos darbai;
2.  Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės siena 35+020÷98+288 Nr. I Tilto 73+302 km remontas;
3. Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto 82+132 km remonto rangos darbai; 

	Konsultacijos objektas:
	Tinkamas pasirengimas Pirkimui nustatant Pirkimo objekto reikalavimus.


	Pirkimo objekto Nr. 1 pristatymas
	Tilto kelyje Klaipėda - Pagėgiai 40+343 km rekonstrukcija. Tiltas yra Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų seniūnijoje. Artimiausias atstumas nuo remontuojamo tilto iki gyvenamojo pastato (namo) yra ~520 m. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=6146718, Y=339892. 
Rangos darbus planuojama atlikti 2026 metais. 
Projekte numatyti darbai eismo pertraukos metu traukinių eismo pertraukos metu: 
- Nuardomi tilto pakloto elementai (bėgiai, gretbėgiai, tiltiniai tašai, prieigose skaldos balastas, turėklai, šalitilčiai); 
- Išmontuojamos plieninės perdangos sijos; 
- Atsikasamos krantinės atramos ir iki projektinio lygio, nuardomos atramos (krantinės bei tarpinės); 
- Įrengiami poliai. 
- Įrengiamas išlyginamasis sluoksnis ant kurio sumontuojamos laikinos atramos perdangai atremti projektinėje padėtyje. 
- Kranais į projektinę padėtį sumontuojamos tilto perdangos. Sferiniai guoliai įmontuoti perdangose užbetonuojami tuomet kai betonuojamos atramos; 
- Išbetonuojamos arba įrengiamos iš surenkamų elementų krantinės ir tarpinės atramos 
- Tilto prieigose įrengiamos g/b surenkamos pereinamosios plokštės; 
- Įrengiami deformaciniai pjūviai; 
- Įrengiama hidroizoliacija šalia ir virš deformacinių pjūvių bei ant pereinamųjų plokščių; 
- Ant tilto perdangos įrengiama pakloto konstrukcija (skaldos balastas, pabėgiai, bėgiai ir gretbėgiai).
Eismo pertraukos trukmė paskaičiuota 14 parų.

	Pirkimo objekto Nr. 2 pristatymas
	Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės siena 35+020÷98+288 Nr. I, tilto kelyje Lentvaris – Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas.
Remontuojamas tiltas yra Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.. Artimiausias atstumas nuo remontuojamo tilto iki gyvenamųjų pastatų yra ~150 m. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=531835, Y=5996877.
Rangos darbus planuojama atlikti 2026 metais. 
Statybos darbai vykdomi tokiais etapais:
I etapas. Darbai vykdomi ne eismo pertraukos metu:
1. Paruošiamieji darbai. Įrengiama statybvietės aikštelė ir aptveriama.
2. Šalitilčių ardymas.
II etapas. Darbai vykdomi eismo pertraukos metu:
3. Geležinkelio kelio ardymas.
4. Atraminių pagalvių perbetonavimas ir guolių keitimas.
5. Atraminių sienų ardymas ir naujų įrengimas.
6. Eksploatuojamos perdangos viršutinės dalies smėliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga.
7. Geležinkelio kelio atstatymas
III etapas. Darbai vykdomi ne eismo pertraukos metu:
1. Perdangų smėliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga.
2. Naujų šalitilčių ir turėklų įrengimas.
3. Kūgių planiravimas, bermos įrengimas.
4. Šlaitinių laiptų ardymas ir naujų įrengimas.
5. Baigiamieji darbai.
Eismo pertraukos trukmė paskaičiuota 10 parų.

	Pirkimo objekto Nr. 3 pristatymas
	Tilto kelyje N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena 82+132 km remontas. Remontuojamas tiltas yra Ignalinos rajone. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=632031,
Y=6127985. 
Rangos darbus planuojama atlikti 2026 metais. 
Statybos darbai vykdomi tokiais etapais:
I etapas. Paruošiamieji darbai:
– Įrengiama ir aptveriama statybvietė;
– Ardomi šlaitiniai laiptai, plieniniai turėklai, šalitilčiai bei juos laikantys elementai, prietilčio bortai ir kt.;
II etapas. Darbai vykdomi, kai geležinkelio eismas vyksta esamu geležinkelio keliu:
– Įrengiama spraustasienė;
– Esamų konstrukcijų ant neeksploatuojamos tilto perdangos išardymas (išardomi esami blokai bei dalis atramos, deformaciniai pjūviai);
– Konstrukcijų įrengimas (įrengiami deformaciniai pjūviai, atraminės sienos, drenažas, smėlio-cemento sluoksnis);
– Įrengiamas laikinas geležinkelio kelias.
III etapas. Darbai vykdomi, kai geležinkelio eismas vyksta laikinu geležinkelio keliu:
– Esamų konstrukcijų ant tilto perdangos išardymas (išardomi esami blokai bei dalis atramos, deformaciniai pjūviai, išlyginamasis sluoksnis, hidroizoliacijos sl., šulinėliai.) ;
– Konstrukcijų įrengimas (įrengiami nauji vandens nuvedimo šulinėliai, išlyginamasis sluoksnis, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai, atraminės sienos, drenažas, smėlio-cemento sluoksnis);
– Atstatomas geležinkelio kelias.
IV etapas. Darbai vykdomi, kai geležinkelio eismas vyksta įprastai (šie darbai gali būti vykdomi lygiagrečiai viršuje išvardintiems):
 – Atramų apibetonavimas;
– Plieninių konsolių, gelžbetoninių šalitilčių, vandens nuvedimo sistemos, cinkuotų turėklų įrengimas, rekultyvuojami plotai, sankasos ir kūgių šlaitų profiliavimas, tvirtinimas, apsėjimas žole, naujų šlaitinių laiptų įrengimas. Tilto išorinių paviršių remonto darbai.
– Baigiamieji darbai. Statybvietės išardymas.
Preliminarių eismo pertraukų trukmė paskaičiuota 2+1 paros.

	Konsultacijos tikslas:
	KC iki Pirkimo pradžios informuoja rinkos dalyvius (toliau – rinkos dalyviai arba tiekėjai) apie numatomą Pirkimą prašant tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti Pirkime, pateikti savo nuomonę/siūlymus/rekomendacijas dėl efektyvesnio pirkimo vykdymo modelio (dėl techninio projekto apimtyje pateiktų sprendinių (projektai pridedami)) nustatymo, gerosios praktikos pavyzdžių apie pasaulyje taikomus sprendimus, jų tobulinimo kryptis artimoje ateityje ir generuojamą naudą.

	Konsultacijos su rinka tvarka:
	1. Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis prašant pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas.
2. Įvertinus tiekėjų siūlymus KC gali rengti susitikimą gyvai / telekonferenciją su rinkos dalyviais (toliau – Susitikimas).
Esant poreikiui, apie Susitikimo organizavimą ir su juo susijusias aplinkybes informuosime atskiru pranešimu.  

	Pastabos (pasiūlymai):
	KC prašo rinkos dalyvių teikti konkrečius siūlymus ir pateikti savo siūlymų pagrindimus, kurie, esant poreikiui, bus aptarti Susitikimo metu. (Prašome atsakyti į klausimus pateiktus 2 priede).

	Konsultacijos su rinka laikas
	Tiekėjai prašomi ne vėliau kaip iki 2025-03-07, 14:00 pateikti siūlymus CVP IS priemonėmis.
Klausimai, pastabos, siūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. 

	Konsultacijos su rinka kalba
	Tiekėjai savo siūlymus gali pateikti lietuvių kalba.
Jei bus vykdomas Susitikimas gyvai, Susitikime metu bus kalbama lietuvių  kalba.

	Suinteresuotų asmenų informavimas:
	Visi CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjų klausimai ir siūlymai, susiję su konsultacijos objektu, ir Perkančiojo subjekto priimti spendimai po Susitikimo  bus paviešinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki Pirkimo pradžios. 

	Kontaktiniai asmenys: 
	Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą –  Infrastruktūros pirkimų komandos vadovė, Toma Liutikienė, +370 658 03737, toma.liutikiene@ltgkc.lt 
Asmuo, atsakingas už Pirkimo objekto techninės specifikacijos parengimą: Nr. 1, Remonto projektų, projekto vadovas, Linas Kavaliauskas, +370 618 31277, linas.kavaliauskas@ltginfra.lt 
Nr. 2-3, Remonto projektų, projekto vadovas, Darius Vėbra, +370 686 09952, darius.vebra@ltginfra.lt 




Pažymėtina, kad konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos. Dalyvavimas teikiant konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo. 


[bookmark: _Hlk66173710]PRIDEDAMA:
1. Rinkos konsultacijos ir Pirkimo procedūrų planuojamas grafikas.
2. Klausimai rinkai.
3. Tilto, kelyje Klaipėda-Pagėgiai 40+343 km, Saugų sen. Šilutės r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstrukcijos projektas;
4. Geležinkelis - Geležinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybės siena 35+020÷98+288 Nr.I Tilto 73+302 km remonto projektas;
5. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto 82+132 km remonto projektas. 

PRIEDAS NR. 1 RINKOS KONSULTACIJOS PROCEDŪROS IR PLANUOJAMAS GRAFIKAS
	
I etapas. Rinkos konsultacijos paskelbimas  (Data)



II etapas. Laukiama rinkos dalyvių nuomonės/siūlymų/rekomendacijų 
(Data)





III etapas. Atsakymų į rinkos dalyvių klausimus, rekomendacijas pateikimas raštu (Data)





V etapas. Atsakymas į rinkos dalyvių klausimus / siūlymus išsiuntimas
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	AB „Lietuvos geležinkeliai“
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
	Tel. (8 5) 269 2038
El. p. info@litrail.lt	
	Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 110053842
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PRIEDAS NR. 2 KLAUSIMAI RINKAI
2. Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) ir kiti klausimai 
	Nr.
	Rinkos konsultacijos klausimas projektui 
Nr. 1 
	Rinkos dalyvio atsakymai
	Konkrečių TDP punktų korekcija

	1. 
	Statybos darbų organizavimo dalyje yra numatyta eismo pertraukos trukmė – 14 parų dirbant trimis pamainomis. Ar pakankama eismo pertraukos trukmė ir jei per trumpa, tai kiek reiktų ją prailginti.
	
	

	2. 
	Ar projektiniai sprendiniai aiškūs, ar pakanka projekto detalumo
	
	

	3. 
	Kiek turėtų trukti tokio projekto įgyvendinimas mėnesiais?
	
	

	4. 
	Kokia preliminari rangos darbų kaina?
	
	

	Rinkos konsultacijos klausimas projektui
Nr. 2
	Rinkos dalyvio atsakymai
	Konkrečių TDP punktų korekcija

	5. 
	Statybos darbų organizavimo dalyje yra numatyta eismo pertraukos trukmė – 10 parų dirbant trimis pamainomis. Ar pakankama eismo pertraukos trukmė ir jei per trumpa, tai kiek reiktų ją prailginti.
	
	

	6. 
	Ar projektiniai sprendiniai aiškūs, ar pakanka projekto detalumo
	
	

	7. 
	Kiek turėtų trukti tokio projekto įgyvendinimas mėnesiais?
	
	

	8. 
	Kokia preliminari rangos darbų kaina?
	
	

	Rinkos konsultacijos klausimas projektui
Nr. 3
	Rinkos dalyvio atsakymai
	Konkrečių TDP punktų korekcija

	9. 
	Statybos darbų organizavimo dalyje eismo pertraukų poreikis nedetalizuotas.
Ar pakankama preliminari 2+1 eismo pertraukos trukmė ir jei per trumpa, tai kiek reiktų ją prailginti.
	
	

	10. 
	Ar projektiniai sprendiniai aiškūs, ar pakanka projekto detalumo
	
	

	11. 
	Kiek turėtų trukti tokio projekto įgyvendinimas mėnesiais?
	
	

	12. 
	Kokia preliminari rangos darbų kaina?
	
	

	Bendri klausimai
	Rinkos dalyvio atsakymai

	13. 
	Ar dalyvautumėte visų trijų tiltų viešuosiuose pirkimuose?
	

	14. 
	Įvardinkite kitas sąlygas (pvz. sutarties, kvalifikacinių reikalavimų ir pan.) kurios lemtų didesni susidomėjimą pirkimo objektu?
	

	15. 
	Ar turimi pajėgumai leistų visus tris objektus įgyvendinti vienu metu ar labai nedideliu laiko skirtumu?
	

	16. 
	Kiti Jūsų pastebėjimai/pasiūlymai?
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