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PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja savo sąskaita, rizika ir atsakomybe pagal Užsakovo 

pateiktą Techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentuose ir šioje Sutartyje pateiktus 

reikalavimus ir sąlygas tinkamai parengti buitinių nuotekų kolektoriaus ruožo, esančio Energetikų 

g. Visagino mieste, rekonstravimo techninį darbo projektą, vykdyti statinio projekto vykdymo 

priežiūrą ir atlikti statybos (rekonstravimo) darbus (toliau visa bendrai vadinama – Darbai). Darbai 

apima šioje Sutartyje ir ją sudarančiuose dokumentuose nurodytas dalis, vamzdynus ir jų dalis, 

medžiagas (toliau visa bendrai vadinama – medžiagos) ir kitas būtinas paslaugas bei darbus, kurie 

reikalingi pirkimo tikslui pasiekti.  

1.2. Darbus Rangovas atlieka pagal principą „iki rakto“, Darbų rezultatą Rangovas perduoda 

Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

1.3. Užsakovas, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis, įsipareigoja sumokėti Rangovui už 

tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus Darbus. 

1.4. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai rezultatai pateikti ir 

Techninėje specifikacijoje, kituose pirkimo dokumentuose. 

1.5. Laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir 

aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip 

paaiškinantys vienas kitą, todėl šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: 

1.5.1.  ši Sutartis; 

1.5.2.  Techninė specifikacija su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai; 

1.5.3.  Pasiūlymas (originalas saugomas Rangovo); 

1.5.4. kiti dokumentai ir priedai, jei tokių bus (brėžiniai, schemos, grafikai, planai, 

skaičiavimai, papildomi susitarimai ir pan.). 

1.6. Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiškinimų / 

nurodymų teisė suteikiama Užsakovui. 

2. Sutarties kaina, jos perskaičiavimas ir atsiskaitymo tvarka 

2.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. 

2.2. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, 

patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“) yra lygi bendrai Rangovo pasiūlymo 

kainai – _______________ (žodžiais išreikšta kaina) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – 

PVM). 

2.3. Pradinės sutarties vertės (bendros Rangovo pasiūlymo kainos) sudėtinės dalys yra 

nurodytos Rangovo pasiūlyme. Be sutartyje numatytų kainos perskaičiavimo taisyklių, bet kuri iš 

pradinės Sutarties sumos dalių kainos gali būti mažinamos dėl Rangovo suteikiamų nuolaidų, 

lojalumo programų ar kitų panašių priežasčių. 

2.4. PVM skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

teisės aktais  

2.5. Atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi eurais, pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą.  

2.6. Sutartyje Darbų kaina pagal bendrą kainų lygio pokytį perskaičiuojama (didinama arba 

mažinama) ne daugiau kaip du kartus – pirmąjį kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus ne 

mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) ir antrąjį kartą nuo 

Sutarties įsigaliojimo praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams (įskaitant Sutarties 

įsigaliojimo mėnesį), jeigu kainų lygio pokytis, lyginant pasiūlymų pateikimo mėnesio kainas (to 

mėnesio, kurį buvo susipažinta su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais pirkimui) su 

prašymo perskaičiuoti kainas metu paskelbto paskutinio mėnesio kainomis yra didesnis kaip 2 

procentai. 

2.7. Perskaičiuojamoji kainos dalis perskaičiuojama tik esant suinteresuotos Šalies prašymui 
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tokia tvarka: 

2.8. Užfiksuojama atliktų darbų kaina; 

2.9. Užfiksuojama neatliktų (likusių atlikti) Darbų kaina; 

2.10. Perskaičiavimo formulė:  

2.11. Nustatomas pataisymo koeficientas. Pataisymo koeficientas (P) – P = SSKIesamas / 

SSKIbazinis; 

2.12. SSKIesamas – pasiūlymų pateikimo mėnesio kainos indeksas; 

2.13. SSKIbazinis – prašymo perskaičiuoti kainas metu paskutinio paskelbto mėnesio kainos 

indeksas; 

2.14. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės 

(https://osp.stat.gov.lt>Visi rodikliai>Rodiklių duomenų bazė>Ūkis ir finansai 

(makroekonomika)>Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos>Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai 

(SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai>Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai>Statybos sąnaudų 

elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)>Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) (1998M01 - 

2024M12)>Inžineriniai statiniai> Nuotėkų šalinimo tinklai. 

2.15. Darbų kainos (atitinkamai – Perskaičiuojamosios kainos dalies ir pradinės Sutarties 

vertės) pagal bendrą kainų lygio pokytį pakeitimas įforminamas kainos perskaičiavimo protokolu, 

kuris pasirašomas abiejų Šalių, pridedamas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.  

2.16. Pataisymo koeficientas pradedamas taikyti nuo kainos perskaičiavimo protokole 

nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė nei protokolo įsigaliojimo data. Darbų, atliekamų nuo 

Pataisymo koeficiento taikymo datos kaina dauginama iš Pataisymo koeficiento, tai atspindint 

ataskaitinio laikotarpio darbų priėmimo–perdavimo akte ir nurodant kurie darbai tenka 

Perskaičiuojamajai kainos daliai. Perskaičiavimas Užsakovo sprendimu gali būti neatliekamas, 

jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. 

2.17. Rangovas įsipareigoja už Darbus ir kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių 

vykdymą nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių viršijančių kainą išlaidų, išskyrus Sutartyje 

aiškiai aptartus kainos koregavimo atvejus.  

2.18. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, numatytus Sutartyje. Į 

Sutarties kainą įeina techninio darbo projekto parengimas, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir 

medžiagų, įrenginių kaina, mokesčiai, transporto, apgyvendinimo, statinio projekto vykdymo 

priežiūra ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus 

teisės aktus, pirkimo sąlygas ir šią Sutartį, išlaidos. Rangovas yra visiškai atsakingas už visus 

mokesčius, valstybines rinkliavas ir kitus apmokestinimus. 

2.19. Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo Užsakovo užduotį, apžiūrėjo ir ištyrinėjo 

statybvietes / darbų atlikimo vietas, išsamiai išanalizavo Užsakovo jam pateiktus dokumentus 

(Techninę specifikaciją, apimtis ir terminus, techninius reikalavimus ir kitus pirkimo dokumentus), 

numatė bei įvertino visas aplinkybes ir išlaidas, galinčias turėti įtakos Darbų, teikiamų Paslaugų 

kokybei ir Darbų rezultatui. Jeigu siekiant įvykdyti šią Sutartį ir (ar) pasiekti Darbų rezultatą, 

Rangovui reikia atlikti papildomus darbus, patirti papildomų išlaidų, patiekti papildomą įrangą ir 

pan., kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, arba kuriuos reikia atlikti dėl to, kad dėl Rangovo 

naudojamo Darbų atlikimo metodo, būdo ar formos padidėja Darbų apimtys ir (ar) išlaidos, tai visos 

tokios papildomos išlaidos tenka Rangovui. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių 

papildomų išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. 

2.20. Rangovui mokama tik už faktiškai atliktus Darbus. Jei Sutarties vykdymo metu 

sumažėja Darbų mastas ar kiekiai, ar Užsakovas pasinaudoja teise atsisakyti dalies Darbų, pradinė 

Sutarties kaina atitinkamai mažinama neatliktų / atsisakytų Darbų verte. Už faktiškai atliktus 

Darbus Užsakovas apmoka pagal Rangovo pateiktus ir Užsakovo atstovo patikrintus, Užsakovo 

pasirašytus atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus ir tinkamai išrašytas sąskaitas faktūras: 

2.20.1. Užsakovo atstovas patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu nėra pastabų, Užsakovo 

atstovo teikimu Užsakovas pasirašo atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą;  

2.20.2. Rangovas, pagal abiejų Šalių pasirašytą atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą, 

tinkamai parengia ir pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą;  

2.20.3. Sąskaita Užsakovui teikiama tik elektroniniu būdu: 
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2.20.3.1.  elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) 

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos pasirinktomis priemonėmis; 

2.20.3.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės 

sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis; 

2.20.3.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 

(toliau – Įstatymas) 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra 

suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro 

galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu; 

2.20.4. nustatęs Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumų, klaidų ir pan., Užsakovas 

grąžina juos Rangovui su nurodymu ištaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus. 

Tokiu atveju Užsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui už mokėjimų vėlavimą dėl Rangovo 

netinkamai parengtų dokumentų ir pakartotino Rangovo ištaisytų dokumentų pateikimo. 

2.21. Pagal tinkamai parengtą ir Užsakovo priimtą sąskaitą faktūrą Užsakovas sumoka 

Rangovui mokėtinas sumas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

2.22. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne 

laiku vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.  

2.23. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus mokėjimus, jeigu Rangovas Darbus atlieka 

nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų defektų, iki šių Darbų kokybė bus ištaisyta ir 

(ar) pašalinti visi Užsakovo nustatyti defektai. 

2.24. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų 

įskaitymus (įskaitant grąžintinas sumas, baudas, kompensacijas, delspinigius, netesybas ir kitas 

Sutartyje numatytas sumas), atitinkamai mažindamas Rangovui mokėtinas sumas. 

2.25. Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų šioje Sutartyje, 

įskaitant nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi būti sumokami per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų nuo mokėjimo prievolės atsiradimo dienos. 

2.26. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekėju (-ais) / subteikėju (-ais) / 

subrangovu (-ais) (toliau visa bendrai vadinama – subrangovas), jei trečiasis asmuo yra 

pasitelkiamas Sutarčiai vykdyti, ir jei subrangovas raštu motyvuotai pareikalauja tiesioginio 

atsiskaitymo, o toks atsiskaitymas nesumažina Užsakovo galimybių naudotis Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo priemonėmis. Tokiu atveju, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir 

subrangovo, kurioje nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę 

motyvuotai prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams ir atsisakyti pasirašyti tokį trišalį susitarimą, jei 

tai iš esmės pablogina jo padėtį taip, kad tampa apsunkintas (arba gali būti apsunkintas ateityje) 

Sutarties ar bet kurios jos dalies tinkamas įvykdymas. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais 

galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

3. Šalių teisės ir pareigos 

3.1. Užsakovas turi teisę: 

3.1.1.  Savo nuožiūra tikrinti Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio patikrinimo 

metu paaiškėja, kad Darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo trūkumus pašalinti 

savo sąskaita ir atlyginti visas Užsakovo turėtas su patikrinimu susijusias išlaidas. 

3.1.2.  Reikalauti, kad Rangovas Darbus, kuriems taikomos specialios teisės normų ir (ar) 

rekomendacijų nuostatos (projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra, techninė priežiūra ir 

pan.) vykdytų pagal parengtą dokumentaciją ir laikydamasis normatyvinių dokumentų / 

rekomendacijų reikalavimų. Jeigu Rangovas jų nesilaiko, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti 

pašalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba, jei Rangovas nepašalina trūkumų, 

pašalinti trūkumus pats ar trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita. 
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3.1.3.  Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti Darbų ir (arba) atidėti konkrečių Darbų 

atlikimą, raštu apie tai informavęs Rangovą. Šiuo atveju, Užsakovas nebus jokiu būdu atsakingas 

Rangovui ir neturės sumokėti jam jokių baudų, netesybų ar padengti nuostolių, išskyrus atlyginimą 

už tinkamai jau atliktus ir priimtus Darbus. 

3.1.4.  Teikti pasiūlymus Rangovui ir dalyvauti priimant sprendimus dėl konkrečių Darbų 

parinkimo. 

3.1.5.  Duoti privalomuosius nurodymus Rangovui ir reikalauti juos vykdyti atliekant 

Darbus, jei pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai ir kiti reikalavimai. 

3.1.6.  Reikalauti Rangovo dalyvauti susirinkimuose, kurių tikslas aptarti pasirengimą 

būsimam Darbui, pristatyti siūlomus pakeitimus ir spręsti kitus Sutarties vykdymo klausimus. Tokiu 

atveju Rangovas privalo skirti kompetentingus atstovus, kurie kviečiami privalo atvykti į 

susirinkimus; 

3.1.7. Sutarties vykdymo metu tikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitiktį 

Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų 

strateginių interesų užtikrinimo reikalavimus ir (arba) dėl Įstatyme ir (arba) VPĮ numatytiems 

reikalavimams. 

3.2. Užsakovas įsipareigoja: 

3.2.1.  Perduoti Rangovui darbų vietą prieš darbo pradžią ir prireikus atlikti visus 

inžinerinių sistemų atjungimus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

3.2.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus. 

3.2.3.  Sumokėti Rangovui už tinkamai, laiku atliktus ir nustatyta tvarka priimtus Darbus 

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 

3.2.4.  Bendradarbiauti su Rangovu, pateikti jam reikiamą Užsakovo turimą dokumentaciją 

ir suteikti kitą informaciją, kurios reikia Darbams atlikti. 

3.2.5.  Prireikus ir esant galimybei, savo teritorijos ribose nurodyti Rangovui vietas 

medžiagoms sandėliuoti, buitiniams vagonėliams pastatyti ir esant techninėms galimybėms, teisės 

aktų nustatyta tvarka leisti Rangovui prisijungti ir naudotis elektros energija, šilumos energija, 

vandeniu, kanalizacija. Tokiu atveju Rangovas privalės apmokėti už šiuos išteklius Užsakovui 

pagal tuo metu galiojančias energijos ir paslaugų kainas. 

3.3. Rangovas turi teisę: 

3.3.1.  Suderinęs su Užsakovu koreguoti tam tikrus projektinius sprendinius, nurodydamas 

pagrindus, kuriais remiantis turi būti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik 

tada, kai to reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo galima iš anksto suplanuoti ir (ar) 

numatyti. 

3.3.2.  Remdamasis savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, Rangovas turi teisę teikti 

Užsakovui pasiūlymus dėl darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Rangovo 

nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų techniškai, ekonomiškai optimalūs ir naudingi. 

Rangovas pirmiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų ir pakankamus jų pagrįstumo įrodymus 

pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 5 (penkias) kalendorines dienas 

po Rangovo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprendimą. 

3.3.3.  Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti kitus 

asmenis (subrangovus), tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

3.3.4.  Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

3.4. Rangovas įsipareigoja: 

3.4.1. Tinkamai ir laiku parengti techninį darbo projektą pagal Užsakovo pateiktą Techninę 

specifikaciją, ištaisyti projektą (jeigu reikės), gauti visus reikiamus projektų suderinimus ir 

pritarimus, atlikti kitus veiksmus pagal aktualios redakcijos Statybos techninio reglamento 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, pagal parengtą 

projektą gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei reikia. Sutarties vykdymo metu visais atvejais visų 

projektų pakeitimus / patikslinimus organizuoja, derina ir atlieka Rangovas savo sąskaita. 

3.4.2. Ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas po techninio darbo projekto pateikimo 

Užsakovui dienos jam pateikti tiekiamų medžiagų tiekėjų (gamintojų) deklaracijas, kurios turi būti 

įtrauktos į techninį darbo projektą. 
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3.4.2.1. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo pateikti Užsakovui įsakymų, kuriais paskirtas 

Rangovo pasiūlyme nurodytas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas statinio 

statybos specialiųjų darbų vadovas, kopijas.  

3.4.3. Rangovas gali paskirti ir daugiau statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (tuo 

atveju, kai jie nėra statinio statybos vadovai, kurie privalo vykdyti pareigas, numatytas aktualios 

redakcijos STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“). Tokiu atveju Rangovas Užsakovui pateikia visų 

atitinkamų įsakymų kopijas. 

3.4.4.  Iki statybos darbų pradžios kartu su dangų ir aplinkos savininkais užfiksuoti esamą 

dangų ir aplinkos būklę statybvietėje, įformindamas atitinkamą aktą (aktus) ir tą aktą (aktus) 

pateikti Užsakovui kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose. 

3.4.5. Iki statybos darbų pradžios paskirti savo atsakingą atstovą ir suteikti jam visus 

įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį (pateikiami šie duomenys: įgalioto atstovo 

vardas, pavardė, pareigos, telefonas, faksas, el. pašto adresas). Jeigu Rangovo atstovas, vykstant 

Darbams, laikinai palieka statybvietę – turi būti paskirtas jį pakeisiantis asmuo ir apie tai turi būti 

tinkamai pranešta Užsakovui (Užsakovo atstovui). 

3.4.6. Iki Darbų pradžios paskirti darbų saugos ir sveikatos specialistą, kuris atsako už 

Rangovo, jo subrangovų darbuotojų saugos priežiūrą ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų. Šis 

asmuo privalo būti tinkamai pasirengęs vykdyti tokias pareigas, jis turi būti įgaliotas duoti 

nurodymus ir imtis saugos darbe priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdant 

Darbus Rangovas pasirūpina viskuo, ko tokiam asmeniui bei jo darbuotojams reikia savo pareigoms 

atlikti ir įgaliojimams vykdyti. 

3.4.7. Laiku paskirti atestuotus atstovus, kai jie reikalingi bet kuriai Darbų daliai atlikti ir 

suteikti jiems visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Kai toks atstovas 

privalo būti ir (ar) dalyvauti vykdant priežiūrą ar atstovavimą (statybvietėje, institucijose ir pan.), jis 

turi būti priežiūros (atstovavimo) vietoje visą priežiūros laiką. Jeigu Rangovo atstovas laikinai 

palieka tokią vietą – turi būti paskirtas jį pakeisiantis asmuo, o apie tai turi būti tinkamai pranešta 

Užsakovui (Užsakovo atstovui).  

3.4.8. Kokybiškai atlikti, nustatytu laiku pradėti, tinkamai ir laiku užbaigti, perduoti 

Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo 

Užsakovui ir per Pranešimo apie defektus laikotarpį ir (ar) per garantinį laikotarpį. Rangovas yra 

atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, darbų saugą 

per visą Darbų vykdymo ir defektų taisymo laikotarpį. 

3.4.9. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir Statinio statybos techninės priežiūros 

vadovams lankytis statybos objekte ir susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

3.4.10. Jei Darbai ar jų rezultatas turi būti paaiškintas tretiesiems asmenims, visais atvejais 

Rangovas atsako už tai, kad, prireikus, visi tokie paaiškinimai būtų pateikti visiems to pagrįstai 

prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms. 

3.4.11. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, laikydamasis statybos techninių 

reglamentų, pirkimo dokumentų, jų priedų, paaiškinimų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Visais 

atvejais Rangovas atsako už tai, kad, prireikus, visi normatyviniai statybos dokumentai būtų pateikti 

visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms. 

3.4.12. Prireikus, perleisti visas reikiamas teises, jei tokios reikalingos, naudotis įrangos 

dokumentacija, projektine dokumentacija, programine įranga, instrukcijomis ir pan. ir (ar) 

pavienėmis jų dalimis, t. y. suteikti teisę ir galimybę Užsakovui disponuoti šiais elementais jo 

nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, 

kad šiame punkte nurodytos teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama 

dokumentacija, instrukcijos, medžiagos bus perduotos Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

Užsakovas neprivalo sumokėti Rangovui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas teises. 

Visi projektai, planai, brėžiniai ir specifikacijos, specialiai parengti Užsakovui, tampa Užsakovo 

nuosavybe ir negali būti Rangovo naudojami kitiems tikslams nei numatytiems Darbams vykdyti 

pagal šios Sutarties sąlygas. Užsakovas gautą dokumentaciją, medžiagas, kurių naudojimuisi 

reikalingas teisių perleidimas, naudos tik savo veikloje pagal atitinkamų teisių perleidimo sąlygas. 

3.4.13. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 
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projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje 

nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. 

3.4.14. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus ir apie atliktų darbų 

perdavimo datą, parengti ir pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų priėmimo–perdavimo aktus. 

3.4.15. Prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 

tinkamai ir laiku informuoti apie tai statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, 

apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar 

statybos darbus, apie tai nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, taip pat kai 

Užsakovas pateikia atskirą pareikalavimą, Rangovas savo sąskaita privalo nurodytus statybos 

darbus atidengti patikrinti. Jei Užsakovui atskirai pareikalavus ir atidengus darbus, paaiškėja, kad 

darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos ir 

(arba) Sutarties sąlygų, visas su konstrukcijų ar statybos darbų atidengimu ir darbų taisymu 

susijusias išlaidas apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad darbai atlikti laikantis galiojančių statybos 

normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos ir (arba) Sutarties sąlygų, visas su tuo 

susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

3.4.16. Vykdyti statybos metu gautus Užsakovo, Užsakovo atstovo ir statybos techninės 

priežiūros vadovų nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, pirkimo 

dokumentams ir normatyviniams statybos dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo įprastinę ūkinę 

komercinę veiklą. Nurodymus Užsakovas, Užsakovo atstovas, techninės priežiūros vadovai gali 

duoti žodžiu, raštu, el. paštu. 

3.4.17. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą ir 

tinkamai įformintą statybos darbų atlikimo dokumentaciją. 

3.4.18. Savo sąskaita ištaisyti Darbų ar jų rezultato trūkumus. Trūkumus Rangovas privalo 

taisyti nedelsdamas, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaikyti / sustabdyti visus mokėjimus, 

iki tol, kol trūkumai bus tinkamai ištaisyti / pašalinti. Rangovui netinkamai šalinant trūkumus, 

defektus, ar atsisakius šalinti defektus / trūkumus, Užsakovas gali pašalinti defektus / trūkumus ir 

(ar) sustabdytus, neatliktus ar vėluojamus Darbus atlikti trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis bei 

išskaičiuoti ar reikalauti atlyginti dėl to patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius iš Rangovo. 

3.4.19. Užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo Darbo vietoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos 

gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. 

Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 

saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų 

asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė 

dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.  

3.4.20. Įvykus nelaimingam atsitikimui Darbų vietoje, šį nelaimingą atsitikimą apskaito, už jį 

yra atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaimingą atsitikimą turi būti įtraukiamas ir Užsakovo 

atstovas. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojami darbuotojai, 

transportas ir įranga būtų lengvai atskiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir transporto (darbuotojai 

dėvėtų drabužius su skiriamaisiais Rangovo ženklais, transportas būtų tinkamai pažymėtas ir pan.). 

3.4.21. Visus statybos darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai ir statybos 

teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar 

pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) 

gadinami. Priešingu atveju Rangovas atlygina visus dėl to padarytus nuostolius. 

3.4.22. Darbams atlikti naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas. 

3.4.23. Visus reikalingų tikrinimų, bandymų ir priežiūros rezultatus fiksuoti atitinkamuose 

dokumentuose (protokoluose ir pan.) ir juos pateikti Užsakovui su vykdomąja dokumentacija. 

3.4.24. Pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų darbų brėžiniai ir kiti 

dokumentai pateikiami statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), 

eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios reikalingos bet kokių Darbų dalių bandymams 

atlikti. Rangovas privalo pranešti apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 

3 (tris) darbo dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas. 

3.4.25. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kurios nors 
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medžiagos arba statybos darbų kokybė ar projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip 

neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tą projekto dalį, įrangą, medžiagas arba darbus, 

atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas 

privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį ir 

Užsakovo reikalavimus. 

3.4.26. Išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita. 

3.4.27. Jei statybvietėje Rangovo jėgomis bus demontuojamos bet kokios inžinerinės sistemos 

ar medžiagos, tai jas Rangovas turi savo sąskaita išvežti į Užsakovo nurodytą vietą ir perduoti 

Užsakovui. 

3.4.28. Baigęs statybos darbus tinkamai sutvarkyti darbų vietą, atstatyti pažeistas dangas ir 

aplinką, pateikti dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo darbus dangų ir aplinkos savininkams 

įvertinti ir priimti. 

3.4.29. Dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo priėmimą įforminti atitinkamu aktu (aktais) ir 

jį (juos) pateikti Užsakovui. 

3.4.30. Jeigu dangų atstatymo ir (ar) aplinkos sutvarkymo Darbų atlikimas yra atidedamas 

suderinus tai su dangų / aplinkos savininkais, Rangovas Užsakovui pateikia tokį suderinimą 

patvirtinantį dokumentą kartu su garantiniu raštu, kuriame nurodomas galutinis terminas, iki kurio 

visos Darbų metu pažeistos dangos bus atstatytos ir (ar) sutvarkyta aplinka. 

3.4.31. Suderinus darbų atlikimo atidėjimą, kaip tai nustatyta Sutarties 3.4.30. papunktyje, 

visas darbų vykdymo metu pažeistas dangas ir aplinką galutinai atstatyti / sutvarkyti ir gauti dangų / 

aplinkos savininkų patvirtinimus (priėmimo aktus) ne vėliau kaip iki galutinio darbų priėmimo akto 

pasirašymo dienos. 

3.4.32. Baigęs statybos darbus tinkamai sutvarkyti darbų vietą. 

3.4.33. Griežtai laikytis ir nepažeisti Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo (baigimo) terminų. 

Šie terminai yra esminė Sutarties sąlyga. 

3.4.34. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį už Sutarties įvykdymą atsakingi 

darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, kurios reikia Darbams tinkamai atlikti. Rangovo 

personalas turi būti įgudęs ir turėti atitinkamų Darbų vykdymo patirtį. Užsakovas gali pareikalauti, 

kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, 

nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 

aplinkos apsaugai. Jeigu tokio Rangovo personalo kvalifikacija remtasi Rangovo kvalifikacijos 

vertinimo metu, juos keičiančio Rangovo personalo kvalifikacija negali būti blogesnė negu 

keičiamųjų. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose reikalaujamus 

pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius ir reikiamą kvalifikaciją įrodančius dokumentus. 

3.4.35. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą. 

3.4.36. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus, jų priėmimo datą, pateikti 

Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus. 

3.4.37. Jeigu taikoma ar Užsakovo  nurodoma, dalyvauti statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

(statybos užbaigimo) procedūroje, parengti ir perduoti Užsakovui (o prireikus ir valstybės / 

savivaldybės valdžios institucijoms) pagal Rangovo atliekamų Darbų apimtis visus reikiamus 

paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę, 

vykdomąją ir kitą normatyviniuose statybos dokumentuose ir pirkimo dokumentuose, jų prieduose 

nurodytą dokumentaciją, programinę įrangą, teises į ją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, 

eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus. 

3.4.38. Jei Rangovo darbuotojams ar jo vardu veikiantiems asmenims tampa taikytinos teisės 

normomis nustatytos Darbų atlikimo vietoje esančių asmenų identifikavimo taisyklės, tai Rangovas 

yra atsakingas už tokių taisyklių taikymą, identifikavimo priemonių išdavimą, asmenų registravimą 

statybos darbų atlikimo vietoje, informacijos apsikeitimą ir kt. Rangovas turi teikti informaciją apie 

identifikavimo taisyklių taikymą priežiūros institucijoms ir Užsakovui. Užsakovas šio punkto 

vykdymui suteikia visus tam reikiamus įgaliojimus Rangovui.  

3.4.39. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą raštu apie 

atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, vykdyti Darbus ar bet kurią jų dalį (įskaitant ir 

Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą). Neatlikęs šios pareigos 
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nustatytais terminais, Rangovas praranda teisę remtis minėtomis aplinkybėmis siekdamas terminų 

pratęsimo ir (ar) pakeitimų.  

3.4.40. Sudaręs šią Sutartį, ne vėliau negu ji pradedama vykdyti, Užsakovui patvirtinti / 

pranešti, kad Darbų pasiūlyme nurodyti subrangovai bus pasitelkiami Sutarčiai vykdyti ir jų 

pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus. Ši informacija teikiama ir Sutartyje nustatyta 

tvarka keičiant subrangovus.  

4. Subrangovai, rangovo paskirti specialistai ir jų keitimo tvarka 

4.1. Šio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subrangovų / specialistų pasitelkimu ir jų 

keitimu, taikomos tik tuo atveju jei subrangovai / specialistai bus pasitelkti. 

4.2. Rangovas gali pakeisti subrangovus / specialistus tik esant objektyvioms priežastims ir 

gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Naujai pasitelkiamų tokių subrangovų / specialistų kvalifikacija 

ar kiti pajėgumai, kuriais buvo remtasi Rangovo kvalifikacijos vertinimo metu, negali būti 

blogesni negu keičiamųjų. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose 

reikalaujamus pašalinimo pagrindų iš Pirkimo procedūrų nebuvimą patvirtinančius ir reikiamą 

kvalifikaciją įrodančius dokumentus. 

4.3. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subrangovas / specialistas, nekokybiškai atlieka 

Darbus ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovas / 

specialistas nepajėgus tinkamai vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo 

bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, veiklos sustabdymo, licencijos ar atestato netekimo ar 

panašios padėties ir dėl to Užsakovas ar Rangovas turi pagrindo manyti, kad subrangovas / 

specialistas negalės vykdyti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui ar Rangovui, Užsakovas 

gali reikalauti pakeisti tokį subrangovą / specialistą, o Rangovas gali prašyti jį pakeisti. Apie tai 

Šalys turi informuoti viena kitą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, 

nurodydamos subrangovo / specialisto pakeitimo priežastis. Tokiu atveju Šalys turi teisę įforminti 

protokolą dėl subrangovo / specialisto pakeitimo. Abiejų Šalių pasirašytas protokolas pridedamas 

prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalis, o subrangovas / specialistas laikomas atitinkamai 

pakeistu. 

4.4. Rangovui pažeidus subrangovų / specialistų keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas 

pažeidė esmines Sutarties sąlygas. 

4.5. Subrangovo / specialisto pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo jokios atsakomybės 

prieš Užsakovą vykdant šią Sutartį. Rangovas atsako Užsakovui už pasitelktų subrangovų / 

specialistų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

4.6. Subrangovų / specialistų samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ar 

pakeitimu. 

4.7. Pasitelktų specialistų keitimas: 

4.7.1. Sutarties galiojimo metu Rangovas gali pakeisti pasiūlyme nurodytą specialistą arba 

skirti papildomą specialistą tik dėl kitų objektyvių priežasčių, nei nustatytos bendrosios 4.3. punkte 

sąlygos (specialisto liga, nelaimingas atsitikimas, atsistatydinimas, darbo santykių nutraukimas ir 

pan.) ir tik gavęs Užsakovo raštišką išankstinį pritarimą. Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui 

motyvuotą rašytinį prašymą, kartu su dokumentais, įrodančiais, kad naujai pasitelkiamo specialisto 

kvalifikacija atitinka keičiamo specialisto kvalifikaciją ir yra ne žemesnė, nei pirkimo 

dokumentuose keliami minimalūs kvalifikacijos reikalavimai tam specialistui;  

4.7.2. Rangovas turi suteikti naujai pasitelkiamam specialistui visus reikiamus leidimus, 

įgaliojimus ir informaciją, kad šis galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas. 

5. Darbų atlikimas ir priėmimas 

5.1. Rangovas privalo atlikti ir perduoti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų. 

5.2. Rangovas privalo visus statybos darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir 

konstrukcijomis („paslėptus darbus“), pateikti priimti, įspėjęs Užsakovą apie tai mažiausiai prieš 3 

(tris) darbo dienas, ir įforminti paslėptų darbų aktą. 
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5.3. Darbus arba kiekvieną jų dalį Rangovas turi tinkamai užbaigti ir perduoti Užsakovui 

Sutartyje nustatytais terminais. Sąvoka „atlikti Darbai“ suprantami kaip pagal Sutarties 

reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties nuostatas yra priimti Užsakovo. 

5.4. Baigęs atitinkamą Darbų dalį, Rangovas praneša Užsakovui apie tai, kad jis gali priimti 

šią Darbų dalį ir suderina tikslią Darbų priėmimo datą. 

5.5. Darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta šios Sutarties 2 skyriuje „Sutarties kaina, 

jos perskaičiavimas ir atsiskaitymo tvarka“. 

5.6. Esant ginčytinų pozicijų (pretenzijų dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygas), 

Užsakovas priima ir apmoka neginčytiną Darbų dalį. 

5.7. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai atliekami už atliktus Darbus. Į atliktų Darbų aktus 

įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo–

perdavimo aktą pasirašo Rangovo ir Užsakovo atstovai, o prireikus, ir priežiūros vadovai. 

5.8. Galutinis visų Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus visus statybos, 

bandymų, prijungimo, paleidimo ir kitus Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose nurodytus Darbus, 

ir Užsakovui įforminus statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą / deklaraciją). 

Rangovas Užsakovui perduoda būtinus atliktų Darbų dokumentus (Darbų vykdomoji 

dokumentacija, išpildomosios nuotraukos, schemos, panaudotų medžiagų sertifikatai ir atitikties 

deklaracijos, naudojimo instrukcijos, perdavimo eksploatacijai dokumentai, techninė 

dokumentacija, bandymų rezultatų dokumentai ir t. t.).  

5.9. Bandymų procedūros, kurios turi būti atliekamos vykdant Sutartį, yra nurodytos Pirkimo 

dokumentuose. Rangovas turi suteikti visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitą informaciją, 

įrengimus, komplektavimo gaminius, instrumentus, darbo jėgą, medžiagas ir tinkamos 

kvalifikacijos ir patirties turintį personalą, reikalingus nurodytiems bandymams efektyviai atlikti. 

Užsakovas gali keisti nurodytų bandymų vietą ar detales arba duoti nurodymą Rangovui atlikti 

papildomus bandymus, jei pirminių bandymų rezultatai kelia Užsakovui abejonių dėl kokybės. 

Jeigu išbandymo rezultatas išryškina bent vieną rezultato trūkumą ir (ar) neatitiktį teisės aktuose, 

statybos techniniuose reglamentuose ar Sutarties dokumentuose iškeltiems reikalavimams, 

netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, 

Rangovas privalo savo sąskaita per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą (o jei toks 

nenurodytas, per protingą, Šalių suderintą terminą), pašalinti šiuos trūkumus, neatitikimus ir įrodyti 

šių trūkumų ir (ar) neatitikimų pašalinimą patikimais bandymo rezultatais. Rangovui nepašalinus 

šių trūkumų / neatitikimų, Užsakovas turi teisę, iš anksto pranešęs Rangovui, pasitelkti ekspertus, 

kad pastarieji patikrintų atliktus bandymus ir bandymų dokumentus. Jeigu ekspertai nustatys bent 

vieną atliktos bandymų eigos ar jų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės aktuose, statybos 

techniniuose reglamentuose ar Sutarties dokumentuose iškeltus reikalavimus, netinkamą 

funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas 

įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, 

susijusias su ekspertizės samdymu, papildomais bandymais, derinimais, testavimais, ištaisymu bei 

visas kitas išlaidas. 

5.10. Rangovas negali vienašališkai stabdyti Darbų vykdymo dėl tokių aplinkybių kaip 

papildomi darbai, dokumentacijos trūkumai, padėtis rinkoje ir pan., nebent tokiam stabdymui 

Užsakovas yra davęs išankstinį rašytinį sutikimą pagal pagrįstą ir motyvuotą Rangovo prašymą.  

 

6. Sutarties darbų atlikimo terminai 

6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos.  

6.2. Darbų atlikimo terminai detalizuoti Techninėje specifikacijoje. 

6.3. Visų Darbų pabaiga (galutinis visų Darbų priėmimas) laikoma galutinio darbų priėmimo 

akto pasirašymo data. Galutinis darbų priėmimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai Rangovas 

įvykdys visus pagal šią Sutartį nustatytus įsipareigojimus, bus visiškai baigti ir tinkamai įteisinti 

visi atlikti Darbai ir tinkamai įformintas statybos užbaigimo dokumentas, jeigu taikoma.  

6.4. Darbai privalo būti baigti ne vėliau nei numatyta Sutartyje. 

6.5. Tuo atveju, jeigu kurių nors Darbų atlikimo terminai nedetalizuoti Sutartyje, jie privalo 
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būti atliekami tokiais terminais, kad nebūtų pažeisti kitų Sutartyje numatytų Darbų atlikimo 

terminai. 

6.6. Rangovas garantuoja, taip pat ir atsako už tai, kad terminų laikysis jis pats ir jo pasamdyti 

subrangovai, jeigu jie yra pasitelkiami. 

6.7. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina nustatyto Darbų atlikimo 

termino. 

6.8. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

6.9. Į Darbų atlikimo laikotarpį nebus įskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, jei 

Darbų atlikimas būtų sustabdytas paties Užsakovo ar Užsakovo raštu patvirtintas Sutartyje nustatyta 

tvarka. Šiuo atveju, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko atlikimo 

sustabdymas. Toks atlikimo termino pakeitimas nustatomas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, o 

pratęsus Darbų atlikimo terminus, atitinkamai pratęsiamas ir Sutarties galiojimo terminas. 

7. Šalių patvirtinimai 

7.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti 

atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos 

pažymėjimus ar kitus dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri 

įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus. 

7.2. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, 

kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 

7.3. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad griežtas Sutartyje nurodytų Darbų vykdymo / 

užbaigimo terminų laikymasis turi Užsakovui esminės reikšmės ir įsipareigoja neprieštaraudamas 

mokėti Sutartyje nustatyta tvarka Sutartyje nustatyto dydžio netesybas ir Užsakovo patirtas išlaidas 

ir (ar) nuostolius už minėtų terminų nesilaikymą / praleidimą. 

7.4. Šalys patvirtina, kad Darbų atlikimo tvarka ir terminai nustatyti pagal Sutarties objekto 

specifiką ir turi būti vykdomi ir aiškinami atsižvelgiant į tai, kad vamzdynai ir jų dalys, medžiagos 

perkamos kartu su jų sumontavimo, tinkamo veikimo užtikrinimo ir kitų reikiamų darbų 

kompleksu. 

8. Nenugalima jėga 

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 

kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jėga (force majeure)  tai nepaprastos 

aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti. 

8.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 

yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 

prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 

savo prievoles. 

8.3. Sutartis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atveju baigiasi kitos Šalies 

raštišku reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 

arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 2 (du) mėnesius dėl nenugalimos jėgos (force majeure), 

už kurią Šalis neatsako. 

9. Garantijos 

9.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartį sudarančiuose dokumentuose 

numatytas savybes, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bus atlikti be klaidų ar 
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kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų Darbų ar jų rezultato vertę. Darbų garantiniai 

terminai (statinio garantinis terminas) nustatomi Sutartį sudarančiuose dokumentuose, o jei juose 

nenurodyti – pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas. 

9.2. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų arba žalos šalinimo darbai turi 

būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita, jeigu tie Darbai priskiriami: a) Darbams, už kuriuos 

atsako Rangovas, bet kurių kitų Darbų kokybei; b) netinkamam naudojimui arba priežiūrai dėl 

Rangovo klaidų (pateiktos netinkamos projektinės ir (ar) techninės dokumentacijos, bandymų 

dokumentų ir pan.); c) Rangovo nevykdymui kurio nors kito įsipareigojimo pagal Sutartį. 

9.3. Garantiniai terminai, yra suteikiami ir apima visus Darbus, taip pat visas jų sudėtines 

dalis. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto 

pasirašymo (abiejų Šalių) dienos, o specialiosiomis teisės normomis reglamentuojamiems 

atskiriems atvejams (jei tokie taikytini) – nuo šiose teisės normose nustatytų terminų. Rangovas, 

atlikęs Darbus ir juos perdavęs Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, iki garantinių 

terminų pradžios pateikia Užsakovui visų Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą. 

9.4. Garantija gali būti netaikoma, tik tais atvejais jeigu Rangovas įrodo, kad trūkumai 

atsirado dėl Užsakovo kaltės, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas eksploatuojant 

įrangą arba kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje. 

9.5. Garantinio laikotarpio metu paaiškėjus defektui arba defekto sukeltai žalai, Užsakovas 

apie tai praneša Rangovui, o Rangovas nė vėliau kaip per 24 valandas po Užsakovo pranešimo 

gavimo turi imtis priemonių defektų priežastims ir apimčiai nustatyti bei informuoti Užsakovą apie 

nustatytas defektų apimtis ir priežastis ir ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą. 

Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso defektų per Užsakovo 

nurodytą protingą terminą, Užsakovas gali pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis atlikti tokius 

darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas 

ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto padarytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo, išlaidas ekspertams ir pan.) ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius. Užsakovas 

visais atvejais gali pasinaudoti ir Rangovo pateikta Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu 

garantija, jeigu taikoma. 

9.6. Kadangi garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo–

priėmimo akto pasirašymo dienos, garantinis laikotarpis nesiejamas su Sutarties galiojimu, t. y. 

garantija turės galioti reikalaujamą laikotarpį nepriklausomai nuo to, ar Sutarties galiojimo terminas 

bus pasibaigęs ar ne. 

10. Draudimai 

10.1. Rangovas savo lėšomis privalo būti apsidraudęs Lietuvos Respublikos statybos 

įstatyme numatytais privalomaisiais draudimais. Draudimo sutarčių sąlygos turi būti pateiktos 

Užsakovui suderinti. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti draudimą ir (ar) pareikalauti jį pakeisti, 

jei draudimas neatitinka Užsakovo interesų (netinkamos draudimo sumos, netinkami draudimo 

terminai, netinkamas draudimo objektas, nepakankama draudimo apimtis ar pan.). 

10.2. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo pateikti 

draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas ir įrodymus, kad šiame skyriuje nurodytos 

draudimo sutartys yra tinkamai sudarytos, draudimo įmokos sumokėtos ir kt. Rangovas negali 

daryti jokių anksčiau nurodytų draudimo polisų sąlygų pakeitimų iš anksto neįspėjęs Užsakovo apie 

tokius pakeitimus ir negavęs Užsakovo pritarimo, kai tokie pakeitimai galėtų turėti įtakos Užsakovo 

teisėms ir interesams. Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo sutartyse nurodytų 

sąlygų. 

10.3. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios iš anksčiau numatytų draudimo sutarčių arba 

neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal 

Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio 

skyriaus reikalavimus, tai Rangovas Užsakovui sumoka Sutartyje nustatytą baudą (baudas), o 

Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nemažindamas bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos 

priemonių) pats arba trečiųjų asmenų pagalba sudaryti draudimo sutartis šiame skyriuje 
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nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui 

priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo 

įsipareigojimus, numatytus šiame skyriuje. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už 

šiame skyriuje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo padengti Užsakovo sumokėtas 

draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui 

mokėtinų lėšų sumokėtas draudimo įmokas ir kitas pagal atitinkamą draudimo sutartį mokėtinas 

sumas. 

10.4. Jei teisės normomis būtų nustatyti kiti (papildomi) privalomieji reikalavimai anksčiau 

nurodytoms draudimo sutartims, Rangovo sudaromos draudimo sutartys visais atvejais turi atitikti ir 

teisės normų privalomuosius reikalavimus. 

11. Šalių atsakomybė 

11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais, Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio 

netesybas (delspinigius) nuo neapmokėtų Darbų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. 

Užsakovas, gavęs iš Rangovo atitinkamą sąskaitą, įsipareigoja delspinigius sumokėti per 5 

(penkias) darbo dienas po sąskaitos gavimo dienos. 

11.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų (ar atskiro jų etapo) Sutartyje numatytu laiku, taip pat dėl 

Rangovo atsakomybei priskirtinų priežasčių Sutartyje nustatytu laiku nepateikęs Užsakovui Darbų 

atlikimo ir (ar) užbaigimo dokumento (akto / deklaracijos), jeigu taikoma, Užsakovo reikalavimu 

moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio netesybas (delspinigius) nuo vėluojamų atlikti 

Darbų vertės be PVM (už kiekvieną pavėluotą (uždelstą) kalendorinę dieną. Kai Rangovas vėluoja 

įvykdyti savo prievoles, nesusijusias su konkrečia Darbų dalimi (vėluoja pateikti Užsakovui 

dokumentaciją, patvirtinimus ir pan.) arba tuos Darbus, kurie nebuvo įkainoti jo pasiūlyme, 

delspinigiai skaičiuojami nuo 10 proc. Sutarties kainos (vertės) be PVM. 

11.3. Rangovas, gavęs iš Užsakovo atitinkamą netesybų sąskaitą, įsipareigoja netesybas 

sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas po minėtos sąskaitos gavimo dienos. Jei Rangovas 

nepatvirtina sąskaitos gavimo, laikoma, kad Rangovas netesybų sąskaitą gavo ne vėliau kaip 3 

(trečią) darbo dieną po jos išsiuntimo dienos. 

11.4. Tais atvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (ar) 

tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu vartoja ir (ar) yra apsvaigę 

nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 1 

000,00 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį 

kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. Apsvaigimo / girtumo faktas užfiksuojamas surašant aktą. Į 

apsvaigimo / girtumo fakto užfiksavimą kviečiamas ir Rangovo atstovas, kuris į Užsakovo nurodytą 

vietą Rangovo darbuotojų ir (ar) trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo / 

girtumo faktui užfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) valandų 

nuo Užsakovo kvietimo telefonu / elektroniniu paštu terminą. Tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas 

per šiame punkte nurodytą laikotarpį neatvyksta, Užsakovas apsvaigimo / girtumo faktą turi teisę 

užfiksuoti pasirašydamas aktą vienašališkai, šiame akte pažymėdamas, kad Rangovo atstovas per 

Sutartyje numatytą terminą fakto užfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju šio fakto užfiksavimo 

dokumentai perduodami Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas. 

11.5. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios iš 10 skyriuje numatytų draudimo sutarčių arba 

neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal 

Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal 10 skyriaus 

reikalavimus, Rangovas moka 1 000,00 (vieno tūkstančio) eurų baudą (baudas): už kiekvieną 

nesudarytą ar netinkamai sudarytą draudimo sutartį; už kiekvieną nepateiktą arba pateiktą 

netinkamą draudimo poliso kopiją; už atitinkamų įrodymų nepateikimą. 

11.6. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos / delspinigiai yra laikomos minimaliais ir 

papildomo įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties pažeidimo nukentėjusios Šalies nuostoliais. 

Netesybos / baudos / delspinigiai turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 

nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti 

įsipareigojimą bei nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytas 
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pažeistų teisių gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostolius.  

11.7. Bendra galimų pritaikyti pagal šią Sutartį netesybų (kompensacijos, delspinigiai ir 

baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalių susitarimu negali viršyti 20 (dvidešimt) 

proc. Sutarties kainos be PVM. Galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimas (20 proc. Sutarties 

kainos be PVM), nesiejamas su Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, jeigu taikoma, ir Defektų 

ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantija, t. y. Užsakovui pasinaudojus bet kuria iš šių garantijų, 

sumos, gautos pagal šias garantijas, nesumažina galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimo. Šalis 

įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ir (ar) išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų 

įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. 

 

12.  Informacijos konfidencialumas 

12.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo 

metu yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra 

teisinis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. Šio įsipareigojimo 

pažeidimu nebus laikomas informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia savo 

įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti 

laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi 

Šalis nurodytų kitaip. Šis įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir 

neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo. 

12.2. Šalis, pažeidusi 12.1 punkto reikalavimus privalo sumokėti kitai Šaliai 0,5 (penkių 

dešimtųjų) proc. Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlyginti visus nuostolius, kurių minėta 

bauda nepadengia. 

13. Baigiamosios nuostatos 

13.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo (antro parašo) dienos ir galioja 13 (trylika) 

mėnesių ir iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba iki jos 

nutraukimo šioje Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka. 

13.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš 

Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą 

prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais: 

13.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku 

arba daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja galutinai pabaigti Darbus ir (ar) pateikti 

statybos užbaigimo dokumentą, jeigu taikoma; 

13.2.2. jeigu Rangovas atlieka Darbus taip, kad jų baigti iki numatytos pagal Sutartį Darbų 

pabaigos pasidaro neįmanoma ir Užsakovas tai gali įrodyti bet kokiomis priemonėmis, ir (arba) 

Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų ir (arba) teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimų; 

13.2.3. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas 

medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus 

nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo 

manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui; 

13.2.4. jeigu Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų vėluoja pateikti / 

atnaujinti / pratęsti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar nors vieną iš jų; 

13.2.5. jeigu Rangovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo 

veiklą ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų 

vykdymo ateityje; 

13.2.6. jeigu Rangovas pažeidžia kitas esmines Sutarties sąlygas. 

13.2.7. Užsakovas šią Sutartį taip pat gali vienašališkai nutraukti vadovaudamasis Įstatymo 98 

straipsniu. 

13.3. Užsakovui pranešus apie ketinimą vienašališkai nutraukti Sutartį anksčiau nurodytais 

pagrindais, Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbus; Užsakovui 

pageidaujant, sudaryti sąlygas Užsakovui perimti visą Darbams atlikti naudojamą turtą; nedaryti 
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papildomų užsakymų, nesudarinėti su Darbais susijusių sutarčių; Užsakovui pageidaujant, perduoti 

Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui Užsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su 

trečiaisiais asmenimis ir pasirašyti trišalį susitarimą; vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus 

Sutarčiai nutraukti ir Darbams perduoti. 

13.4. Rangovas turi teisę vienašališkai, nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjęs apie tai Užsakovą 

raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais: 

13.4.1. jeigu Užsakovas neatsiskaito su Rangovu už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus 

Darbus ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę 

sulaikyti mokėjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dėl finansavimo / apmokėjimo tvarkos; 

13.4.2. jeigu Užsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo 

veiklą ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų 

vykdymo ateityje. 

13.5. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukė Sutartį anksčiau nurodytu pagrindu, jis turi 

teisę gauti atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus ir iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos 

įsigytas ir Užsakovui, jam sutikus, perduotas medžiagas, įrangą ir priemones. 

13.6. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, Šalys 

privalo apie tai nedelsdamos informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali 

pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai 

žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų vadovaujantis 

tais rekvizitais. 

13.7. Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Šalių pateiktu 

adresu, vienu iš šių būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Šalių 

susitartu būdu. Šalys susitaria, kad susirašinėjimui pirmiausia bus naudojamas elektroninis paštas. 

Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:  

13.7.1. jei yra gautas Šalies patvirtinimas apie atitinkamo pranešimo gavimą;  

13.7.2. išsiuntimo faksimiliniu ryšiu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną; 

13.7.3. išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną; 

13.7.4. įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją 

ir pasirašo, kad ją gavo. 

13.8. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji 

nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro 

negaliojančia visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti 

nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma. 

13.9. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, 

nustatytus Įstatymo 97 straipsnyje. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų 

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir 

nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo 

būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, 

Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. 

13.10. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi būti sudaryti 

raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje numatyta 

kitaip. 

13.11. Užsakovo atsakingi asmenys: 

13.11.1.  už sutarties vykdymą – Inžinerinių tinklų baro viršininkas, tel. 8 656 09 868 ir 

Gamybos technikos skyriaus vadovas, tel. (8 386)  25 905; 

13.11.2. už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė, tel. (8 

386)  25 958. 

13.12.  Rangovo atsakingi asmenys – (įrašyti). 

13.13. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti iš šios Sutarties kylančių teisių ir pareigų be 

išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

13.14.  Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, 

jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose. 

13.15.  Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 
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protingą terminą nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. 

Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą. 

13.16. Sutartis ir jos pakeitimai gali būti pasirašomi naudojant elektronines priemones, kurios 

yra pakankamos Šalims tinkamai identifikuoti. Sutartis, Šalių pasirašyta elektroniniais parašais, 

įskaitant ir jos pakeitimus, turi tokią pačią galią, kaip ir Sutarties originalas. Pasirašius Sutartį 

elektroninėmis priemonėmis apsikeitimas dokumentais vykdomas taip pat elektroninėmis 

priemonėmis. Jei Sutartis Šalių pasirašoma fiziškai, ji sudaroma 2 (dviem) vienodos teisinės galios 

egzemplioriais, kurių po vieną tenka kiekvienai iš Šalių. 

________________________ 


