
Projektas

PROJEKTO „KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES

MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ

REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUOJAMŲ OBJEKTŲ RANGOS DARBŲ

SUTARTIS

2025 m.              d.  Nr. VPE-

Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama

___________________________, veikiančio pagal Administracijos nuostatus  (toliau – Užsakovas)

ir __________________________, atstovaujama _________________________ (toliau –

Rangovas), veikiančio pagal ______________________________________, taip pat vadinami

Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, Administracijos _______________

viešojo pirkimo sąlygomis ir __________________ Administracijos viešųjų pirkimų komisijos 20

____________ d. posėdžio protokolu Nr., sudarė šią rangos darbų pirkimo–pardavimo sutartį (toliau

– Sutartis).

SPECIALIOJI DALIS

1. Duomenys apie sutarties objektą: projekto „Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies 

melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“ rekonstruojamų objektų 

rangos darbai

1.1. Adresas: nurodytas techniniame darbo projekte ir techninėje specifikacijoje

1.2. Unikalus Nr. nėra

1.3. Objekto rūšis: Melioracijos grioviai

2. Projektinė dokumentacija:

Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių

rekonstrukcijos techninis darbo projektas Nr. 24/309-TDP-MS

3. Sutarties kainodara:

3.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: Fiksuotos kainos sutartis

3.2. Pradinė Sutarties vertė _________________________ Eur be PVM.

3.3. Bendra Sutarties kaina_________________________ Eur  su PVM.

3.4. Sutarties kainos peržiūros sąlygos:

3.4.1. Sutarties kainos peržiūrai taikomas indeksas statybos sąnaudų elementų kainos

indeksas;

 statybos sąnaudų elementų kainos indekso statinių pagal tipą klasifikatoriaus 

grupės „Inžineriniai statiniai“ kainų indeksas;

4. Atsiskaitymo sąlygos:

Užsakovas už atliktus Darbus  apmoka Rangovui per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių 

dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos (Numatomas ilgesnis nei įprasta 

Elektroninio dokumento nuorašas



2

apmokėjimo už Darbus terminas, atsižvelgiant į tai, kad šią Sutartį numatoma iš dalies 

finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą.

5. Darbų atlikimo terminai

Per 15 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Už atliktus Darbus apmokėjimas 

numatomas trimis etapais:

5.1. per 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos turi būti įvykdyta ne mažiau kaip 50

% visų Darbų;

5.2. per 11 mėn.. nuo Sutarties pasirašymo dienos turi būti  įvykdyta ne mažiau kaip 75

% visų  Darbų;

5.3. per 15 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos turi būti užbaigti Darbai (t. y. įvykdyta

ne mažiau kaip 100 % visų  Darbų) ir pasirašytas melioracijos statinių pripažinimo

tinkamais naudoti aktas.

6. Papildomos nuostatos susijusios su Darbų atlikimo terminais:

Netaikoma

7. Garantiniai terminai

Darbams numatomas penkerių metų garantinis laikas, o paslėptų statinio elementų – 

dešimties metų.

8. Sutartinių prievolių vykdymo užtikrinimas:

8.1. Sutarties vykdymo užtikrinimo dydis: 10 % nuo pradinės Sutarties vertės, 

_____________ Eur  (suma žodžiais )

8.2. Bauda pagal Bendrosios dalies 59 punktą: 5 % nuo pradinės Sutarties vertės.

8.3. Delspinigių dydis pagal Bendrosios dalies 56 punktą: 0,02 % nuo neapmokėtos sumos.

8.4. Delspinigių dydis pagal Bendrosios dalies 57 punktą: 0,02 % nuo pradinės Sutarties 

vertės.

9. Šalių rekvizitai:

9.1. Užsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija

Faktinis buveinės adresas Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys

Juridinio asmens kodas 188773916

Banko sąskaita A. s. LT92 4010 0510 0395 5467

Bankas: Luminor bankas

Duomenys korespondencijai ir 

komunikacijai

Tel. (8 346) 20 480

El. paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt

Asmuo, atsakingas už sutarties 

vykdymo priežiūrą

9.2. Rangovas

Faktinis buveinės adresas

Juridinio asmens kodas

Banko sąskaita
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Duomenys korespondencijai ir 

komunikacijai

Rangovo atstovas

10. Subrangovai

10.1.

11. Kitos nuostatos

Netaikoma

12. Sutarties priedai:

12.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, 

kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti 

žemiau);

12.2. Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija

12.3. Priedas Nr. 3 Projektinė dokumentacija: Techninis darbo 

projektas

12.4. Priedas Nr. 4 Veiklų sąrašas: darbų grupių (etapų) kainų

žiniaraštis

12.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiūlymas

12.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštis (detalūs sąmatiniai skaičiavimai su 

darbų įkainiais)

RANGOS DARBŲ SUTARTIES

BENDROJI DALIS

I. SUTARTIES AIŠKINIMAS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir

daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi

žodine reikšme. 

3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną, darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią darbo

dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo

kodekse.

4. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet

kokio Sutartį sudarančio dokumento nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju toks neatitikimas

aiškinamas dokumentus aiškinant tokia tvarka:

4.1. Specialiosios dalies sąlygos turi viršenybę Bendrosios dalies sąlygų atžvilgiu;

4.2. Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu;

4.3. priedai, išvardyti Specialiojoje dalyje pateiktame sąraše aukščiau, turi viršenybę

žemiau išvardytų priedų;

4.4. tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties sąlyga arba priedas, naujai

sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę prieš pakeistąsias.

5. Sutartyje vartojamos sąvokos:

5.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per

ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio

pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už

Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį.
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5.2. Bendroji dalis – šios Sutarties dalis, kurioje išdėstytos bendrosios Sutarties sąlygos.

5.3. Darbai – Techninėje specifikacijoje ir (arba) paprastojo remonto apraše nurodyti

rangos darbai ir kiti su tuo susiję paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos

Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį.

5.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o

Užsakovas priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti.

5.5. Garantinis terminas – Specialiojoje dalyje nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo

visų Darbų priėmimo dienos (neįskaitytinai).

5.6. Darbų atlikimo grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovo patvirtintas Darbų

vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio

priklausomybė, laikantis Darbams ir Darbų etapams, jei tokie numatyti, nustatytų terminų.

5.7. Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių kompleksas, dėl kurio (-ių) remonto

arba griovimo Šalys sudaro Sutartį.

5.8. Pirkimo dokumentai – Pirkimo metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai

(kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 2 straipsnio 39 punkte),

įskaitant Techninę specifikaciją ir (arba) paprastojo remonto aprašą, pagal kurių sąlygas Užsakovas

organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino Rangovą jo laimėtoju.

5.9. Specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos

(tokios kaip pradinė Sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip

Šalys, Objektas ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrojoje dalyje nurodytų sąlygų

pakeitimai.

5.10. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma.

5.11. Sutarties sąlygos – visos Bendrojoje ir Specialiojoje dalyse išdėstytos Sutarties

sąlygos.

5.12. Sutarties įvykdymas – pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus:

-  užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai;

- pasirašytas Darbų priėmimo–perdavimo aktas ir ištaisyti visi defektai;

- Užsakovui perduoti visi su Darbais susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti

Užsakovas.

5.13. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų

visuma ir kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų.

5.14. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis

Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, apibrėžtų Techninėje specifikacijoje ir

(arba) projektiniuose dokumentuose, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

6. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme,

Statybos reglamentuose ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

7. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika pagal Sutartyje ir jos prieduose

nustatytus reikalavimus atlikti ir užbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir parengti su

Darbų įvykdymu susijusią Techninėje specifikacijoje nurodytą dokumentaciją (jei tokia

reikalaujama), o Užsakovas – sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai

atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.
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III. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

8. Sutarties kaina – Specialiosios dalies 3.3 papunktyje nurodyta pinigų suma, kurią

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas. Į Sutarties

kainą taip pat bus įskaičiuota visų papildomų darbų, kurie Sutarties vykdymo metu bus įsigyti

vadovaujantis Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis, kaina.

9. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai,

statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, montavimas, Rangovo personalo

darbas, priežiūra, paleidimas, derinimas bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, visi

Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir

įsipareigojimai, apibrėžti Sutartyje ir atsirandantys ją vykdant, techninės dokumentacijos statybos

užbaigimo komisijai ir (arba) deklaracijai surašyti parengimo išlaidos ir visos kitos išlaidos, susijusios

su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus

pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai

įvykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, Rangovas turėjo ir galėjo

numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus

atvejus, kai, atsiradus nenumatytoms nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, būtina

pakeisti Darbus, jų atsisakyti arba įsigyti papildomų Darbų Bendrosios dalies X skyriuje nustatyta

tvarka, arba kai Darbų kaina perskaičiuojama dėl mokestinių teisės aktų pasikeitimų bei kainų lygio

pokyčio.

11. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, Darbų ir

Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.

PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos

Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti toms sąskaitoms faktūroms,

kurias Rangovas sudaro po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo,

kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos, be atskiro Šalių

susitarimo.

12. Kitus, nei PVM, mokesčius, reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti

pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą. 

13. Sutarties kaina taip pat gali būti perskaičiuojama, jei Darbų trukmė yra ilgesnė nei 6

mėnesiai ir jeigu tam tikru laikotarpiu (kurio pradžia yra ne ankstesnė negu Rangovo galutinio

pasiūlymo viešajame pirkime pateikimo data) Valstybės duomenų agentūros skelbiamo Specialiosios

dalies 3.4. papunktyje (jeigu taikoma) nurodyto kainos indekso (toliau – Indeksas) pokytis,

apskaičiuotas Bendrosios dalies 15 punkte nurodytu būdu, yra didesnis kaip 5 procentai.

14. Sutarties kainos perskaičiavimą gali inicijuoti bet kuri Sutarties Šalis. Atliekant

perskaičiavimą, vadovaujamasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale

paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus

Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

15. Indekso pokytis apskaičiuojamas pagal nurodytą formulę:

K (proc.)= IPb / IPr x 100 – 100

Kur:

K – Indekso pokytis procentais;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

16. Neišmokėta Sutarties kainos dalis perskaičiuojama, neatliktų Darbų sąmatinę vertę (dėl

jos neišmokėtą Sutarties kainos dalį) didinant / mažinant tiek procentų, kiek padidėjo / sumažėjo

Indeksas (K), t. y. didinant / mažinant Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotu
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Indekso

(K) pokyčio dydžiu. Taip pat perskaičiuojama pradinė Sutarties vertė.

17. Šalys turi siekti sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo

Šalies siūlymo perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai

Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Tuo atveju, Valstybės duomenų agentūra nėra

paskelbusi peržiūrai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reikšmės, Susitarimas pasirašomas

nedelsiant po to, kai aktualūs duomenys paskelbiami.

18. Susitarime Šalys privalo nurodyti:

18.1. Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje(IPr); pirmojo perskaičiavimo atveju – laikotarpio

pradžia – Rangovo galutinio pasiūlymo viešajame pirkime pateikimo diena, kitų perskaičiavimų

atveju, paskutinio perskaičiavimo data;

18.2. Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje(IPb);

18.3. Indekso pokyčio dydį (K), apskaičiuotą Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka;

18.4. perskaičiuotą neišmokėtą Sutarties kainą bei įkainius (įskaitant Sutarties kainos

(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius);

18.5. perskaičiuotą pradinę Sutarties vertę;

18.6. perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal

Bendrosios dalies 53 punktą) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

19. Pirmoji Sutarties peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties

įsigaliojimo ir po to Sutartis gali būti peržiūrima ne dažniau kaip kas 6 mėnesius. 

20. Perskaičiuota Darbų kaina pradedama taikyti nuo susitarimo dėl Sutarties kainos

perskaičiavimo įsigaliojimo dienos. Nauja Darbų kaina taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal

Sutartį už Darbus atliktus po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dienos.

21. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo

termino pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti

perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

22. Visi Sutarties kainos pakeitimai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu, kuris laikomas

sudėtine Sutarties dalimi.

IV. MOKĖJIMO TVARKA

23. Mokėjimai už atliktus Darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras,

Šalims pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir tik esant

galiojančiam Rangovo pateiktam Sutarties vykdymo užtikrinimui (jei jis numatytas).

24. Už atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui tarpiniais mokėjimais 1 kartą per

mėnesį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, jei

Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

25. Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ir

Pažymą apie atliktų Darbų vertę, jei Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip.

26. Užsakovas, gavęs Bendrosios dalies 25 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo

dienų privalo juos patvirtinti pasirašydamas, jei Darbai atlikti tinkamai, arba tuo atveju, jei Darbai

atlikti netinkamai, pateikti pagrįstas pastabas Rangovui dėl Darbų trūkumų ir nurodyti terminą jiems

pašalinti. Pašalinus trūkumus, Rangovas pakartotinai teikia Bendrosios dalies 25 punkte nurodytus

dokumentus.

27. Po to, Užsakovo pasirašo pateiktus Bendrosios dalies 25 punkte nurodytus

dokumentus, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu naudodamasis Sąskaitų

administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/)

pateikti sąskaitą faktūrą. Sąskaitoje faktūroje Rangovas privalo nurodyti Sutarties sudarymo datą ir

numerį.

28. Jeigu Užsakovas per Bendrosios dalies 26 punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų

mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad

Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. Tokiu atveju, pasibaigus Bendrosios dalies 26 punkte
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nurodytam terminui, Rangovas turi teisę pateikti sąskaitą faktūrą apmokėjimui Bendrosios dalies 27

punkte nustatyta tvarka.

29. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai

buvo atlikti netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu

atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol,

kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė

viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio

perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei toks numatytas)

ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti

Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal Sutartį,

o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą Sutarties kainą, – per 15 dienų po to, kai Šalys patvirtina

defektų pašalinimą.

30. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai:

30.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos Bendrosios dalies 38 punkte, t. y. kai Darbai

laikomi užbaigtais ir Sutartyje nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

30.2. Rangovas yra apmokėjęs už elektrą, vandenį, dujas, šilumos tiekimą bei kitas

paslaugas, jam suteiktas Darbų atlikimo vietoje;

30.3. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Darbų perdavimo-priėmimo metu.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

31. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai. Darbų pradžia laikoma Statybvietės

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo diena arba kito Darbų atlikimo vietos perdavimo dokumento

pasirašymo diena, arba Darbų atlikimo grafike nurodyta Darbų pradžios diena.

32. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų, nurodytų Specialiojoje

dalyje ir Darbų atlikimo grafike (jeigu taikoma).

33. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbams nustatyto termino

pabaigos. Jeigu atsiranda šiame punkte išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų

dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio

faktiškai vėluoja Darbai:

33.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, kurios įtakoja Darbų atlikimą, tai

yra tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs

statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos,

įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

33.2. dėl valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar prekių,

reikalingų Darbams vykdyti, trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs Rangovas negalėjo numatyti

pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

33.3. Darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų

sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų valdžios

institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;

33.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar Bendrosios dalies

33.3 papunktyje nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai

arba neveikimas;

33.5. atsiradę papildomi Darbai, be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo;

33.6. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti

pratęsti Darbų terminus.

34. Kiekvienu Bendrosios dalies 33 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal XI

skyriuje „Sutarties pakeitimai“ nustatytus reikalavimus ir sudaryti susitarimą dėl Darbų terminų

pratęsimo.

35. Sutarties vykdymo metu Darbų vykdymas gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių

aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, ir kai

Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. Sustabdymo priežastys gali būti:
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35.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių

neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

35.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;

35.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų

susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.

36. Darbų vykdymas sustabdomas pasirašant Šalių susitarimą dėl Darbų vykdymo

sustabdymo, jei yra galimybė nurodant Darbų vykdymo sustabdymo trukmę (kalendorinėmis

dienomis).

37. Sustabdžius Darbų vykdymą, Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo.

Darbai atnaujinami, pasibaigus susitarime dėl Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba išnykus

aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, ir Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl Darbų

atnaujinimo. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris

buvo likęs iki Darbų vykdymo sustabdymo. 

VI. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

38. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

38.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir teisės aktų reikalavimus ir

pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus (ar kitus Specialiojoje dalyje nurodytus dokumentus) ir

Užsakovas patvirtino visus Atliktų darbų aktus (ar kitus Specialiojoje dalyje nurodytus dokumentus);

38.2. buvo atlikti visi Techninėje specifikacijoje, paprastojo remonto apraše (jei toks buvo

parengtas), Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir

įrenginių bandymai ir kontroliniai matavimai kurie turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo

pasiekti teigiami rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui Rangovo atliktų bandymų ir

kontrolinių matavimų rezultatų dokumentus, įrodančius teigiamus rezultatus;

38.3. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus dokumentus, susijusius su Darbų

vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal teisės aktų ir Sutarties

reikalavimus;

38.4. Rangovas pateikė Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, jei toks

numatytas Specialiojoje dalyje;

38.5. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas Įstatymuose, Techninėje specifikacijoje,

paprastojo remonto apraše (jei toks buvo parengtas) ir (arba) Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti

įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą įrodančius

dokumentus.

39. Rangovas Užbaigęs Darbus privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo

tinkamai atliktus Darbus priimti. 

40. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui dėl Darbų

perdavimo–priėmimo su parengtu Darbų perdavimo–priėmimo aktu bei kartu pateikti dokumentus,

nurodytus Bendrosios dalies 38 punkte.

41. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Specialiojoje dalyje ar Techninėje

specifikacijoje nurodytą kitą terminą) po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus

dokumentus, patikrinti Darbus ir:

41.1. priimti Darbus pasirašydamas Darbų perdavimo–priėmimo aktą;

arba

41.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir Darbų

patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą

pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos produktų, Rangovo dokumentų defektus;

arba

41.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją

Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (ar) nebaigtų Darbų.

42. Šalys privalo teisės aktų nustatyta tvarka įforminti statybvietės perdavimo–priėmimo

aktą tuo pačiu metu, kai jos sudaro Darbų perdavimo–priėmimo aktą.
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43. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra

nustatoma nukrypimų nuo teisės aktų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra,

kai Objektas neturi teisės aktuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir

(arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę.

44. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo

darbai netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su

išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui

pašalinti defektus.

45. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas

per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus.

46. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per Bendrosios dalies 41 punkte nustatytą terminą ir

nepateikia (neišsiunčia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti

Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus

ir statybvietę.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

47. Užsakovas turi teisę:

47.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą

ir kokybę bei Darbų atlikimo grafiko laikymąsi, tikrinti tiekiamų medžiagų kokybę;

47.2. teikti pastabas dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir atitikties ir pareikalauti šalinti

trūkumus;

47.3. teikti Rangovui būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir

reikalauti jų įvykdymo;

47.4. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas

nesilaiko įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir

paskirties dokumentų reikalavimų;

47.5. atsisakyti Darbų (jų dalies, įrenginių sumontavimo) vykdymo, jeigu Darbų vykdymas

tampa netikslingas; 

47.6. nepriimti teisės aktų ir Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų;

47.7. nustatęs, kad Darbai atlikti pavėluotai, apie tai informavęs Rangovą, iš mokėtinų sumų

išskaičiuoti delspinigius;

47.8. Bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo pateikti dokumentus, pagrindžiančius darbų

metu naudojamų prekių (ar jo dalių) kilmę.

48. Užsakovas įsipareigoja:

48.1. pateikti Rangovui visus darbams atlikti reikalingus dokumentus ir informaciją sudaryti

visas būtinąsias, nuo Užsakovo priklausančias, sąlygas, reikalingas Sutarčiai įvykdyti;

48.2. jei numatyta Specialiojoje dalyje, paskirti Techninį prižiūrėtoją, kuris, vadovaudamasis

statybos techniniais reglamentais, vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės

priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas;

48.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant šią Sutartį;

48.4.  priimti tinkamai atliktus Darbus iš Rangovo ir už juos atsiskaityti;

48.5. jei yra galimybė ir tai būtina, įvertinus Darbų pobūdį, suteikti Rangovui prisijungimus

prie elektros, vandens, dujų, šilumos tinklų ar suteikti teisę naudotis kitomis paslaugomis, kurias

galima gauti Darbų atlikimo vietoje, tokiomis pačiomis kainomis, kurios galioja Užsakovui, išskyrus

jei Specialioje dalyje nenumatyta kitaip;

48.6.  paskirti įsakymu asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymo priežiūrą.

49. Rangovas turi teisę:

49.1. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui;

49.2. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

49.3. suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje (Darbų atlikimo vietoje) laikinus statinius,

konstrukcijas ir įrenginius;
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49.4. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių teisės aktų reikalavimų, statybvietėje

iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrenginius,

komplektuojamąsias detales ir statybos techniką.

50. Rangovas įsipareigoja:

50.1. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo

civilinę atsakomybę, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas.

Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos ir galioti ne trumpiau kaip iki

statybvietės perdavimo–priėmimo užbaigus Darbus dienos;

50.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos  pateikti Užsakovui

įsakymą dėl darbų vadovo paskyrimo;

50.3. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per kitą

Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui detalų Darbų atlikimo

grafiką bei Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, kuriame rangovas privalo detalizuoti

Rangovo pasiūlyme nurodytą pradinę Sutarties vertę;

50.4. jeigu Darbai atsilieka nuo Darbų atlikimo grafiko, suderinęs su Užsakovu, atnaujinti

Darbų atlikimo grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir pateikti Užsakovui paaiškinimus,

kokiais būdais paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų skaičių, padidins

Rangovo personalo skaičių, padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys

Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.); atnaujintame Darbų atlikimo grafike turi būti pažymėti visi

atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti; sąlyga dėl paaiškinimo netaikoma, kai

Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Darbų

atlikimo grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus;

50.5. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus laikantis įstatymų,

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų

reikalavimų ir ištaisyti Darbo trūkumus. Jeigu Rangovas darbo trūkumų nepašalina per nurodytą laiką

ir darbo trūkumus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas;

50.6. bendradarbiauti su Užsakovu, operatyviai ir neatlygintinai pašalinti pastebėtus Darbų

trūkumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

50.7. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių

atsiradimo / paaiškėjimo, raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, keliančių grėsmę

tinkamai atlikti Darbus, jų kokybei ir pan.;

50.8. tinkamai naudotis privažiavimo į statybvietę keliais ir dėti visas pastangas, kad visus

kelius, kuriais važiuoja Rangovo arba Rangovo personalas, apsaugotų nuo žalos; atstatyti sugadintus

privažiavimo į statybvietę kelius arba atlyginti Užsakovui ar tretiesiems asmenims žalą už

privažiavimo kelių į statybvietę sugadinimą, jei tai atsitiko dėl Rangovo arba Rangovo personalo

veiksmų, įskaitant subrangovus; 

50.9. įrengti reikiamus laikinus vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ar

patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Darbų vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimo ar ryšio

paslaugų teikimu statybvietėje ir už jas apmokėti; 

50.10. tuo atveju, jei Užsakovas suteikia galimybę Rangovui prisijungti prie esamų

elektros, vandens, dujų, šilumos tinklų ar suteikia teisę naudotis kitomis paslaugomis, savo sąskaita

ir rizika pasirūpinti visais būtinais apskaitos prietaisais tam, kad būtų galima išmatuoti sunaudotus

paslaugų kiekius ir apmokėti už šias paslaugas tokiomis pačiomis kainomis, kurios galioja Užsakovui,

pagal Užsakovo pateiktas sąskaitas, sąskaitose nurodytais terminais;

50.11. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei pateikti atliktų

Darbų aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą Darbų vykdymo dokumentaciją;

50.12. Užsakovui paprašius informacijos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešti

Užsakovui apie Darbų eigą, rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

50.13. užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys fiziniai asmenys turėtų teisės aktų nustatyta

tvarka nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (kai jiems kodas

negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba
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identifikavimo priemonę ir, esant poreikiui, jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo

nustatytais atvejais ir tvarka;

50.14. vykdant Darbus laikytis viešojo pirkimo sąlygose nurodytų aplinkos apsaugos

reikalavimų;

50.15. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų vykdymo;

50.16. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose

teisės aktuose.

51. Užsakovas ir Rangovas taip pat turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir

Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

VIII. SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

52. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui

Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo suma nustatoma Specialiojoje dalyje.

53. Viso Sutarties vykdymo metu užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė nei Specialiojoje

dalyje nurodytas procentinis dydis nuo pradinės Sutarties vertės. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina

tampa didesnė negu pradinė Sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų

nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina (pradinė Sutarties vertė), sudarymo dienos.

Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą,

kai padidėja Sutarties kaina.

54. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos (Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis

nustatytų reikalavimų, nebus priimamas):

54.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo

pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti

Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo,

(a) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (b) Rangovo padarytus

pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo

pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;

54.2. reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau

nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

54.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui

dieną;

54.4. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis

negu 30 dienų po numatomos galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas

privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo

išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai, užbaigus visus Darbus, bus sudarytas

Darbų perdavimo–priėmimo aktas;

54.5. jeigu Darbų terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus

galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti Sutarties įvykdymo

užtikrinimo galiojimo terminą;

54.6. jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja,

kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Bendrosios

dalies 54.4 papunktyje nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties

įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

54.7. jeigu Užsakovas pagal Bendrosios dalies 54.5 papunktį laiku negauna Sutarties

įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti

sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo

savo sutartinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto
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arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą

sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Statybvietės

perdavimo–priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė

Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

54.8. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti

Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms

Užsakovo išlaidoms;

54.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko

išmokėtomis sumomis;

54.10. turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo

reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai

aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime.

54.11. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal Bendrosios dalies 53

punkto reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau negu suma, kuria Rangovas privalo

padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

54.12. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus,

neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams ar netinkamai juos vykdo,

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo Užsakovo reikalavimo,

pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame skyriuje nurodytas

sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

55. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties

įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

55.1. Užsakovas laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio

dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties

įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių

įsipareigojimų;

55.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant

netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju

Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

55.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodyti 55.1 ir 55.2

papunkčiuose, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi

teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga

Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

55.4. atsiranda Sutartyje arba įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę

Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti

sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas

už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

55.5. kitais atvejais, kai Rangovas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus.
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56. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytuoju laiku,

moka Rangovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo

neapmokėtos sumos.

57. Rangovas, nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutartį arba dėl savo kaltės

pavėlavęs įvykdyti kitus įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, moka Užsakovui

Specialiojoje dalyje nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to

Užsakovo patirtus nuostolius.

58. Tuo atveju, jei Rangovas įgyja teisę į Darbų termino pratęsimą, tačiau dėl kokių nors

priežasčių Darbų terminai negali būti pratęsti, už šį laikotarpį, t. y. tiek, kiek Rangovas įgijo teisę į

Darbų terminų pratęsimą ir praleido Darbų terminą, delspinigiai neskaičiuojami.

59. Šalis, padariusi esminį Sutarties pažeidimą, dėl kurio buvo nutraukta Sutartis, ar

neteisėtai vienašališkai nutraukusi Sutartį, kitai Šaliai atlygina visus jos dėl to patirtus nuostolius ir

sumoka Specialiojoje dalyje nustatyto dydžio baudą. Šalis privalo sumokėti baudą per 10 darbo dienų

nuo kitos Šalies rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti baudą iš

Rangovui mokėtinų sumų.

IX. GARANTINIAI TERMINAI

60. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiojoje dalyje. Objekto Garantiniai terminai

prasideda visų Darbų priėmimo dieną (neįskaitytinai).

61. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba)

visapusiškai naudoti Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos atsako Rangovas.

Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies,

Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 

62. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Statybos darbų ar Objekto normalaus

susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su

sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto netinkamo

naudojimo ar priežiūros.

X. DARBŲ KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

63. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų

vykdymui skirtas lėšas:

63.1. Sutartyje numatytą atskirą darbą būtina keisti kitu darbu, Rangovas raštu kreipiasi į

Užsakovą ir pagrindžia aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Kartu Rangovas

pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas

pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, bei siūlymą dėl keistinų darbų, t. y. vietoj

nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo siūlomų atlikti darbų kainas,

apskaičiuotas pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį;

63.2. būtina / tikslinga atsisakyti atskirų Sutartyje numatytų Darbų (ar jų dalies) ar būtina /

tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovą ir pagrindžia aplinkybes,

sąlygojančias būtinybę / tikslingumą atsisakyti atskirų Sutartyje numatytų Darbų (ar jų dalies), ar

mažinti Darbų apimtis ir pateikia Užsakovui nevykdytinų darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo

nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį;

63.3. paaiškėja, kad reikia papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į šią Sutartį, tačiau be

kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovą ir pagrindžia

aplinkybes, sąlygojančias papildomų darbų būtinybę ir pateikia papildomų darbų detalią lokalinę

sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, bei siūlymą dėl papildomų darbų; papildomų darbų

kainos, apskaičiuojamos pateikiamais būdais (nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą):

63.3.1. pritaikant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus darbų

įkainius;
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63.3.2. pritaikant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje numatytus panašių

darbų įkainius; šiuo atveju panašiu darbu laikytinas toks darbas, kuris yra panašaus pobūdžio ir (arba)

atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas; panašius

darbus nustato Užsakovas;

63.3.3. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos SISTELA duomenų bazėje

nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų

poreikis;

63.3.4. jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal

Bendrosios dalies 63.3.3 papunktyje nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų /

nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo

susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir

pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas –

tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje

esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

64. Šalims susiderinus dokumentus (Užsakovui pritarus Bendrosios dalies 63 punkte

nurodytomis sąlygomis Rangovo pateiktam kreipimuisi ir pateiktoms lokalinėms sąmatoms),

pasirašomas rašytinis Susitarimas dėl darbų pakeitimo, atsisakymo ar papildomų darbų, kuris

laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

65. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos

VPĮ 89 straipsnyje nurodytos vertės.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

66. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir VPĮ

nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jei jis yra sudaromas rašytiniu

Šalių susitarimu. 

67. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia

kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties

sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus

dėl Sutarties sąlygų keitimo teisės aktų nustatyta tvarka, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu.

68. Susitarimai dėl Sutarties pakeitimo įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jei juose

nenumatyta kita įsigaliojimo data. Susitarime Šalys gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams,

atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

69. Sutartis įsigalioja ją pasirašius bei Rangovui pateikus Bendrosios dalies 52 punkte

nurodytą Sutarties vykdymo užtikrinimą (jei taikoma) ir galioja iki visiško visų Sutartimi Šalių

prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais

atvejais.

70. Sutartis gali būti nutraukta:

70.1. rašytiniu abipusiu Šalių susitarimu;

70.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

70.3. kitais VPĮ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nustatytais atvejais.

71. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 20 darbo

dienų, jei:

71.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų

nepradeda arba vėluoja atlikti Darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nustatytais terminais;
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71.2. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakovo nustatyto termino nepašalina

statybos metu Užsakovo nustatytų Darbų defektų ir jų padarinių, įrenginių trūkumų, atsiradusių dėl

Rangovo (subrangovų, tiekėjų) kaltės;

71.3. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatytų

terminų vėluoja įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

71.4. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo iš ankstinio raštiško sutikimo;

71.5. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti

naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš tai pateiktas;

71.6. Rangovas nesilaiko viešojo pirkimo sąlygose nurodytų aplinkos apsaugos reikalavimų;

71.7. kai paaiškėja VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės ar kitos aplinkybės, dėl

kurių Užsakovas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir atlikti Darbus Rangovas negali pateikti

pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai;

71.8. Rangovas padarė kitą esminį Sutarties pažeidimą, numatytą šioje Sutartyje, VPĮ ar CK.

72. Sutarties Bendrosios dalies 71.1–71.8 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais

Sutarties sąlygų pažeidimais. 

73. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 20 darbo

dienų, jei:

73.1. Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20 darbo dienų

ir jeigu Rangovas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Užsakovui;

73.2. Užsakovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, numatytą šioje Sutartyje ar CK.

74. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešime apie Sutarties nutraukimą

nustato ne trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jeigu

kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma

nutraukta kitą dieną, pasibaigus įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminui, jei pranešime apie

Sutarties nutraukimą nebuvo nustatytas kitas terminas.

75. Sutarties nutraukimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti sumokėti netesybas,

numatytas Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Sutarties

nutraukimo, ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo

pagal šią Sutartį, kaip numatyta Sutarties nuostatose.

XIII. NENUGALIMA JĖGA

76. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą

ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti

ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių

atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

77. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra

atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių

neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas

atitinkamai pratęsiamas.

78. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių

atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir

dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą

įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai

išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo

nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas,

nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji

privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad

nebuvo jokio pranešimo.

79. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba

skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles
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kontrahentams.

80. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir abiem Šalims

nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo

įsipareigojimus, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai

Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų.

XIV. SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

81. Jei Sutarties vykdymui Užsakovas pasitelkia subtiekėjus, prieš sudarydamas Sutartį,

Rangovas privalo Užsakovui pranešti jam žinomų pasitelktų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti viešojo pirkimo pasiūlyme. Rangovas privalo

užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutarties vykdymui

pasitelkti subtiekėjai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį bei neturėtų pašalinimo pagrindų (jeigu

taikoma). Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus visu

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

82. Rangovas Užsakovą apie naujai pasitelkiamus ir (ar) keičiamus subtiekėjus informuoja

prieš 5 darbo dienas iki jų pasitelkimo ir (ar) keitimo pradžios.

83. Subtiekėjus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo sąlygose numatytiems

kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti savo nuožiūra apie tai raštu

informuodamas Užsakovą. Užsakovas turi teisę patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų

(jeigu taikoma). Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo

pagrindą, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

84. Subtiekėjus, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkimo sąlygose numatytiems

reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, prieš tai

Užsakovui patikrinus ir įsitikinus, kad šis subtiekėjas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį, taip

pat, kad nėra pirkimo sąlygose nustatytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (jeigu taikoma). Šiame

punkte numatyta sąlyga yra esminė ir jos pažeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

85. Užsakovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar

jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekėjai.

86. Vadovaujantis VPĮ 88 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma atskira trišalė sutartis tarp Užsakovo,

Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Tiesioginis

atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį.

 XV. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

87. Šalys, vykdydamos Sutartį, veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos

ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų

apsaugos reglamentas) ir taikomų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų

tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

88. Šalys, vykdydamos Sutartį, privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir

kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt.

Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys

įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitą

personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

89. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo

bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.
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XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

90. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais

norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

91. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas,

panaudodamas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti

įtakos Sutarties kainai arba Darbams.

92. Sutarties Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių,

trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių

priemonių toms kliūtims pašalinti. 

93. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

94. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose.

Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame

Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė. 

95. Sutartis, pasirašant popierinį dokumentą, sudaroma 2 (dviem) vienodą teisinę galią

turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem Sutarties Šalims. Elektroninės formos

dokumentas sudaromas 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais

elektroniniais parašais su laiko žyma.

XVII. ŠALIŲ PARAŠAI

Užsakovas: Rangovas:
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas) numato įsigyti

investicinio projekto „Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies melioracijos griovių ir juose esančių

statinių rekonstrukcija“ rekonstruojamų objektų rangos darbus (toliau – Darbai).

2. Objektai ir numatomų darbų apimtys:

2.1. Projekto įgyvendinimo vieta: Kaišiadorių rajonas, Palomenės, Kruonio, Žaslių ir

Žiežmarių apylinkės seniūnijos, Zūbiškių, Mikalaučiškių, Stasiūnų ir Kruonio kadastro vietovės,

Bučionių, Gegužinės, Putriškių, Gečionių, Vilkakiemio, Bertešiūnų, Savarinės, Slajų, Aponiškių,

Skėrių, Triliškių, Vladikiškių, Strėvininkų Babilių, Žalvarnių ir Kruonio kaimų teritorijos. (žr.

techninį projektą). 

2.2. Techniniai projekto rodikliai:

Rekonstruojami grioviai – 16,020 km.

Drenažo žiotys – 138 vnt., iš jų 137 vnt. – rekonstruojamos.

Pralaidos – 18 vnt., iš jų 17 vnt. – rekonstruojamos, 1 vnt. – demontuojama.

Gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinys – 8 vnt.

Ties drenažo žiotimis įrengiamos dirbtinės šlapynės – 14 vnt.

Įtvirtintų akmenų įrengimas vagoje meandravimui ir vandens aeracijai – 2 vnt.

Akmenų metinys vandens aeracijai – 2 vnt.

2.3. Apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas trimis mokėjimo etapais, kurie detalizuoti

Sutarties Specialiosios dalies 5 punkte.

3. Statybos organizavimas:

3.1. Rangovas užtikrina, kad su Darbų atlikimo grafiku raštiškai būtų supažindinta ne mažiau

kaip 70 proc. rekonstruojamų objektų ribose esančių žemės naudotojų.

3.2. Pasirašęs rangos darbų sutartį, Rangovas turi paskirti statybos darbų vadovą ir pradėti

remonto darbus tik po to, kai suderina darbų atlikimo grafiką ir mechanizmų pravažiavimo schemas

su Užsakovu, jį nustatyta tvarka viešina Palomenės, Žaslių, Kruonio ir Žiežmarių apylinkės

seniūnijose ir  iš Užsakovo (Statytojo) gauna nustatyta tvarka patvirtintą techninį darbo projektą. 

3.3. Vykdant darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006

„Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių

techninės priežiūros taisyklės”, MND-29 "Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai”, MND-19

"Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai”, „LR Melioracijos įstatymas”, kitais galiojančiais

norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr.

3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų

interesų suderinimo taisyklėmis. 

3.4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai

paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos

arba Lietuvos standartą.

3.5. Rekonstrukcijos darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą. Projektinių

sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus

raštišką statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovo (Statytojo) sutikimą. Rangovas turi pateikti
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statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio

pakeitimo.

3.6. Rekonstruojamų statinių kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros

vadovas, instrumentaliai tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus

nukrypimus, vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

3.7. Atliekant Darbus, Rangovas privalo laikytis visų galiojančių įstatymų ir taisyklių bei

atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

3.8. Rangovas turi registruoti visus atliekamus Darbus Statybos darbų žurnale ir parengti

išpildomuosius brėžinius. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui

įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje

M1:10000 apibrėžtomis suremontuotų griovių atkarpomis bei melioracijos statinių vietomis *shp

formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos

atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

3.9. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektus. Visi darbai, užtikrinantys

reikiamą objektų funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje. Papildomos lėšos dėl

nenumatytų išlaidų nebus skiriamos.

3.10. Darbų metu surinktos atliekos (pvz.: naudotos padangos) privalo būti tinkamai

sandėliuojamos (ne griovio ar sureguliuotos upės apsaugos juostoje) ir išvežamos į sutvarkymo vietas

arba perduodamos atliekų tvarkytojui. Užsakovui privaloma pateikti atliekų tvarkytojo pažymą.

Atsiradus kitų rūšių atliekų, jas perduoti tų rūšių atliekų surinkėjams ir perdirbėjams, arba išvežti į

tam skirtus sąvartynus.

4. Nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų vykdymo, tretiesiems asmenims (su

rekonstruojamais Objektais besiribojančių žemės sklypų žemės naudotojams) savo lėšomis atlygina

Rangovas.

Parengė: Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistė Veronika Jacevičienė
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Sutarties priedas Nr. 4

Veiklų sąrašas

Projekto „Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“

rekonstruojamų objektų rangos darbų sutartis Nr. VPE-

Eil. Nr. Darbų gupių (etapų) pavadinimai

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo

planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą

Kaina

(Eur)

be

PVM

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

1.

2.

3.

4.

5.

...

Suma be PVM (Eur):

PVM 21 %:

Bendra suma su PVM (Eur):

Rangovas __________________________________________
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