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sutarties 1 priedas

TVIRTINU:

Kauno miesto savivaldybés
administracijos direktorius
Tadas Metelionis ..............
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REDAKCIJA NUO 2025-02-12
STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

Eil. Nr. \

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas
(Uzsakovas)

Kauno miesto savivaldybé

(Kauno miesto savivaldybés administracija (Statytojo jgaliotas
juridinis asmuo) (toliau — KMSA), Laisvés al. 96, 44251 Kaunas,
kodas 111106319

Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus vedéjo pavaduotoja
(8 37) 424555, el. p.:

Inga Bendokiené, tel.:

inga.bendokiene@kaunas.It)

Pirkimo objektas

Projekto parengimas pagal Siuos etapus:

| etapas:

Projektiniy pasiilymy parengimas (toliau — PP)
PP vieSinimo procediros atlikimas

PP statybg leidZian¢io dokumento gavimas

Il etapas:

Techninio darbo projekto parengimas (toliau — TDP)

TDP praneSimas apie statybos darby pradziag su Projekto
priemimo—perdavimo aktu ir teigiama ekspertizés iSvada.
Projekto rengéjas, Projektg taiso pagal derinandiy/tikrinanciy
institucijy pastabas be papildomy susitarimy.

Statinio projekto vykdymo priezitra

Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

Projekto pavadinimas (toliau
— Projektas)

Hidrotechninés paskirties statiniy grupés ir pogrupio Karaliaus
Mindaugo krantinés (nuo Vytauto DidZiojo tilto iki M. K. Ciurlionio
tilto) rekonstravimo projektas*

Statinio adresas

Karaliaus Mindaugo pr. *, Kaunas
Unikalus Nr. 4400-5006-3991

Zemés sklypas

Paskirtis — Kita;

Naudojimo bidas — susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy
teritorija

Unikalus Nr. 4400-0295-7331

Statiniy grupés sudétis

Hidrotechninis statinys *

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Statinio (-iy) ar statiniy
grupeés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Hidrotechninio statinio ilgis 3118 m *
Plotas - 45891.19 kv. m

Statinio statybos rsis

Statinio rekonstravimas *

(Projekto vadovas gali patikslinti pagal projektuojamy darby
pobudj. (Turi atitikti STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos risys".
Galimos visos statybos risys))

Statinio kategorija

Esama - neypatingasis statinys
Blsima — pagal projektinius sprendinius *

Statinys patenka j nekilnojamuyjy kultiros vertybiy teritorijg (jos
apsaugos zonoje) (Kauno senamiestis (kodas 20171) ir Kauno
miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu (kodas 22149))

10.

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

Statinio sudétinés dalys — kranto tvirtinimas (gelzbetonis,
betonas), (gelzbetonis),
(asfaltas), bortai (betonas), laiptai (gelzbetonis), Slaito tvirtinimas
(gelzbetonio plokstés), pésciyjy takas (gelzbetonis).

Projektuotojas turi teritorijoje/krantinéje esancius
statinius ir pateikti UZsakovui

atraminé sienuté pésciyjy takas

jvertinti
pagrjstus sprendimus su
lygiavertémis alternatyvomis, kuriose detalizuojami vieno ar kito
pasirinkimo privalumai ir trikumai, taip leidziant nuspresti dél Siy

statiniy remonto, rekonstrukcijos ar griovimo galimybiy.

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukme

11.

Perkamy paslaugy apimtis:

Projektuotojai, atsizvelgdami | uZduoties reikalavimus turi
parengti Karaliaus Mindaugo krantinés nuo Vytauto Didziojo tilto
iki M. K. Ciurlionio tilto rekonstravimo projekta.

Visos butinos, su projektiniy pasitlymy, jy vieSinimo ir techninio
darbo projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priezira
susijusios paslaugos, kurias reglamentuoja / nurodo statybos
techniniai reglamentai ir techninéje uZduotyje keliami
reikalavimai, ekspertizés, techninio projekto derinimo, tikrinimo

metu kile reikalavimai.

11.1.

Tyrimy atlikimo paslaugos

1. Privalomi Medziy

Arboristo paslaugos; Esamy statiniy konstrukcijy ir inZineriniy

tyrimai: Topografija; inventorizacija,
sistemy techninés buklés jvertinimas ir ataskaitos parengimas;
Geologiniai tyrinéjimai; Ledy poveikio krantinéms vertinimas.

2. Kiti reikalingi atlikti tyrimai, Projekto vadovo sprendimu,

jeigu tokiy reikia projekto parengimui:

a. APAV (Atrankos poveikio aplinkai vertinimo procediros);

b. PAV (Poveikio aplinkai vertinimo procediiros);

c. NATURA 2000 vertinimas;

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

d. Archeologiniai Zvalgomieji tyrimai;

e. Istoriniai tyrimai;

f. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bati pagrjstai
laikomi bitinais statinio, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy,
Projekto parengimui, statybg leidZianciy dokumenty gavimui turi
bati atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibldinami Siame
dokumente, ar ne.

3. Kitos paslaugos susijusios su tyrimy poreikiy identifikavimu,
uzsakymo organizavimu, techninés uZduoties parengimu,
atlikimu, derinimu, ataskaity gavimu, registravimu, paslaugy
pirkimy valdymu.

11.2.

Esamos situacijos analizés

paslaugos

Planuojamos ir susijusiy su planuojama teritorija aplinkiniy
teritorijy analizé:

1. Turi bati jvertinti statybos vietoje esantys lauko inZineriniai
tinklai ir kitos komunikacijos; esamy sklypy tinkly apsaugos
zonos, apribojimai; paveldosauginé, gamtiné analizé.

2. Atliekama esamos faktinés biklés apzitra, 3D modelio
parengimas; esamy poreikiy jvertinimas.

3. Pagrjsty iSvady pateikimas dél batiny darby atlikimo,
remiantis atliktais tyrimais, prioritetizavimo.

11.3. | Idéjy (skirtingy 1. Vadovaujantis Karaliaus Mindaugo krantiniy studija (toliau —
varianty projektiniai Studija) parengiamos kelios idéjos (ne maziau nei 3), pagal
pasitlymai) parengimo UZsakovo kriterijus (racionalus — uztikrinantis esminius uzsakovo
paslaugos; IGkescCius, siektinas — visus llkescius uztikrinantis).

2. Kitos paslaugos susijusios su idéjy parengimu, pristatymu,
bendradarbiavimu su Uzsakovu, atstovais, derinimu, tikslinimu,
pagal Uzsakovo, derinanciy institucijy pateiktas rekomendacijas,
pastabas.

12. Techniniy prisijungimo 1. ISimamos / gaunamos visos prisijungimo / projektavimo
sglygy (toliau - TS) ir sglygos, iSskyrus specialiuosius architektdrinius reikalavimus.
specialiyjy Siuos reikalavimus pateiks UZsakovas;
architektdriniy 2. Rengiant Projektg ir atsizvelgiant j projektinius sprendinius
reikalavimy (toliau - (esant poreikiui) specialieji architektiriniai reikalavimai gali bati
SAR) gavimo tikslinami.
paslaugos; 3. Derinant su prisijungimo / technines sglygas iSdavusiomis

Jmonémis / institucijomis, kurioms pareikalavus pasirasyti

triSale sutartj dél projektiniy sprendiniy tikrinimo ar pan.,
Projektuotojas jsipareigoja jg pasirasyti be pildomo uzmokescio.
4. Kitos Projektui parengti reikalingos sglygos;

5. Kitos paslaugos susijusios su techniniy prisijungimo salygy,
specialiyjy reikalavimy gavimu, atnaujinimu.

13. Nepriklausomy Esant poreikiui, projektiniai sprendiniai teikiami nepriklausomy

eksperty vertinimo
(toliau - NEV)

eksperty (Lietuvos Architekty Sajunga (LAS) / Lietuvos architekty
rimai (LAR)) architektdros vertinimui.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
paslaugos; - Dalyvavimas ir PP sprendiniy pristatymas vertinimo posédzio
metu;
- Projektiniy sprendiniy taisymas / tikslinimas / keitimas pagal
pateiktas pastabas, rekomendacijas, iSvadas.
14. Projektiniy pasitlymy 1. Remiantis Specialiaisiais architektlriniais reikalavimais

(toliau — PP)
parengimo paslaugos

(pateikia KMSA) ir vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedu parengiami PP

2. Atliekama PP visuomenés informavimo apie numatomg
statybg proceddra.

3. PP parengimo, derinimo, esant poreikiui, atnaujinimo
paslaugos;

5. Statybg leidZianc¢io dokumento gavimas

15.

Techninio darbo projekto
(toliau - TDP) parengimo
paslaugos;

1. Techninj darbo projektg rengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir jo 9 priedu.

2. Techninio darbo projekto daliy parengimo paslaugos:

— bendroji - BD;

— sklypo sutvarkymas (sklypo planas) - SP;

— architektdrineé - SA;

— konstrukcijy - SK;

— susisiekimo - S;

—vandentiekio ir nuoteky 3alinimo - VN;

— elektrotechnikos - E;

— elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) — ER (jei bidtina);

— pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;

— statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo - KS;

— kitos batinos dalys, kurios nustatomos pagal projektuojamy
statiniy specifikg, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo
sglygas, projektuotojas suderina UZsakovu.

3. Visos butinos, su techninio projekto parengimu susijusios
paslaugos, kurias reglamentuoja / nurodo statybos techniniai
reglamentai ir techninéje uZduotyje keliami reikalavimai,
ekspertizés, techninio darbo projekto derinimo, tikrinimo metu
kile reikalavimai.

16.

PranesSimas apie statybos
darby pradziag

1. Rengiamas TDP vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” ir jo 9 priedu.

2. TDP patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés priezilros informacine sistemg TPS Vartai
(Infostatyba).

3. TDP taisymas pagal derinanciy institucijy pastabas.

4. Informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigg LR IS TPS
Vartai (Infostatyba) Uzsakovui.

17.

Projekto vykdymo
priezilros ir kitos

1. Visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios
iki statinio statybos uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

paslaugos, susijusios
su projekto vykdymo
priezitros paslaugos

tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkamg statinio (visy statinio
Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy) projekto vykdymo
priezilros atlikimg, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra® VI skyriumi “Statinio projekto
vykdymo priezilros tvarkos aprasas”, technine uzduotimi ir kitais
teisés aktais. UZ visas iSlaidas, susijusias su projekto vykdymo
priezilros veiklomis, atsakingas Projekta parenges
Projektuotojas.

2. Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas UZsakovui pateikia
ir suderina:

- kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZidros (toliau —
SPVP) darby grafikg, vykdomo eigg ir metody aprasymg;

- SPVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo priezitros vadovy
vardai, pavardeés, pareigos, dokumenty, suteikianciy teise eiti
atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai,
kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

- lankymosi statybvietéje laika ir tvarka. Projektuotojas visu
SPVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje
(statybvietéje) tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkamg SPVP
atlikima, taciau visais atvejais SPVP skirti ne maziau kaip po 3 val.
(kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo prieZitiros
vadovui) per savaite (nebent Salys susitarty kitaip), o, esant
pagristam UiZsakovo nurodymui, ir daZniau. Lankymosi
statybvietéje ir projekto vykdymo priezilros rezultatai privalo bati
fiksuojami Statybos Zurnale.

3. Projektuotojas privalo vykdyti tik UZsakovo pateiktus
nurodymus, jei jie neprieStarauja galiojantiems Lietuvos
Respublikos teisés aktams.

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti
pastebéty statinio Projekto sprendiniy klaidy taisyma.

5. SPVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai
atliekami STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” nustatyta tvarka. Jie turi bati jregistruojami Statybos
darby Zurnale. UZsakovui nurodZius Projektuotojas privalés
pildyti elektroninj statybos Zurnala.

6. SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovai, atliekantys statinio
Projekto vykdymo priezilirg, privalo uztikrinti, kad visais atvejais
atlikti statinio Projekto sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie
pakeitimai turi bati suderinti su UZsakovu rastu.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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Pavadinimas

Reikalavimai

7. Projektuotojas privalo uztikrinti SPVP vadovy (SPVP vadovo ir
projekto daliy vadovy pagal kompetencijg) prievole pasirasyti
paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio
inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo,
pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo
dokumentus, jeigu jie atitinka prizilGrimos statinio projekto dalies
sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

8. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas privalo:

- teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet
kokius paaiskinimus statybos rangovams (subrangovams);

- teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmy,
uztikrinant statinio statybos atitiktj projektui;

- teiktirekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai rangovas
(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir / ar
nurodymy (kai rangovas (subrangovai) paZeidzZia Projektuotojo ar
UZsakovo teises;

- esant pagrjstam Uzsakovo prasymui, Projektuotojas
privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose,
darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose
sprendziami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai;

- atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanciuose
teisés aktuose, reglamentuojanciuose statinio projekto vykdymo
prieZilrg, taip pat bltinus jos tinkamam uztikrinimui;

- dalyvauti statinio statybos uZbaigimo procedirose,
statinio pripaZinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe, kartu su
rangovu parengti visg biting dokumentacijg, kuri teikiama
Komisijos darbui ir LR IS TPS vartai (Infostatyba) statybos
uzbaigimo procediroms atlikti.

9. Projektuotojas jsipareigoja teikti Uzsakovui SPVP ataskaitas:

- tarpinés ataskaitos rengiamos ne reciau kaip kas 3
meénesiai. Jose glaustai apraSoma SPVP eiga, rekomendacijos ir
iSvados dél vykdomy darby atitikimo projekto sprendiniams,
pateikiamos pastabos jrasytos statybos Zurnale ir / ar pateiktos
oficialiais pranesimais, uzpildoma ir pateikiama statinio Projekto
projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. UZzsakovui patikrinus ir
patvirtinus ataskaitg Projektuotojas teikia sgskaitg uz tinkamai
atliktas paslaugas;

- baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos
uzbaigimo procediiry LR IS TPS Vartai (Infostatyba) pradzios. Sioje
ataskaitoje glaustai aprasoma SPVP eiga, pateikiamos
rekomendacijos statinio ir jo inZineriniy sistemy eksploatavimui,
uzpildoma ir pateikiama baigtiné statinio Projekty (visy
sudedamyjy Projekty daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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lentelé. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir
kélimui j LR TPS Vartai (Infostatyba) parengia statinio projekto
galutines projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir LST
1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”
nustatyta tvarka.

Galutinis apmokéjimas uz projekto vykdymo priezilirg atliekamas
patvirtinus baigiamajg ataskaitg ir Projektuotojui gavus statinio
statybos uzbaigimo dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.

18.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui
ar iskilus poreikiui keisti skai¢iuojamajg kaing, pakoreguoti
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip
3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 2 (dviejy) mety nuo statyba
leidzianc¢io dokumento gavimo dienos laikotarpj.

2. Jeigu techninio darbo projekto dokumentuose yra klaidy,
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé
nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2)
Aiskinamasis rastas; 3) BréZiniai; 4) Medziagy Ziniarastis.

3. Projektinés dokumentacijos klaidy, priestaravimy, neatitikimy
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendiniy ir
sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir / ar
prieStaravimy, blogy Projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas
viso sutarties galiojimo metu (jskaitant Projekto ekspertinio
vertinimo, ekspertizés, projekto tikrinimo TPS wvartai (IS
Infostatyba), vieSojo rangos darby pirkimo konkurso arba
statybos metu). Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti
dokumentacijg taip, kad neblty paZeisti teiséti UZzsakovo
interesai, be papildomo apmokéjimo viso sutarties galiojimo
metu. UZsakovui patyrus nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zalg
jstatymy nustatyta tvarka. Pataisytg Projekty atitinkamai gavus
vertinimo iSvadg, teigiamg ekspertizés aktg (-us), pritarimg (-us),
Projektuotojas teikia UZsakovui tvirtinti.

4. Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais,
projektiniy sprendiniy klaidy pasalinimas ar pakeitimas kitais
projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laika
Projektuotojo privalo bati atliekamas neatlygintinai, per su
Uzsakovu suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai ir
taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg, Siam dokumentui suteikiama nauja laida.
Jei Projekty dokumentai keiciami, papildomi ir taisomi kelis
kartus, kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida.
Projektuotojas, parenges projektg, jo keitimus, papildymus ir
taisymus, jj pasirases, o esant btinybei, ir gaves naujg statybg
leidziantj dokumentg bei apmokéjes su tuos susijusias Uzsakovo

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto techninio darbo
projekto ekspertizés islaidas, patvirtina, kad projektas atitinka
jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz
viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy
pasekmes.

5. Uzsakovui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j Rangos
darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus
susijusius su Projekto sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu atsakyti UZsakovo
elektroninémis priemonémis pateiktus uzklausimus ir, nustacius
neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti Projektg per 5
(penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

6. Esant inZineriniy tinkly nepakankamiems galingumams,
diametrams, tinkly susikirtimams ir t.t. Projektuotojas privalo
Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) uztikrinti ir
suprojektuoti jy galingumo, diametry padidinimg, iSkélimg,
atitraukimg, paklojimg futliaruose (kevaluose, vamzdZiuose),
kamery iSkélima, patraukima ir t.t.

7. Projekto rengimo eigoje, iSaiskéjus lauko inZineriniy sistemy
(tinkly) parametry neatitikimui rengiamam Projektui,
Projektuotojas parengia lauko inZineriniy tinkly remonto /
rekonstravimo projektg (jskaitant elektros energijos galios
didinimg).

8. Pakeitimy lentelés (Projektuotojas privalo pildyti lentele viso
projekto rengimo, statybos rangos viesyjy pirkimy ir SPVP metu)
forma.

9. Per 7 (septynias) dienas nuo sutarties pasiraSymo
Projektuotojas turés pateikti Civilinés projektuotojy atsakomybés
draudima. (Metinj arba konkrecéiam projektui).

19.

Projektuotojo
komunikacija su
UZsakovu TDP atlikimo
laikotarpiu

1. Projektuotojas, pradédamas ir vykdydamas projektavimo
darbus, privalo iSsiaiskinti UZsakovo pageidavimus, esant reikalui
profesionaliai juos papildyti ir dél jy patarti, atsizvelgti j Uzsakovo
teisétas ir pagrjstas pastabas bei pasitlymus, imtis priemoniy,
kad bty projektuojama pagal UZzsakovo pageidavimus.

2. Probleminiy ir sudétingy viety bei statiniy projektavimo
sprendimai turi bati pateikiami su lygiavertémis alternatyvomis,
kuriose detalizuojami vieno ar kito pasirinkimo privalumai ir
trikumai. Taip suteikiant galimybe UZsakovui pilnai suprasti
atitinkamo sprendimo jtaka konkreciai vietai ir visam projektui.
Projektuotojas privalo sudaryti tinkamas sglygas UZsakovui
patikrinti Projektuotojo atliekamy darby statusg bei rezultatus.
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3. Projektuotojas taip pat organizuoja reguliarius darbinius
susitikimus su Uzsakovu, ne reciau kaip kas dvi savaites, kuriuose
pristatomi atliekami projektavimo darbai ir jy progresas, o
susitikimus protokoluoja rastu ir susitikimo protokolus suderina
ir pristato el. pastu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
susitikimo dienos.

4. Projekto sprendiniai turi bati ekonomiskai pagrjstiir racionalis.
Uzsakovui paprasius, pateikiami projektiniy sprendiniy
pasirinkimo motyvai ir jy ekonominis pagrindimas, atliktas
palyginus skirtingy sprendiniy skaiiuojamaja kaina.

20.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmeé

1. Viso projekto jgyvendinimo trukmé ménesiais: 16 ménesiy nuo
projektavimo darby sutarties jsigaliojimo iki

teigiamo ekspertizés akto techniniam darbo projektui gavimo. ] §j
laikg yra jskaitomas visas laikas susijes su projekto derinimu,
ekspertizés atlikimu, pastaby taisymu ir / ar projekto koregavimu
teigiamo ekspertizés akto gavimui.

2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui suderinti detaly
projektavimo paslaugy grafika.

3. Projektinius pasitlymus suderinus su Uzsakovu, atsakingomis
institucijomis, atlikus reikalingas vieSinimo proceddiras ir jei yra
pastaby jas istaisius yra rengiamas techninis darbo projektas
(TDP).

4. Statinio projekto vykdymo prieZitra — pagal rangos terminus.

Ill. Reikalavimai Projekto rengimo paslaugoms

21. Projekto parengimo etapai Projektas parengiamas trimis etapais:
1. Parengiamasis projekto etapas
2. Projektiniy pasitlymy parengimo etapas
3. Techninio darbo projekto parengimo etapas
21.1. Parengiamasis 1. PasiraSoma Projekto rengimo sutartis tarp Uzsakovo ir

projekto etapas

Projektuotojo. Per dvi savaites nuo sutarties jsigaliojimo dienos
UZzsakovas organizuoja Projekto likesciy susitikimg, kuriame
aptariami skirtingy projekto Saliy lGkesciai teikiamoms
paslaugoms.

2. Studijos, projekty, ir kity su projektuojamu objektu susijusiy
aktualiy dokumenty aptarimas, apibendrinimas ir esminiy
sprendiniy ir poreikiy tikslinimas su UZsakovu.

3. Visy projektavimui reikalingy inZineriniy, ir kity batiny bei
reikalingy tyrimy ir / ar dokumenty uzsakymas, suderinimas ir
registracija atitinkamose institucijose.
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21.2.

Projektiniy pasitlymy
parengimo etapas

1. Parengiama projektiniy pasiilymy koncepcija, kurios
sprendiniai derinami su UZsakovu, esant poreikiui atliekamas
ekspertinis vertinimas.

2. Projektiniy pasiGlymy apimtis ir detalumas turi bdati
pakankamas UZsakovo sumanymui suprasti, gauti statyba
leidziantj dokumentg ir parengti techninj darbo projekta.
Projektiniy pasitulymy sudedamuyjy daliy sprendiniuose nurodomi
projektuojamo statinio architektdros, infrastrukttros, zeldyny ir
kiti pagrindiniai sprendiniai, pakankami UZsakovo sumanymui
suprasti,

3. Gavus pritarimg projektiniy pasitlymy koncepcijai atliekami
projektiniai pasitlymai, kurie yra derinami ir vieSinami jstatymy ir
statybos techniniy reglamenty numatyta tvarka.

21.3.

Techninio darbo projekto
parengimo etapas

1. Parengus projektinius pasitlymus ir gavus statybg leidZiantj
dokumentg yra rengiamas techninis darbo projektas.

2. Projekto rengimo stadijoje, iSaiSkéjus lauko inZineriniy tinkly
parametry neatitikimui rengiamam projektui, projektuotojas
pakoreguoja lauko inzZineriniy tinkly projektg arba, pritarus
UZzsakovui, gauna naujas specialigsias ir technines prisijungimo
sglygas. Projektuotojas turi atlikti visus darbus batinus Projekto
parengimui, privalomus tyrimus ir darbus susijusius su
prisijungimo sglygose bei specialiuosiuose reikalavimuose
nustatytais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy
iSkeltais reikalavimais ar jstatyminiuose ir normatyviniuose
dokumentuose numatytais reikalavimais.

3. Viso Projekto detaliy sprendiniy, funkcijy iSdéstymo, junginiy
(mazgy) derinimas su UZsakovu. Projekte turi biti pateikta
pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad vieso
pirkimo metu tiekéjas galéty apskaiciuoti tikslig pasitlymo
sgmatine kaina.

4. Visy Projekto medziagy, technologijos, inzineriniy sistemy ir
tiksliy techniniy specifikacijy derinimas su UZsakovu.
Atsizvelgiant j tai, kad rangos konkursas vyks pagal techninj darbo
projekta, Projekto techninés specifikacijos turi bdti parasytos
konkreciai Siam Projektui, iSsamios ir detalios, siekiant nustatyti
aktualius ir batinus statybos produkty ir gaminiy parametrus,
reikalavimus darby kokybei. Techninése specifikacijose neturi bati
dviprasmybiy, teisés aktuose reglamentuoty reikalavimy (nebent
teisés aktuose palikta pasirinkimo teisé) ir pan. Techninéje
specifikacijoje negali buti _nurodytas konkretus modelis ar

Saltinis, konkretus procesas ar prekés zZenklas, patentas, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam
tikriems produktams buty sudarytos palankesnés sglygos ar
proteguojamas konkretus medziagy tiekéjas. Toks nurodymas yra

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

leidziamas tik iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma
tiksliai ir suprantamai apibudinti pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus
reikalavimus. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant zodZius
»arba lygiavertis”.

Projektuotojas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti
dokumentus, jog Projekte nurodytoms  techninéms
specifikacijoms atitinkandius statybos produktus, medziagas ir
jrenginius gali tiekti ne maziau kaip trys gamintojai.

5. Projekto pateikimas reikalingoms Projekto ekspertizéms (perka
UZsakovas) bei UZsakovui.

6. Projekto koregavimas ir taisymas pagal ekspertizés (-y), ir
uzsakovo pastabas. (Projektas pataisomas pagal privalomasias
Projekto ekspertizés pastabas per laikotarpj, kuris numatytas
projektavimo darby grafike nuo pastaby gavimo dienos.

7. Formuojama projekto dokumentacija ir sgmatiniai
skaiciavimai, tinkami viesyjy pirkimy procediroms, pagal kurias
bus nustatomas projekto Rangovas.

22.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.

1. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio
projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos
infrastruktGros plétra.

2. Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojanciy statybos
techniniy reglamenty aktualias redakcijas, normatyvinius
statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus
projekty rengimo tvarka reglamentuojanciais teisés aktus bei
gergjg tokiy objekty projektavimo praktika. Visos Projekte
nurodytos medziagos ir jranga turi bati reikiama tvarka jteisintos
ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sgjungoje.

3. Statiniy ir teritorijy inZinerinés sistemos turi bati
suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais inZineriniais
tinklais ir jrenginiais.

4. Siekiama, kad projektuojama teritorija tapty viena i$
pagrindiniy aktyvios rekreacijos teritorijy Kauno miesto centre,
uztikrinty ilgalaikj teritorijos naudojimg ir tapty pavyzdiniu
projektu, kuris pasillyty gaires tolimesniems vieSosios erdvés
projektams. Projektavimo sprendimai turi remtis jkvepiancios,
patrauklios, reprezentatyvios ir ateities poreikius atitinkancios
aplinkos  kdrimu, kuri apibrézta Studijoje (Dokumentas
pridedamas)

23.

Funkciniai ir
naudojimo
reikalavimai naujiems,
rekonstruojamiems ar

1. Projektuotojas turi jvertinti, parinkti atitinkamus statybos
bldus ir su Uzsakovu suderinti sprendinius naujai jrengiamiems,
rekonstruojamiems ar remontuojamiems statiniams.
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remontuojamiems
statiniams (statiniy
grupéms)

2. Atlikdamas Projekta Projektuotojas turi vadovautis Studijoje
numatytais sprendiniais ir pasidlymais:

e Krantinés atnaujinimas krastovaizdzio priemonémis,
integruojant j Nemuno salos parka;

e Projektuojamos prieplaukos prie Vytauto DidZiojo tilto su
aktyvia kaviniy zona ir prie M. K. Ciurlionio tilto;

e Humanizuotos ir laisvalaikiui pritaikytos Zalgirio arenos
prieigos;

e Krantinés pésciyjy dalies platinimas Slaito puséje jrengiant
atramine senute, padidinant pésciyjy tako plotj iki ém., ir
numatant sédéjimo ir poilsio vietas;

e Krantinés krasto tvarkymas, jrengiant naujg spraustasiene;

e Krantinés pritaikymas laivybai bei laivy Svartavimuisi;

e Projektuojamos teritorijos dalyse numatyti poilsio
aiksteles;

o Salia pésciyjy taky suprojektuoti poilsio vietas ir / ar
poilsio aiksteles;

o Salia esamy arba projektuojamy poilsio aiksteliy,
kurios yra salia dviraciy taky, numatyti dviraciy
palikimo vietas;

e Teritorijoje bltina numatyti galimybe Zmonéms su
negalia nusileisti prie upés;

e Pagal poreikj, teritorijoje prapleciant pésciyjy takus,
suprojektuoti konsoles slaite;

e Suprojektuoti krantinés akcentg - apzvalgos aikstele
(arba kelias);

e Suprojektuoti poilsio vietas, iSnaudojant krantinés
Slaitg ir atramine sienute.

3. Sillyti papildomus sprendinius ir juos derinti

su UzZsakovu.

4. Projektuotojas turi neapsiriboti Studijoje pateiktomis gairémis
ir vadovaujantis visuomeniniy objekty ir erdviy geraja
projektavimo praktika, pasitlyti papildomus statinius (poilsio ir /
ar rekreacijos aiksteles, renginiy stebéjimo terasas, vaiky zaidimy
aiksteles, laiptus ir / ar nusileidimus prie vandens ir kt.) siekiant
jgyvendinti Projekto tikslg - atverti prieigg prie upés, leisti
miestie¢iams jg matyti, jausti ir aktyviai naudoti.

5. Nauji projektuojami statiniai neturi kontrastuoti su esamais
statiniais, o veikiau papildyti esamg miesto struktiirg reikalingais
rysSiais, funkcijomis ar trikstamais elementais.

6. Projektuotojas turi uztikrinti, kad nauji statiniai darniai jsiliety
j teritorijos ir miesto kompozicijg, neuigozty esamy objekty,
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nepazeisty kultlros paveldo teritorijy vertingy ir kity objekty
savybiy.

24, UZsakovo ldkesciai, 1. Rengiant techninj darbo projektg privaloma vadovautis

poreikiai, konkreciy
teritorijos daliy
reikalavimai
projektavimui

techninéje uzduotyje iSdéstytais reikalavimais, parengta Studija,
Kauno miesto gatviy standartu (toliau — Gatviy standartas)
(dokumentas pridedamas) bei reikiamais teisés aktais,
nenukrypstant nuo jy.

2. Laisviau galima Zilréti j maZosios architektlros elementus,
medziagiskuma. Parenkamos medZiagos, maZosios architektiiros
elementai turi deréti prie jau jgyvendinty ar jgyvendinamy
Karaliaus Mindaugo pr. krantinéje statiniy (poZeminés peréjos,
pésciyjy tiltai ir kt.) projekty. Sitlant sprendinius jvertinti galima
ledonesj ir vandens lygio pakilimg pavasario potvyniy metu.

24.1.

Pésciyjy takai

1. Pésciyjy infrastruktdra turi bati pritaikyta visiems, jskaitant
riboto judrumo eismo dalyvius, turi bati tinkamo ploto, kokybisky
medziagy, neturi turéti kliGéiy ir bati vizualiai patraukli ja
naudotis.

2. Pagrindiniai reikalavimai:

e Pésciyjy takai projektuojami krantinéje ir nusileidimuose j
krantine. Projektuojamas pésciyjy tako plotis turi bdti ne
maZesnis kaip 3 m visoje atkarpoje (j pésCiyjy tako plotj
nejskaiCiuojama jrenginiy juosta kelio Zenklams, apsvietimo
stulpams ir kitai infrastruktdrai).

e Take negali bati kuriamos kliGtys ar projektuojami
infrastruktlros elementai (stulpai, atramos, iSilginiai borteliai,
grotelémis neuzdengti lietaus nuvedimo latakai, gélynai ir kt.),
kurie gali trukdyti sklandZziam pésciyjy eismui.

e Pésciyjy takuose esantys nuolydziai turi atitikti teisés aktuose
numatytus reikalavimus ir bati pritaikyti naudotis visiems,
jskaitant riboto judumo eismo dalyvius. Auksciy pasikeitimai
turi atitikti ir bati tinkamai pazyméti pagal Zzmoniy su negalia
judéjimo reikalavimus. Pésciyjy tako danga turi bati lygi, patogi,
neapsunkinanti judéjimo.

24.2.

Dviradiy eismas

Jvertinti galimybe Karaliaus Mindaugo krantinéje jrengti atskirg

dviradiy taka.

e Projektuojamas dvipusis dviraciy takas. Jo plotis — ne maziau
2,5 m (nejskaiCiuojant jrenginiy juostos kelio Zenklams,
apsvietimo stulpams ir kitai infrastruktdrai).

e Take negali bati kuriamos kliltys ar projektuojami
infrastruktlros elementai (stulpai, atramos, iSilginiai borteliai,
grotelémis neuzdengti lietaus nuvedimo latakai, gélynai ir kt.),
kurie gali trukdyti sklandZiam dviraciy eismui. Visi maZosios
architektlros elementai, kelio Zenklai, apSvietimo atramos ir
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kiti jrenginiai turi bati gatvés jrenginiy juostoje, kuri néra
jskai¢iuojama j dviraciy tako plot;.

e Dviraciy takuose esantys nuolydziai turi atitikti teisés aktuose
numatytus reikalavimus ir bati pritaikyti naudotis visiems,
jskaitant riboto judumo eismo dalyvius.

e Takas turi bati apsviestas pagal galiojancius apsvietimo
reikalavimus.

e Dviraciy tako danga — raudonos spalvos asfaltas.

e Tako danga ir jos Zenklinimas turi bati neslidaus pavirsiaus.

e Projektuojamas dviraciy takas turi sklandziai jungtis su esamais
ir projektuojamais dviraciy takais.

24.3 Zeldiniai 1. Atlikti esamy medziy inventorizacijg ir Zeldiniy baklés

ekspertize, kuri turi bati parengta ant galiojancios topografinés
nuotraukos su pazymeétais, sunumeruotais Zeldynais bei Siy
Zeldyny taksacijos ir inventorizacijos lentele nurodant medziy
rasj, kiekj, aukstj, diametrg ir medzio bikle, rekomenduojamas
tvarkymo priemones (pvz. palikti, pasalinti, genéti, formuoti ir t.t.)
kitas pastabas. Projektuotojas privalo parengti techninio darbo
projekto sklypo plano dalies sklypo sutvarkymo plang, kurioje
blty pateikti auk$¢iau nurodyti duomenys ir grafiskai pazyméti
numatomi kirsti medziai ar kiti Zeldynai ir numatomi pasodinti
nauji medziai bei Zeldynai. Si informacija nurodoma Projektiniy
pasitdlymy derinimo stadijoje. Projekte apskaiCiuoti medziy
atkuriamajq verte.
Zeldyny ir Zeldiniy jveisimas projektuojamas vadovaujantis
MedZziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis.
2. Projekte turi bati siekiama maksimaliai iSsaugoti esamus
medZzius, skiriant adekvacius resursus nuolatiniam jy aplinkos
kokybés gerinimui ir gyvavimo trukmés pratesimui.
Taip pat siekiama kurti ir naujas zaligsias zonas, pleciant Zeldiniy
dalj miesto gatvése. Esant poreikiui numatyti vietas ir
suprojektuoti bltinas Sakny apsaugos sistemas naujy Zeldiniy
sodinimui. Projektuojant bet kokius statinius ar jrenginius,
iSlaikyti norminius atstumus nuo Zeldiniy, numatyti Zeldiniy
apsaugos priemones, neprojektuoti lietaus vandeniui nelaidzZiy
dangy Zeldiniy augimo zonoje.

3. Pagrindiniai reikalavimai:

e Projektavimo sprendimai turi remtis esamy medZiy
iSsaugojimo principu, derinant sprendinius prie esamy
medziy iSsidéstymo ir iSlaikant reikalaujamus minimalius
atstumus, t. y. atstumas tarp borty kriimams — ne maziau 0,5
m, medZiams — ne maziau 1 m.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

e Projektuojant Zeldinius, pirmenybe teikti medziams, krimy ir
daugiamecdiy augaly plotams, vejg projektuoti tik funkciskai
tam pagrjstose vietose. Pirmenybe teikti augaly rdsims, kurios
gerina vietos biologine jvairove.

e Pries rengiant Projekta, turi bati atlikta visy medziy, auganciy
teritorijoje ir uZ jos riby (jei planuojami statiniai priartéja
arCiau kaip 5 m atstumu iki medziy) inventorizacija su
arboristiniu biklés vertinimu bei medziy vertés gamtinei
aplinkai ir kraStovaizdziui vertinimu bei iSvadomis
projektuotojams apie vertinggsias esamy Zeldiniy savybes.
Zeldiniai  vertinami  remiantis Zeldyny ir  Zeldiniy
inventorizavimo ir apskaitos taisyklémis.

e |Snaudoti Zeldyny zonas lietaus vandens infiltracijai.

e Visi projektuojami Zeldiniai turi darniai kompoziciskai
paryskinti esamus Zeldynus.

24.4. | MedZiagos Medziagos apima jvairius krantinéje naudojamus pavirsius:

visy statiniy dangas, bortus, horizontalius zZyméjimus ir kitus

elementus.

Reikalavimai:

e Gatvés ir taky dangos turi uztikrinti patogy ir sklandy visy
eismo dalyviy judéjima.

o Medziagos turi bati kokybiskos ir ilgaamzés.

e Pésciyjy tako danga turi bati lygi, patogi, neapsunkinanti
judéjimo ir bati pritaikyta naudotis visiems, jskaitant riboto
judumo eismo dalyvius.

e Taky plotis parinktas uztikrinti bent minimalius reikalavimus
patogiam eismo dalyviy judéjimui, ta¢iau tuo paciu mazinti
perteklinj kietyjy dangy kiekj.

e Renkantis dangas vadovautis Kauno miesto gatviy standartu
(dokumentas prodedamas).

24.5 Mazoji architektilra Krantinés infrastruktlra, mazosios architektliros elementai,

stulpai ir kiti elementai turi bati parenkami bei projektuojami

remiantis Gatviy standarto rekomendacijomis.

Reikalavimai:

e Siekiant vizualiai tvarkingo ir estetiSkai patrauklaus
miestovaizdzio turi b0ti projektuojami vieningo stiliaus
mazosios architektiros ir krantinés inZinerinés jrangos
elementai.

e MaiZosios architektliros ir krantinés inZineriniai elementai
projektuojami jrenginiy juostoje, nejsiterpiant j pésciyjy bei
dviracdiy takus.
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e Projektuojama mazoji architektira Slaite, iSnaudojant Slaito
atramine sienute turi atitikti galiojancius statybos
reglamentus.

e Salia dviraciy tako projektuojami apverstos U raidés formos
dviraciy stovai.

e Mazosios architektiros  elementai, skirti poilsiui,
koncentruojami pésciyjy tako iSplatéjimuose; poilsio vietos
numatomos Salia Zeldiniy su numatyta sédéjimo kryptimi j
upeés puse.

e Poilsio aikStelése prie vandens turi bati sukurtos vietos tiek
individualiems lankytojams, tiek lankytojy grupéms.

25. Reikalavimai Projektuotojai turi patikrinti esamg situacijg ir iSanalizuoti
inZineriniy tinkly probleminius taskus, iSsiimti prisijungimo sglygas ir atsizvelgti j
projektams jas projektuojant sprendinius.

26. Aplinkosaugos, 1. Projektuojami sprendimai bei pasirinktos statybos rasys turi

sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultlros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

bati tokios, kad baty iSsaugotas paveldo teritorijy ir objekty jose
autentiSkumas ir vertingosios savybés. Rengiant Projektg atlikti
papildomus tyrimus (jei tokie reikalaujami specialiuosiuose
architektdriniuose reikalavimuose ar projektavimo sglygose) ir
pateikti jy ataskaitas. Jvertinti ir su UZsakovu aptarti gautus
tyrimy rezultatus bei priimti atitinkamus sprendimus Projektui
pagal Siy tyrimy ataskaitas ir eksperty rekomendacijas.

2. Suderinti Projekte numatytus sprendinius su atitinkamomis
institucijomis, atlikti reikalingas ekspertizes ir gauti darbus
vykdyti leidziantj dokumentg. Projektas turi bati atliktas tokia
sudétimi ir detalumu, kad jis atitikty visus reglamentuotus
reikalavimus, o pateikti sprendiniai leisty atsakyti j kylancius
klausimus, jei tokiy atsirasty i$ atitinkamy su kultlros paveldu
susijusiy institucijy.

27.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

Rengiant Projekty vadovautis universaliojo dizaino principais:

e visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis ir
ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra jie
neiSskiriami i$ visy kity. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami
taip, kad jie atrodyty patraukliai ir estetiskai;

e lankstumas — galimybé tg patj naudojama dalyka prisitaikyti
pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukstj);

e paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip
naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

e optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir produkty
plotis, aukstis, dydis;

e kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir
jvairiy reikalingy elementy, padedandiy aplinkg ar gaminj
padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms;

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e vientisumas — trasos marsruto prieinamumas ir tinkamumas
visiems turi bati vientisas, nenutriikstamas pereinant i$ vienos
vietos j kitg;

e vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas tampriai
bendradarbiaujant.

28.

Bendrieji reikalavimai

1. Projektas rengiamas kompleksiSkai nagrinéjant teritorija,
sklypus bei jy prieigas.

2. Projekto apimtis ir detalumas turi bati pakankamas

UZsakovo sumanymui suprasti, statybg leidzianc¢iam dokumentui
gauti, projekto ekspertizei  atlikti, statinio statybos
skaiciuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti.

3. Rengiant Projektg turi biti vadovaujamasi galiojanciais
teritorijy planavimo dokumentais.

4. Rengiant projektinius sprendinius atsizvelgti j Salia rengiamus /
vystomus projektus.

5. Atsizvelgiant | statinio naudojimo paskirtj, statybos rasj,
specialigsias ir prisijungimo salygas, turi blti parengtos visos
statiniui statyti ir naudoti bdtinos Projekto dalys, kuriy
sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio architektdros,
aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio, energinio
naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), treciyjy asmeny interesy
apsaugos, nejgaliyjy socialinés integracijos ir paskirties
reikalavimus.

6. Projekto sudedamuyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas
(techninés specifikacijos, aiskinamieji rastai, bréZiniai ir
sprendinius pagrindzZiantys skaic¢iavimai) UZsakovo reikalavimu
privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 8 ir 9 priedy reikalavimus. Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniuose nurodomos statybos produkty charakteristikos
(klasés, savybés, vertés), o ne konkreciy statybos produkty
pavadinimai ar konkretls statybos produkty gamintoijai,
importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.

7. Pagal poreikj projektavimo uzduotis patikslinama ir Projekto
sudedamyjy daliy sgrasas galutinai suderinamas su UZsakovu
gavus technines prisijungimo salygas ir specialiuosius
architektdros reikalavimus.

8. Esant poreikiui Ziniarasciai grupuojami pagal finansavimo
Saltinius, tinkamus ir netinkamus finansuoti darbus,
konstruktyvus, inZinerinius tinklus, statybos etapus ir kt.
UZsakovo pateiktus reikalavimus.

9. Projektuojant inZinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir
kitg infrastruktlirg uz projektavimo darby riby, projektuotojas

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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esant poreikiui turi parengti atskirus techninius projektus su
atskirtais ziniarasciais ir atskiromis sgmatomis.

10. Sanaudy kiekiy Ziniarasc¢iai turi bati pateikiami tiek
kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskirai sgnaudy kiekiy
Yiniaras¢iy byloje. Ziniara$¢iuose privaloma suskai¢iuoti visus
darbus, kuriuos statybos rangovas privalés atlikti pagal projekta.
Kiekvienas darbas turi bdti aprasomas ir sudaromas taip, kad
darby vykdymo metu bty jmanoma faktiskai pamatuoti atlikto
darbo kiekj. Kiekvienos projekto dalies rengéjas privalés suderinti
su Uzsakovu sanaudy kiekiy Zziniarasc¢iy pateikimo forma.
Techninio darbo projekto sprendiniy sgnaudy kiekiy Ziniarasdiai
UZsakovui turi biti pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena
Ziniaras€io pozicija turi bati jraSoma tik j vieng darbaknygés
langelj (cele). Ziniaras¢iuose ties kiekvienu darbu bitina atlikti
nuorodg j technine specifikacijg, kurioje turi bati pateikiami
iSsamds techniniai reikalavimai, medziagoms, jrangai ir darbams.
11. Esant poreikiui, projektuotojas privalo UZsakovui pateikti
projektinius sprendinius pagrindziancius detalius skaiciavimus,
kuriy rezultatai pateikiami Projekto sudedamyjy daliy
aiskinamuosiuose rastuose ir brézZiniuose.

12. Esant poreikiui, projektuotojas privalo (UZsakovo vardu) gauti
atskirus statybg leidZianc¢ius dokumentus inZineriniams
statiniams.

13. Projekte turi bati pateikta pakankamai ir pakankamo
detalumo junginiy (mazgy), kad vieSo pirkimo metu tiekéjas
(rangovas) galéty suskaiciuoti tikslig pasitalymo sgmatine kaina.
14. Rengdamas Projektg, projektuotojas privalo parengti lauko
inzineriniy tinkly isilginiy profiliy brézinius.

15. Projektuotojas privalo parengti ir pateikti suvestinj inZineriniy
tinkly plana.

16. Visoje Projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino detalés,
elementy plociai, skerspjaviai turi iSlaikyti vieningus funkciskai
pagrindZiamus parametrus.

17. Nedelsiant informuoti UZsakovg jeigu to nepavyksta padaryti
dél objektyviy nuo projektuotojo nepriklausanciy aplinkybiy —
esamo uzstatymo, greta objekty nuosavybés, reljefo ypatybiy ir
pan.

18. Statybos darbai bus vykdomi pagal projektuotojo parengta
Projektg (Techninj darbo projekts ir technines specifikacijas)

19. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, brézZiniuose bei darby kiekiy
Ziniarasciuose, turi bati susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamuyjy daliy neturi
priestarauti vieni kitiems.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
Jei projekto sprendiniai tiesiogiai jtakoja gretimy inZineriniy
statiniy ar jy konstrukcijy bei pagrindy bukle, yra reikalinga ir
UZsakovas pritaria, projektuojamas konstrukcijy stiprinimas arba
keitimas (parengiami detalids konstrukcijy ir jy mazgy bréziniai).
Bltina jvertinti sprendiniy poveikj sklypo teritorijoje esantiems
gamtiniams elementams. Esant poreikiui numatyti visus bitinus
sprendinius Siems elementams apsaugoti.

28.1 Bendroji dalis Rengiama  vadovaujantis STR  1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 9 priedo pirmo
skirsnio ,,Bendroji dalis“ apibréztos sudéties ir apimties.

28.2.

Sklypo sutvarkymo
(sklypo plano) dalis

Rengiama vadovaujantis  STR 1.04.04:2017  ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
antrojo skirsnio ,Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis”
apibréztos sudéties ir apimties.

1. Sklypo plano dalyje numatyti reljefo formavimo (pazeminimo,
paaukstinimo, lyginimo)ir jo reikméms skirty susisiekimo
komunikacijy ir inZineriniy tinkly tiesimo, zaidimy ar kity aiksteliy
jrengimo, apZeldinimo, Zeldiniy apsaugos, teritorijos sutvarkymo
projektiniai sprendiniai

2. Turi bati suprojektuotas sklypo apZeldinimas (medziai,
sudarantys SeSélius, krimai, skiriantys laisvalaikio aiksteles,
terasas ir kt. statinius)

3. Numatyti reikalingus atstatomuosius aplinkinés teritorijos
gerblvio atstatymo darbus. Numatyti ir jvertinti kitus bitinus
darbus. Kiekvienos priemonés jgyvendinimui numatyti atskirus
gerbivio atstatymo darby kiekius.

4. Projektuojant pésciyjy takus, apzvalgos aiksteles, terasas ar kt.
inZinerinius statinius vadovautis norminiais teisés aktais.

28.3.

Architekttros dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
treciojo skirsnio ,Architektlros dalis“ apibréztos sudéties ir
apimties.

1. Parengti charakteringus pjuvius.

2. Parengti aktualias vizualizacijas.

28.4.

Konstrukcijy dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
ketvirtojo skirsnio ,Konstrukcijy dalis“ apibréztos sudéties ir
apimties.

1. Projekte jvertinti esamy statiniy konstrukcijy bukle bei
paaiskiniti, kaip jie atitinka normatyviniy dokumenty
reikalavimus, funkcine paskirtj, nurodant esamo statinio statybos
metus, kiek mety naudojamas, aprasant atliktus rekonstravimus
ar kapitalinius remontus;

2. Projektiniai sprendiniai turi bati pagrjsti normatyviniais
dokumentais, atliktais  privalomais  tyrimais, nustatyti

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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skaiciavimais, technine uzduotimi
3. Statinio konstrukciniai sprendiniai rengiami atliekant
skaic¢iavimus, o jy rezultatai pateikiami aiSkinamajame raste arba
bréZiniuose.
4. Esant batinybei projektuoti naujas krantinés laikancigsias
konstrukcijas, siekiant suprojektuoti statinius pagal pateiktg
projektavimo uzduotj.

28.5. | Susisiekimo dalis Rengiama  vadovaujantis STR  1.04.04:2017  ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
SeStojo skirsnio ,Susisiekimo dalis” apibréztos sudéties ir
apimties.

Pagrindiniai reikalavimai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Susisiekimo dalis rengiama pagal technines prisijungimo
sglygas ir specialius architektdrinius reikalavimus.

2. Projektavimo eigoje ieSkoti ir sitlyti optimaliausius
sprendinius, juos derinti su UZsakovu

3. Rengiant projektinius sprendinius vadovautis normatyviniais
teisés aktais.

28.6. | Vandentiekio ir Rengiama  vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 ,Statinio
nuoteky Salinimo dalis projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 10 priedo

septintojo skirsnio ,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis”
apibréztos sudéties ir apimties.
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (jskaitant, bet
neapsiribojant):
1. Projekto VN dalis rengiama vadovaujantis UAB ,Kauno
vandenys” iSduotomis prisijungimo sglygomis.

28.7. Elektrotechnikos dalis Rengiama vadovaujantis  STR 1.04.04:2017  ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
desimtojo skirsnio , Elektrotechnikos dalis“ apibréztos sudéties ir
apimties.

1. Projekto E dalis rengiama vadovaujantis iSduotomis
prisijungimo sglygomis.

28.8. Pasirengimo statybai ir Rengiama vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 ,Statinio
statybos darby projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
organizavimo dalis astuonioliktojo skirsnio ,Pasirengimo statybai ir statybos darby

organizavimo dalis” apibréztos sudéties ir apimties.

1. SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti
statybos darby atlikimo terming (grafika).

2. Turi bati pateiktos pastabos dél statybos darby technologijos
projekto rengimo ir nuoroda dél specifiniy statybos darby
technologijos projekto ekspertizés reikalingumo.

28.9. | Statybos Rengiama  vadovaujantis STR  1.04.04:2017  ,Statinio

skaiciuojamosios
kainos nustatymo dalis

projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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devynioliktojo skirsnio ,Statybos skaiCiuojamosios kainos
nustatymo dalis“ apibréztos sudéties ir apimties.
1. leskoti optimaliausios statybos kainos.
2. Rengti tarpinius — kontrolinius kainos skaiciavimus, derinti su
UZsakovu.
3. Pateikti komercinius pasitilymus tam tikry projektiniy
sprendiniy (medzZiagos, jrenginiai, montavimo darbai ir t.t.);
4. Projektuotojas, jvertines objekto specifikg, gali pasidlyti
lygiavercius racionalius, ekonomiSkus projektinius sprendinius
nurodytiems projektavimo uzduotyje (ir tai nebus traktuojama
kaip projektavimo uzduoties pakeitimas).
5. Projektuotojas pasillo optimaliausius, racionalius ir
ekonomiskus sprendinius (esant poreikiui, pateikia skirtingy
varianty projektiniy sprendiniy palyginimus).

28.10. | Kitos projekto dalys Rengiama  vadovaujantis STR  1.04.04:2017  ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais.

29. Reikalavimai Projekto Projekto  vadovo  funkcijos  vykdomos  vadovaujantis
vadovo paslaugoms STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 1
atlikti projekto rengimo metu | priedo nuostatomis, bet neapsiribojant:

- Dalyvauja pasitarimuose, rengiant Projektg;

- Parengia technine uzduotj kitoms projekto dalims;

- Koordinuoja projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy) darbg,
kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje bty
susieti, statinio projektavimas atliekamas pagal sutartyje ir
grafike numatytus terminus;

- SprendZia visas statinio projektavimo metu atsiradusias
problemas su projekto daliy vadovais, UZsakovu, viesojo
administravimo subjektais;

- Teikia paaiskinimus, statybos uzbaigimo komisijai.

30. Statinio ar statiniy Projektg atkarpomis suskirstyti j tris etapus. Etapy apimtis derinti
grupés projektavimo ir su UZsakovu
statybos eiliSkumas Jei bus numatoma galimybé Rangos darbus vykdyti etapais, turi

blti parengti atskiri statybos etapy Ziniarasciai ir sgmatos.

31. Reikalavimai projekto Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
rengimo dokumenty valstybine kalba.
kalbai (-oms)

32. Nurodymai statinio Uzsakovui pateikiami 1 (vienas) spausdintas projekto

projekto dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

egzempliorius ir

elektroniné projekto USB laikmena su .pdf ir redaguojamomis
projekto versijomis (faily ir katalogy pavadinimai bei struktira
formuojami pagal Projekto dalis). UZzsakovui perduodamos
parengtos  ir
skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis ( .dbf, .xIs ar kt.

analogiskais formatais),

redaguojamos  darbinés faily versijos:

projektiniy sprendiniy brézZiniai -

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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vektoriné grafika (.dwg ar kt. analogisSkais formatais), tekstiné
dalis (.doc, .pdf ar kt. analogiskais formatais, su teksto atpazinimo
funkcija).

Darby kiekiy Ziniarasciai turi bati pateikiami atskira byla PDF ir
excel formatuose. Darby kiekiy Ziniarasc¢iai turi atitikti TDP
kiekvienos dalies darby sgnaudy Ziniarascius. Reikalavimai
ZiniaraSCiams iSdéstyti techninés uZduoties 21.3 punkto 4
papunktyje ir 28 punkto 10 papunktyje.

33.

Ekspertizés atlikimas Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uZbaigimo
dokumento suraSymo datos) UZsakovui uZsakius pakartotine
Projekto ekspertize (bendrgja, daline, specialigja ar kt.),
Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal eksperty pastabas
be papildomo apmokéjimo.

Projektas turi bati rengiamas vadovaujantis LR Statybos jstatymu
ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases;
kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais. Projekto rengimo dokumentams turi bati
taikomi aktualds teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy planavimo dokumentai, kiti reikalavimai,

rekomendacijos.

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

UZsakovas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius
dokumentus. Dokumenty, batiny projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos
vietos, sudétingumo, poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai bei kt. Zemiau pateikiamas sgrasas
dokumenty, kuriuos pateikti projektuotojui yra uzsakovo pareiga.

Etapas UZsakovo pateikiami dokumentai Lapy
sk.

1. Zemés sklypo bréZinio kopija

2. Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

3. Karaliaus Mindaugo krantiniy studija

4. Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti

ir techninis darbo
projektas

statinio specifika

Projektiniai pasitlymai

5. Specialieji reikalavimai:

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.



1) specialieji architektlros reikalavimai;

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultliros paveldo vertybei
ar jos teritorijai, kultiros paveldo statiniui ar kultlros paveldo
teritorijoje esanciam statiniui;

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai.

6. Kauno miesto gatviy standartas

7. Krantinés skersinis brézinys

Technine uzduotj parengé:

Miesto tvarkymo skyriaus vedéjo pavaduotoja Inga Bendokiené

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.



