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ATSAKYMAI Į GAUTUS KLAUSIMUS IR PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTO  9.4 IR 9.5 PUNKTŲ PATIKSLINIMAS
          
      Teikiame atsakymus į tiekėjo pateiktus  klausimus ir  pirkimo sutarties projekto 9.4 ir 9.5 punktų patikslinimus:
[bookmark: _Hlk190248751]         1 KLAUSIMAS. Dokumento „2_Pirkimo sąlygų 2 priedas Technine specifikacija“ IV skyriaus 5-ame punkte rašoma, kad Paslaugų teikėjas savo pasiūlyme ir paslaugų kainoje turi įsivertinti tokias papildomas išlaidas, kurios gali atsirasti dėl pastolių pastatymo/demontavimo, darbo vietos išvalymo/atstatymo į prieš tai buvusią būklę, susidariusių atliekų utilizavimo, darbuotojų apgyvendinimo, pakrovimo/iškrovimo, transportavimo, draudimo, dokumentacijos pildymo ir kt.. Prašome nurodyti, kokiomis vertėmis reikalinga vertinti gabenamų krovinių draudimus (turbogeneratoriaus detalės), gabenamus į gamintojo dirbtuves ir atgal.  
ATSAKYMAS.
Pirkimo sąlygų 10 priedo „Sutarties projektas” 6.4.12 punkte yra nurodyta: 
„6.4.12. Paslaugų teikėjas  perduodamas jam remontuoti detales ir įrenginius, kurie bus remontuojami ne Paslaugų gavėjo patalpose,  iki jų perdavimo momento, savo lėšomis turi apdrausti visų rizikų draudimu jų remonto, montavimo, transportavimo ir sandėliavimo metu;“
    Esant poreikiui turbogeneratoriaus detalę/- es gabenti į gamintojo dirbtuves ir atgal, Paslaugų teikėjas kartu su tos detalės, kuri yra transportuojama, gamintoju turi įsivertinti jos vertę/kainą, tačiau ne mažesnę kaip:
· garo turbinos viršutinis korpusas – 750.000 Eur be PVM;
· garo turbinos rotorius – 1.100.000 Eur be PVM;
· garo turbinos rotoriaus kreipiančiųjų (Nr. I, II, III) – 1.100.000 Eur be PVM;
· garo turbinos aukšto slėgio reguliavimo vožtuvas su valdymo cilindru (Voith) – 230.000 Eur be PVM;
· garo turbinos avarinio išjungimo vožtuvas (Hora) su hidrauline pavara (Uniteq) – 130.000 Eur be PVM;
· garo turbinos rotorių sukantis mechanizmas (SEW) – 70.000 Eur be PVM;
· garo turbinos transmisijos krumpliaračiai (RENK) – 950.000  Eur be PVM.
    Esant poreikiui sąraše neįvardintą turbogeneratoriaus detalę / -es gabenti į gamintojo dirbtuves ir atgal, Paslaugų gavėjui priimtina, kad draudimo vertė / kaina būtų nustatyta Paslaugų teikėjo ir gamintojo sutarimu.

        2 KLAUSIMAS. Dokumento „2_Pirkimo sąlygų 2 priedas Technine specifikacija“ III skyriaus punktuose Nr. 2.7, 5.7 ir 5.8 aprašyti darbai yra su dviem žvaigždutėmis (**), kurie reiškia, kad  perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti šių paslaugų (paslaugos bus perkamos, vadovaujantis gamintojo išvadomis dėl reikiamų atskirų įrenginio komponentų aptarnavimo poreikio. Tačiau siekiant tinkamai įsivertinti šiuos darbus, yra reikalinga iš anksto įsigyti specialios paskirties medinius transportavimo rėmus. Prašome paaiškinti, kaip bus elgiamasi, jeigu minėti darbai nebus užsakomi, o reikės atlikti tik medinių rėmų aktavimą, kurių kaina atskirai neišskiriama? 
         ATSAKYMAS.
  Sąnaudos medinių transportavimo rėmų paslaugoms  turi būti įvertintos paslaugų, nurodytų su  dviem žvaigždutėmis (**)   įkainiuose.

          3 KLAUSIMAS. Dokumento „2_Pirkimo sąlygų 2 priedas Technine specifikacija“ III skyriaus punkte Nr. 4.8 aprašyti darbai, kad reikalinga pakeisti įkroviklius. Kadangi esami įkrovikliai seno tipo ir nauji identiški nebegaminami, todėl norint atlikti minėtų įkroviklių pakeitimo darbus, būtų reikalinga atlikti esamo projekto koregavimą ir pateikimą perkančiajam subjektui. Prašome patikslinti, ar reikalinga įsivertinti esamo projekto dalies „Relinės apsaugos ir automatikos dalis” koregavimo sąnaudas?
           ATSAKYMAS.
      Taip. Jei esami  įkrovikliai yra seno tipo ir nauji identiški  nebegaminami,  reikalinga įsivertinti keičiamų įkroviklių esamos projektinės dokumentacijos koregavimo sąnaudas ir jas  įtraukti į 4.8 punkto paslaugos įkainį.   Keičiami įkrovikliai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnių parametrų   nei esami. Pakoreguota projektinė dokumentacija turi būti pateikta kartu su ataskaita.

           4 KLAUSIMAS. Dokumento „6_Specialiosios konkurso sąlygos 2025 TE TG techninio aptarnavimo paslauga” punkte Nr. 9.5 rašoma, kad Paslaugų teikėjas, nepagrįstai uždelsęs Sutarties 4.1.5 punkte (techninio aptarnavimo ataskaitos,  tame tarpe, ir atsarginių medžiagų / detalių, reikalingų tolimesniam turbogeneratoriaus eksploatavimui, sąrašo su jų technine specifikacija, parengimo ir pateikimo Paslaugų gavėjui trukmė – ne ilgiau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Sutarties 4.1.4 punkte nurodyto techninio aptarnavimo paslaugų teikimo termino pabaigos) nurodytą Paslaugų teikimo terminą, Paslaugų gavėjui  moka 0,05 proc. (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
Kadangi pagal sutarties punkto Nr. 3.10 sąlygas Paslaugų gavėjas atlieka sulaikymą 10 % (dešimties procentų) suteiktų Paslaugų kainos sumai ir galutinai atsiskaitoma su Paslaugų teikėju tik po techninio aptarnavimo ataskaitos pateikimo Paslaugų gavėjui, todėl prašome panaikinti punktą Nr. 9.5 netaikant papildomų delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pateikti techninę ataskaitą. 
ATSAKYMAS.
Su siūlymu panaikinti pirkimo sutarties  9.5 punktą perkantysis subjektas nesutinka. Užtikrinimo priemones nustatyti yra privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo   55 straipsnio nuostatomis:   pirkimo vykdytojas privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas LR CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. VPT išaiškinimas: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/informacija-del-sutarties-ivykdymo-uztikrinimo-priemoniu/.
Perkančiojo subjekto nuomone tiek netesybos, tiek sulaikymas yra tinkamos sutarties įvykdymą užtikrinančios priemonės.  Sulaikymas užtikrina galimybę perkančiajam subjektui padengti patirtus nuostolius iš sulaikytos sumos, o netesybos skatina tiekėją laikytis pirkimo sutartyje nustatytų terminų ir jų nepažeisti.
               Perkantysis subjektas,  iš dalies  atsižvelgdamas  į tiekėjo siūlymą,    Pirkimo sąlygų 10 priedo „Sutarties projektas”  9.5 punktą patikslina taip:
„9.5. Paslaugų teikėjas, nepagrįstai uždelsęs Sutarties 4.1.5 punkte nurodytą Paslaugų teikimo terminą, Paslaugų gavėjui  moka  100,00 Eur (vienas šimtas eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

5 KLAUSIMAS. Prašome pataisyti gramatinę klaidą pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas” punkte Nr. 9.4 nurodant, kad Paslaugų teikėjas, nepagrįstai praleidęs Sutarties 4.1.4 punkte nustatytą Paslaugų teikimo terminą, Paslaugų gavėjui moka 0,03 proc. (trijų šimtųjų procento) [nurodyta 0,05 proc.] dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Tuo pačiu prašome pakoreguoti Sutarties punkte 9.3 nurodytą procentinį dydį į 0,03 proc. (trijų šimtųjų procento). 
            ATSAKYMAS.
Pirkimo sąlygų 10 priedo „Sutarties projektas”  9.4 punkte yra techninė klaida -  delspinigių dydis   skliaustuose išreikštas žodžiais neatitinka  dydžio nurodyto  skaičiais.  Vietoje „0,05 proc. (penkių šimtųjų procento)“ yra nurodyta  „0,05 proc. (trijų šimtųjų procento)“.  Teisingas delspinigių dydis yra nurodytas skaičiais  „0,05“.  Šis dydis yra nurodytas ir sutarties projekto 9.3 punkte ir yra  „0,05 proc. (penkių šimtųjų procento)“.  Su  tiekėjo siūlymu koreguoti delspinigių dydį 9.3 ir 9.4 punktuose iš 0,05 proc.  į  0,03 proc. perkantysis subjektas nesutinka.
 Perkantysis subjektas, pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas” 9.4 punkte ištaisydamas techninę klaidą, šį punktą išdėsto  taip:
„9.4. Paslaugų teikėjas, nepagrįstai praleidęs Sutarties 4.1.4 punkte nustatytą Paslaugų teikimo terminą, Paslaugų gavėjui moka 0,05 proc. (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.“

6 KLAUSIMAS. Pirkimų sąlygų 10 priedo „Sutarties projektas” punkte Nr. 5.4.2 aprašytą nuostatą prašome pakoreguoti, kaip pvz.: „reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus ir atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius. Sutartis gali būti nutraukta tik pasiekus abipusį susitarimą. Jeigu nesutariama dėl sutarties nutraukimo, abi šalys įsipareigoja pasinaudoti derybomis, siekiant išspręsti ginčą taikiai, o jei sutarimas nėra pasiektas, šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl Sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.“ 
               ATSAKYMAS.
       Su siūlomu keitimu perkantysis subjektas negali sutikti, kadangi tiekėjo siūlomas papildymas nepagrįstai suvaržytų perkančiojo subjekto teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį. Pažymėtina, kad pirkimo sutarties nuostata neprieštarauja LR CK 6.721 straipsnio 2 dalies nuostatai. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo sutarties 16.5 punkte yra numatyta pirkimo sutarties šalių pareiga visus tarpusavio ginčus pirmiausia spręsti šalių derybomis.

            7 KLAUSIMAS. Dokumento „2_Pirkimo sąlygų 2 priedas Technine specifikacija“ III skyriaus punktuose Nr. 9.4, 10.4, 10.5, 10.6 ir 10.7 aprašyti darbai - AUMA pavarų mechanizmų kamerų stambus tikrinimas. Prašome patikslinti, ar reikia atlikti tik AUMA pavarų variklių aptarnavimo darbus su detalių keitimu, ar įtraukti ir AUMA pavarų reduktorių aptarnavimo darbus su detalių keitimu?
           ATSAKYMAS.
       Turi būti atlikti punktuose Nr. 9.4, 10.4, 10.5, 10.6 ir 10.7 aprašomų visų „AUMA“ pavarų variklių ir pavarų reduktorių aptarnavimo darbai bei įvertintos visos reikalingos medžiagos/detalės šiems darbams atlikti.

         Atsižvelgiant į pateiktus atsakymus, pateikiame atskiru priedu  patikslintą Pirkimų sąlygų 10 priedą „Sutarties projektas”  (pridedamas priede) (patikslinti 9.4 ir 9.5 punktai).
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