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1. SĄVOKOS 

Sutartyje, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos turi 

tokias reikšmes: 

1.1. Sutartis – rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš 

Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir 

būsimais jų sąlygų pakeitimais bei papildymais. 

1.2. Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, 

nustatanti bendrąsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę. Toliau 

tekste nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste 

nurodyta kitaip. 

1.3. Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos, 

taikomos Užsakovui ir Rangovui. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies 

nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis. 

1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai. Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 

1.5. Rangovas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, atliekantis 

Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui.  
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1.6. Užsakovas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties 

specialiojoje dalyje nurodytus darbus iš Rangovo.  

1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.  

1.8. Pasiūlymas – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma 

darbams pagal Sutartį vykdyti. 

1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kurių 

Rangovas privalo laikytis. 

1.10. Projektas – Rangovo parengtas Techninis ir Darbo arba Techninis darbo projektas pagal 

Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (bei kitus Užsakovo pateiktus dokumentus);  

1.11. Pasiūlymas – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma 

darbams pagal sutartį vykdyti. 

1.12. Projekto priežiūra – Rangovo vykdomos Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

1.13. Darbai – Sutartyje nurodyti  Projekto parengimo/derinimo darbai, rangos darbai ir/ar atliekamos 

paslaugos (įrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, įrenginių pajungimo ir pan.), Rangovo 

atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.14. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų 

rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, gauta kompetentingos (-ų) 

institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą ir 

pasirašytas galutinis statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas 

1.15. SABIS – Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema. 

1.16. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.  

1.17. Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo 

suderintas ir pasirašytas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo 

etapus, numatytus Techninėje specifikacijoje.  

1.18. PVM – Pridėtinės vertės mokestis. 

1.19. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko 

(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą 

sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas pažeidė savo 

įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas.  

1.20. Papildomi darbai  - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios 

Sutarties apimtį, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti 

(užbaigti) darbai, kurie atitinka Įstatymo 97 str.   numatytas sąlygas. 

1.21. Įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas. 

1.22. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui 

tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami. 

2. SUTARTIES OBJEKTAS 

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir 

medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją ir kitus 

Užsakovo pateiktus dokumentus parengti Projektą, suderinti jį su Užsakovu, gauti statybą leidžiantį 

dokumentą (jei tai yra privaloma pagal galiojančius teisės aktus), vykdyti Projekto priežiūrą, pagal 

parengtą Projektą atlikti Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino 

nustatytus defektus ir įvykdyti visus kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o Užsakovas 

įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje 

nustatyta tvarka ir terminais.  
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3. SUTARTIES KAINA 

3.1. Bendra Sutarties kaina (toliau – Kaina) yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje. Sutarčiai taikoma 

fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Bendra Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors 

ir nėra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo dokumentuose), bet paaiškėtų, kad yra būtini Sutarčiai 

įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. 

3.2. Šalys susitarė, kad Kaina yra galutinė suma (Kaina gali būti peržiūrima Sutarties 3.5. punkte 

nurodytais atvejais), mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame 

tarpe visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių/įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, įskaitant, 

Projekto parengimą, Projekto priežiūrą Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, 

įrenginius, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines 

autorines teises į Projektą bei Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. 

Kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, 

Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, 

Sutartyje numatytų užtikrinimo priemonių išlaidas, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar 

nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus).  

3.3.  Rangovas pareiškia, kad yra visiškai susipažinęs su Technine specifikacija, Darbų atlikimo vieta ir 

visa kita informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus 

Darbus už šioje Sutartyje nurodytą fiksuotą Kainą. Tuo atveju, jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėtų, 

jog reikalinga atlikti darbus, kurių Rangovas pagal pateiktą medžiagą nenumatė, nors galėjo ir turėjo 

numatyti, tokie darbai atliekami Rangovo sąskaita. Rangovas prisiima visą riziką dėl tokių darbų 

atsiradimo. Taip pat jei paaiškėja, jog pateiktose sąmatose (ar atitinkamuose skaičiavimuose) nėra 

numatytos tam tikros Darbų sudėtinės dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas šią 

Darbų dalį atliks savo sąskaita ir tai nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą. 

3.4. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės 

su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps 

sudėtingesnis bei Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina, kurios Užsakovas neapmoka. 

Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti 

Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu. 

3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais: 

3.5.1. Jei vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties sąlygų keitimas ir 

pasirašomas papildomas susitarimas; 

3.5.2. pasikeitus valstybės nustatytam PVM tarifui. Perskaičiuojama kaina dėl PVM dydžio pasikeitimo 

tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po PVM pasikeitimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo 

kaina neperskaičiuojama; 

3.5.3. Indeksuojant Kainą žemiau numatyta tvarka:  

3.5.3.1.Sutarties kainos perskaičiavimas (dėl indeksavimo) inicijuojamas rašytiniu bet kurios Šalies 

prašymu. Sutarties kaina pirmąkart gali būti perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne 

anksčiau kaip praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties 

kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau nei kas 6 (šeši) mėnesiai, skaičiuojant šį laikotarpį 

nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo (indeksavimo).  

3.5.3.2.Sutarties kaina (be PVM) yra perskaičiuojama vadovaujantis Valstyės duomenų agentūros 

skelbiamais statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - SSKI) pokyčio duomenimis, 

kurie skelbiami internete adresu: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize?indicator=S7R261#/     (arba atitinkama jo atitiktimi ateityje) pasirenkant „lentelės 

parinktys“, toliau renkantis duomenų rinkinį „statinių pagal tipą klasifikatorius“. Indeksų 

pokyčio palyginimui naudojamų duomenų iš lentelės eilutė yra nurodyta Sutarties spec. 

dalyje. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi aukščiau nurodytu rodikliu iš kitos 

Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos 

išduoto dokumento ar patvirtinimo. 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/ 
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/ 
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3.5.3.3.Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties kainos perskaičiavimo (įforminimo 

rašytiniu šalies susitarimu), yra faktiškai atlikti ir / ar perduoti Užsakovui (šalims pasirašant 

tarpinius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), 

neatsižvelgiant į tai ar už šiuos darbus yra sumokėta / nesumokėta. 

3.5.3.4.Sutarties kaina yra perskaičiuojama pagal formulę: 

𝑎1=𝑎+(𝑘/100×𝑎) 

a1 – perskaičiuota Sutarties kaina (Eur be PVM) 

a – Sutartyje nurodyta Sutarties kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio 

perskaičiavimo) atimant atliktų ir tarpiniais priėmimo-perdavimo aktais Užsakovui perduotų darbų vertę 

(be PVM).  

k – SSKI pokytis (%) skaičiuojamas pagal formulę: 𝑘 =𝐼𝑛𝑑. 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠/𝐼𝑛𝑑.𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎×100−100 proc. 

Ind. naujausias  – prašymo dėl kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinis paskelbtas mėnesinis 

SSKI. 

Ind. pradžia – prieš 6 mėnesius buvęs mėnesinis SSKI (6 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo  prašymo 

dėl kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinio SSKI paskelbimo mėnesio) 

3.5.3.5.Sutarties kaina (be PVM) perskaičiuojama tik tuo atveju, jei gautas SSKI pokytis (teigiamas 

ar neigiamas) yra didesnis kaip 10 (dešimt) proc. Skaičiuojama trijų skaičių po kabelio 

tikslumu. 

3.5.3.6.Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties 

pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: Kainos perskaičiavimo pagrindas, likusi 

atliktų ir priėmimo-perdavimo aktais Užsakovui neperduotų Darbų vertė (be PVM), 

perskaičiuojamoji kaina, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina. 

 

3.6. Visais atvejais yra laikoma, jog šalys susitarė dėl Kainos keitimo, tik abiems šalims pasirašius 

papildomą susitarimą. 

 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

4.1. Projekto parengimo, suderinimo su Užsakovu terminas bei  galutinis Darbų atlikimo terminas yra 

nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darbų atlikimo terminai yra nurodomi Grafike. 

4.2. Rangos darbai pradedami Užsakovui perdavus statybvietę, šalims pasirašant statybvietės priėmimo 

– perdavimo aktą. 

4.3. Sutarties specialiojoje dalyje ir Grafike numatyti terminai gali būti keičiami tik žemiau išvardintais 

atvejais, jei: 

4.3.1. Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas 

įtakoja darbų atlikimo terminus. Terminai laikomi pakeistais tik Šalims pasirašius papildomą 

susitarimą ir  pakoreguotą Grafiką; 

4.3.2. Sustabdžius Darbų atlikimą Sutarties 4.5.1. punkte nustatyta tvarka. Darbų atlikimo terminas 

pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas; 

4.3.3. paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties pasirašymo metu, kurios yra 

nepriklausančios nuo Rangovo ir kurias Užsakovas pripažįsta svarbiomis. Tokiu atveju Darbų 

terminai yra koreguojami šalims pasirašant naują Grafiką. 

4.4.Rangovas patvirtina, jog yra informuotas, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis bei Darbų 

užbaigimas nurodytu terminu yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų. 
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4.5.Darbai gali būti stabdomi žemiau nurodytais atvejais: 

4.5.1. Užsakovas, dėl naujai paaiškėjusių ar pasikeitusių aplinkybių ir kurios tapo žinomos po Sutarties 

sudarymo, gali, bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų ar dalies Darbų vykdymą, 

nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis ar tikslią datą.Toks darbų stabdymo 

terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėn.; 

4.5.2. Užsakovas turi teisę stabdyti Darbų atlikimą dėl grubių darbų saugos, sveikatos ir/ar 

priešgaisrinės apsaugos ar kitų pažeidimų, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo Projekto ar kitų 

techninių dokumentų arba nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar 

statybinių susirinkimų protokoluose nurodytų užduočių, ar nevykdo/netinkamai vykdo kitus 

įsipareigojimus iki šie pažeidimai bus pašalinti. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai nėra 

pratęsiami; 

4.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį jei Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės uždelsia 

pagal Sutartį mokėtinų sumų apmokėjimą ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo termino 

pabaigos. 

4.6. Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpiu atliktų Darbų rezultatą savo sąskaita Rangovas privalo 

prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 

mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant 

apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo 

atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos 

(kaip numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

4.7. Darbų vykdymas atnaujinamas rašytiniu Užsakovo pranešimu Rangovui. 

4.8. Šalys turi teisę sušaukti susirinkimą Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas išspręsti, apie 

susirinkimą informuojant kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos. 

Susirinkimą organizuojanti Šalis sudaro darbotvarkę ir apie ją supažindina kitą Šalį. Į darbotvarkę 

gali būti įtraukiami iki susirinkimo dienos pateikti kitos Šalies pasiūlyti klausimai. Susirinkimą 

protokoluoja ir protokolą susipažinimui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo 

dienos Rangovui pateikia Užsakovas, nebent Šalys susirinkimo metu susitartų kitaip. Susirinkimo 

protokolas laikomas patvirtintu, jeigu kita Šalis nepareiškė argumentuotų pastabų raštu per 2 (dvi) 

darbo dienas po protokolo gavimo. Šalių dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas. 

5. TARPINIŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas tarpinius faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus Užsakovui teikia 

pagal Darbų etapus nurodytus Pasiūlyme, laikantis Rangovo pateikto Grafiko.  Kartu su atliktų 

Darbų aktu turi būti pateikta visa lydinčioji dokumentacija: išpildomosios nuotraukos, įrengtų 

sistemų bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatai, paslėptų Darbų aktai, panaudotų medžiagų ir 

įrangos atitikties sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susiję su 

perduodamu Darbų rezultatu. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Taip pat aktų teikimo 

metu privalo būti tinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas. 

5.2. Prieš pateikiant tarpinį atliktų Darbų aktą Užsakovui, Rangovas privalo Atliktų Darbų aktą kartu su 

visais priedais pateikti Techniniam prižiūrėtojui (tuo atveju, jeigu yra paskirtas) bei gauti Techninio 

prižiūrėtojo patvirtinimą raštu (viza ir parašas). Jeigu atliktų darbų aktas yra teikiamas be Techninio 

prižiūrėtojo patvirtinimo, Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Atliktų Darbų aktą ir/ar nemokėti 

už Darbus, iki tol, kol minėtieji reikalavimai nebus įvykdyti.   

5.3. Užsakovas, gavęs Rangovo pateiktus atliktų Darbų aktus įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 

(septynias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasirašyti atliktų Darbų aktą arba atsisakyti jį 

pasirašyti. Užsakovas atsisakydamas pasirašyti nurodo pagrįstas atsisakymo pasirašyti atliktų Darbų 

aktą priežastis.  

5.4.Užsakovas turi teisę nepasirašyti aktų jei Darbai atlikti su defektais, panaudojus 

netinkamas/nekokybiškas medžiagas, neatitinka Projekto sprendinių, techninių ar kitų normatyvų, 
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yra netinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas, nepateikiama dokumentacija ar pateikiama tik 

jos dalis, aktai nepasirašyti Techninio prižiūrėtojo ar yra kitų perduodamų Darbų trūkumų.  

5.5. Rangovas, ištaisęs trūkumus, pakartotinai teikia atliktų Darbų aktus kitą kalendorinį mėnesį. 

Užsakovas juos priima Sutarties 5.3. punkte nustatyta tvarka. 

5.6. Tarpiniai Rangovo perdavimo priėmimo aktai pasirašomi išimtinai tik apmokėjimo tikslais ir tokių 

aktų pasirašymas nelaikomas atliktų Darbų kokybės patikrinimu ar atliktų Darbų perdavimu 

Užsakovui. Užsakovui yra reikalingas visas galutinis Darbų rezultatas. Užsakovas turi teisę pareikšti 

Rangovui pretenzijas dėl visų atliktų Darbų kokybės iki Galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo 

dienos.  

6. ATSISKAITYMAS UŽ ATLIKTUS DARBUS 

6.1. Šalims pasirašius tarpinį priėmimo-perdavimo aktą, Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-

faktūrą. PVM sąskaita faktūra teikiama per SABIS. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per 

SABIS, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus 

skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per SABIS. 

6.2. PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos. 

Jeigu PVM sąskaita-faktūra į SABIS sistemą pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas tarpinis 

atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Užsakovas neturi prievolės jos apmokėti. Jei priėmimo-

perdavimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra 

yra pateikta priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną. 

6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 

10 (dešimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros sumos 

(be PVM). Tarpinėse PVM sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. 

punktu taikomas 10 (dešimties) proc. mokėtinos sumos sulaikymas. 

6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

įvykdžius  visas šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas 

Sutartyje nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą 

ar banko garantinį raštą kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) 

teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą. 

6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo 

/ netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai 

įsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra 

sulaikomi iki tol, kol Rangovas įvykdys sutartinius įsipareigojimus tinkamai.  

7. SUTARTIES KEITIMAS 

7.1.Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) 

numatytais pagrindais.  

7.2.Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos abipusiu Šalių susitarimu (šalims pasirašant papildomą 

susitarimą), kai pakeitimas nėra esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. 

nurodytos sąlygos; 

7.3.Rangovas, Užsakovui pateikus pranešimus dėl tam tikrų darbų, susijusių su Sutarties objektu,  

atlikimo, turi teisę atsisakyti atlikti darbus (pagrįsdamas raštu), tik jeigu jų nėra įmanoma įgyvendinti 

techniškai, prašomi atlikti darbai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ar šių darbų įgyvendinimas 

galėtų pagrįstai kelti pavojų saugai ir patikimumui. Užsakovui nesutikus, kad egzistuoja aplinkybės, 

suteikiančios Rangovui teisę atsisakyti įgyvendinti nurodytus darbus, Užsakovas turi teisę kreiptis į 

nepriklausomą ekspertą ir paprašyti įvertinti, ar šių darbų galima atsisakyti dėl anksčiau minėtų 

priežasčių. Jeigu ekspertas nustato, kad galima įgyvendinti nurodytus darbus, Rangovas yra 

įpareigojamas juos įgyvendinti ir privalo atlyginti eksperto išlaidas. 
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7.4.Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti 

įforminami abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti atsiradusius 

papildomus darbus arba nevykdyti atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro (pasirašo) 

papildomą susitarimą. Priešingu atveju yra laikoma, jog Rangovas šiuos darbus atliko savo rizika bei 

sąskaita. 

8. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA  

8.1.Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, 

neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, 

veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias 

pasekmes, kaip jo paties veiksmai.  

8.2.Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme. 

8.3.Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti 

tik žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka: 

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias 

įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei 

negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai;  

8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo 

pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus, patvirtinančius tokio 

pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą 

(subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus 

Konkurso sąlygose nustatytus dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, 

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus; 

8.3.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl subrangovo 

pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

8.4.Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija 

nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu 

arba raštu).  

8.5.Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų 

atlikimui tik gavę Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu). Rangovas įsipareigoja perkelti šią 

sąlygą į sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų.  

8.6.Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra 

nekompetentingas, Rangovas privalo nušalinti nurodytą asmenį nuo darbo per dvi darbo dienas nuo 

tokio pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų. 

8.7.Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek 

kiti samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis.  

8.8.Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu 

ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu. 

8.9.Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, 

atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų 

pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai. 

8.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, 

norėdamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia prašymą Užsakovui. Užsakovas, 

Rangovas ir Subrangovas pasirašo trišalį susitarimą, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu 

tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarką bei suteikiant Rangovui teisę 

prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 
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8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai dėl 

pradinio tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas 

tiekėjas, atitinkantis anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio 

tiekėjo teises ir pareigas. Tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos 

dokumentus: 

8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) 

keitimo; 

8.11.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš JVS partnerių ir 

perduoti visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės 

veiklos partneriui(-iams); 

8.11.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti 

pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) 

jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) 

jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma); 

8.11.4. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-

ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.  

8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 

8.11.6. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje 

pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir 

ankstesnėje JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims 

visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę 

JVS.   

8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  

9. DARBŲ SAUGA BEI KITI REIKALAVIMAI 

9.1. Rangovas yra atsakingas už tai, kad visi statybvietėje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo 

darbuotojai, subrangovai, jų samdyti asmenys, bei visos kitos Darbus atliekančios su Rangovu 

susijusios trečiosios šalys) ar į ją, jo pavedimu ar sutikimu patenkantys, asmenys laikytųsi darbų 

saugos, priešgaisrinės saugos, higienos normų, aplinkosaugos reikalavimų, nepažeistų oro, 

vandens, dirvožemio taršos ir triukšmo normų. 

9.2. Rangovas įsipareigoja paskirti ir Užsakovui nurodyti (el. paštu) už darbų saugą atsakingą asmenį 

bei nurodyti jo vardą, pavardę, telefoną ir elektroninį paštą prieš Darbų pradžią. 

9.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi statybvietėje naudojami įrankiai, įranga, mechanizmai 

yra tinkamos būklės, atitinka nustatytus teisės aktuose reikalavimus bei gali būti saugiai 

naudojami. 

9.4. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statybvietė būtų įrengta pagal teisės aktų reikalavimus. 

Rangovas, atliekant Darbus, privalo užtikrinti žemės sklypų ir statybvietės teritorijos, o taip pat 

šalia jos esančios teritorijos, jose gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ar esančių asmenų, turto 

bei transporto priemonių apsaugą nuo pavojų ir rizikos, kuriuos gali sąlygoti atliekami Darbai, o 

taip pat užtikrinti, kad vykdant Darbus, jokiu kitu būdu nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės 

ir interesai. 

9.5. Rangovas privalo dalyvaujant Užsakovui, atlikti statybvietėje įvykusių nelaimingų atsitikimų 

tyrimą ir jų apskaitą. Rangovas yra atsakingas už dėl jo ar jo samdyto asmens kaltės įvykusias 

avarijas, sužeidimus, žūtis statybų aikštelėje bei privalo atlyginti visą žalą ir nuostolius 

Užsakovui ir / ar tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai žala atsirado išimtinai ne dėl 

Rangovo ir/ar jo samdytų asmenų kaltės.  

9.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje dirbantys Rangovo ar kiti jo samdyti Darbus 

atliekantys asmenys būtų blaivūs (etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinėse 

organizmo terpėse - 0,00 promilės) nebūtų apsvaigę nuo vaistų, narkotinių medžiagų ar kitokių 

psichiką veikiančių medžiagų. Siekiant įsitikinti šios sutartinės prievolės vykdymu Užsakovas 
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turi teisę bet kuriuo metu statybvietėje esančius Rangovo ar jo samdomų trečiųjų asmenų 

(subrangovų) darbuotojus patikrinti alkotesteriu ar kitais būdais. Rangovas įsipareigoja suteikti 

ar gauti visus būtinus asmens sutikimus tokių procedūrų atlikimui.  

9.7. Rangovas prieš atlikdamas Darbus įsipareigoja susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip 

elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu, įvertinti 

galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo 

sąlygas bei kaštus ir (esant poreikiui) įrengti privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią 

žalą, padarytą esamiems keliams, kelių dangoms, kitoms dangoms, inžineriniams tinklams, 

tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., bei privalo ištaisyti padarytą žalą savo sąskaita iki 

Galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją 

ištaisyti greičiau). 

9.8. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą, jeigu nustatomi darbuotojų saugos ir 

priešgaisrinės apsaugos ar kiti reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant 

Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje 

nėra Rangovo paskirtų atsakingų  asmenų, darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių, 

egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki pažeidimai 

bus pašalinti. 

9.9. Visos išlaidos susijusios su darbų saugos, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos, higienos ar 

kitų reikalavimų laikymusi yra įtrauktos į Sutartyje nurodytą kainą. 

9.10. pateikti savivaldybės institucijoms informaciją pagal LR triukšmo valdymo įstatymo 14 str. 

numatytus reikalavimus (jei tai priklauso pagal darbų pobūdį). Taip pat pateikti visus kitus 

pranešimus, prašymus ar gauti leidimus, derinimus, kurie reikalingi pagal teisės aktų 

reikalavimus. To nepadarius, Rangovas įsipareigoja sumokėti valstybinių institucijų paskirtas 

baudas bei atlyginti kitas su tuo susijusias išlaidas. 

9.11. Rangovas įsipareigoja prieš pradedant vykdyti statybos darbus statybvietėje, pagal LR Statybos 

įstatymo 221 straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo ir 

kontrolės tvarką statybvietėje bei užtikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus 

atliekantys Rangovo, subrangovo darbuotojai, bei kiti statybvietėje dirbantys bei esantys 

asmenys) turėtų suformuotus skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas 

negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) ir juos 

pateikti LR Statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. 

9.12. Rangovas įsipareigoja kontroliuoti nustatytų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo ir 

kontrolės tvarkos reikalavimų laikymąsi statybvietėje. 

9.13. Rangovas privalo Užsakovo darbuotojams, jo įgaliotiems asmenims, ar valstybinėms 

institucijoms, kontroliuojančioms įstatymų laikymąsi, pateikti ir leisti patikrint skaidriai 

dirbančiojo asmens dokumentus. 

9.14. Užsakovo darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims nustačius Sutarties 9.11-9.13 punktuose 

numatytų įsipareigojimų pažeidimus, apie tokius pažeidimus raštu informuojamas Rangovas, o 

asmuo, neturintis skaidriai dirbančiojo asmens patvirtinančių dokumentų, pažeidimo fakto 

nustatymo metu šalinamas iš statybvietės.   

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytų ir jam perleistų vykdyti 

pareigų, prisiima visą atsakomybę įstatymų nustatyta tvarka bei sumoka Užsakovui 500 (penkių 

šimtų) Eur baudą už kiekvieną Užsakovo (jo įgaliotų asmenų) ar valstybinių institucijų nustatytą 

pažeidimo atvejį.  

10. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

10.1. Užsakovas įsipareigoja: 

10.1.1. pateikti Rangovui Sutarčiai vykdyti būtiną dokumentaciją per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Sutarties įsigaliojimo; 
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10.1.2. perduoti Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki rangos Darbų atlikimo pradžios, 

pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą; 

10.1.3. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo 

dienoms iki Darbų pradžios (tuo atveju, jeigu techninis prižiūrėtojas turi būti paskirtas); 

10.1.4. suderinti arba pateikti pastabas Rangovo parengtam Projektui per 15 (penkiolika) darbo dienų. 

Pirmą kartą pateikto  Projekto derinimo laikas į darbų trukmę neįskaičiuojamas;  

10.1.5. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais 

terminais; 

10.1.6. išduoti įgaliojimą Rangovui statybos užbaigimo procedūrų vykdymui bei kitų Sutartyje numatytų  

įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu (jeigu būtina); 

10.1.7. atlikti Projekto ekspertizę ir pateikti pastabas arba pateikti teigiamą ekspertizės išvadą per 20 

(dvidešimt) darbo dienų nuo Rangovo pilnai paruošto ir su Užsakovu pilnai suderinto Projekto 

pateikimo (jeigu būtina); 

10.1.8. Rangovui paruošus ir su Užsakovu suderinus Projektą išduoti įgaliojimą Rangovui statybos 

leidimo gavimui, statybos užbaigimo Darbų pridavimo procedūrų atlikimui bei kitiems 

reikalingiems veiksmams. Užsakovas įgaliojimą išduoda per 5 d. d. nuo Rangovo prašymo 

pateikimo dienos (jeigu būtina);  

10.1.9. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  

10.2. Rangovas įsipareigoja:  

10.2.1. parengti Projektą, jį suderinti su Užsakovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  Atlikti 

Projekto korekcijas, pagal Užsakovo pateiktas pastabas per Užsakovo nustatytą protingą terminą 

be papildomo apmokėjimo. Projektas pateikiamas Užsakovui elektroninėje versijoje, patvirtintas 

elektroniniu parašu ir dviem Projekto popierinės versijos egzemplioriais.  Projektas pateikiamas 

skaitmeninėje laikmenoje adoc formatu pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir 

originaliais formatais (pdf, dwg, word, exel ar kitais koreguojamais formatais skaitmeninėje 

laikmenoje); 

10.2.2. užtikrinti, jog Projektas būtų parengtas, vadovaujantis LR statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitais galiojančiais teisės aktais; 

10.2.3. savo sąskaita pataisyti Projektą pagal Užsakovo ar ekspertizės pateiktas privalomąsias pastabas. 

Toks Projekto trūkumų pagal ekspertizės pastabas taisymas negali būti pagrindu terminų 

pratęsimui (grafiko keitimui); 

10.2.4. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą; 

10.2.5. nekeisti su Užsakovu suderinto Projekto sprendinių be raštiško Užsakovo sutikimo; 

10.2.6. Rangovas šia Sutartimi perduoda Projekto bei kitų Sutarties apimtyje sukurtų autorių teisių 

produktų visas turtines autorines teises Užsakovui. Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo 

sutikimo keisti, koreguoti, (re) transliuoti ir t.t. Projektą,  perduoti šių funkcijų atlikimą 

tretiesiems asmenims ir pan. Pasibaigus Sutarčiai ar Sutarties nutraukimo atveju yra laikoma, jog 

Rangovas davė Užsakovui sutikimą numatytą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 9 p., 41p., 13 priedo 6 p.; 

10.2.7. gavus teigiamą ekspertizės išvadą, organizuoti statybą leidžiančio dokumento gavimo 

procedūras ir gauti statybą leidžiantį dokumentą LR teisės aktuose nustatytais terminais (jeigu 

pagal pirkimo objektą būtina); 

10.2.8. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios pateikti Užsakovo atsakingam 

darbuotojui Rangovo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojų vardus, 

pavardes, pareigas bei Rangovo transporto priemones ir vairuotojus, jei reikės patekti į Užsakovo 

teritoriją; 
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10.2.9. nepradėti Darbų, kol Užsakovas neperdavė statybvietės Šalims pasirašant statybvietės / Darbų 

zonos perdavimo–priėmimo aktą pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

10.2.10. užtikrinti jog Darbams būtų naudojamos tik naujos medžiagos, kurios atitinka techninėje 

specifikacijoje ir Projekte nurodytus reikalavimus; 

10.2.11. savo sąskaita pašalinti trūkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu, per 

Užsakovo nurodytą protingą (technologiškai įmanomą) terminą (pašalinęs trūkumus ar defektus 

– gauti iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą); 

10.2.12. turėti galiojančius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka išduotus (patvirtintus) 

leidimus, suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas pradeda Darbus tik 

turėdamas visus reikiamus Leidimus Darbams ir įsitikinęs, kad jie yra galiojantys bei teisėti. 

Rangovas visiškai atsako už tai, kad Darbai būtų pradėti ir vykdomi tik turint visus jiems pradėti 

bei vykdyti reikalingus leidimus, sutikimus, licencijas, atestacijas bei įgaliojimus. Taip pat 

Rangovas įsipareigoja savo lėšomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus leidimus iš 

institucijų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, 

gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar 

inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.; taip pat savo sąskaita gauti žemės 

sklypų savininkų bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus Darbams vykdyti; 

10.2.13. savo sąskaita įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens 

bei kitų resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vykdymui; įrengti prisijungimus prie 

elektros, vandens ir kitų resursų ar savarankiškai organizuotis prisijungti prie šių resursų tinklų / 

įvadų bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / 

valdytojais. Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros 

energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas;  

10.2.14. įforminti visą reikalingą dokumentaciją ir priduoti objektą valstybinėms institucijoms ir 

Užsakovo priėmimo komisijai (įskaitant ir statybos užbaigimo Darbų pridavimą);   

10.2.15. vykdant Darbus, Rangovas užtikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje būtų sutvarkyta Darbų 

vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir per 

2 (dvi) darbo dienas po Užsakovo pareikalavimo neištaiso trūkumų, Užsakovas turi teisę savo 

jėgomis ar pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita sutvarkyti teritoriją / Darbų vykdymo 

zoną, išvežti šiukšles bei atlikti kitus būtinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dėl to patirtas 

Užsakovo išlaidas. Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidarančias atliekas tvarkyti 

laikantis Techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose numatytų reikalavimų;  

10.2.16. visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis („paslėptus darbus“), jei 

tokių bus, pateikti Užsakovo bei statybos techninio prižiūrėtojo priėmimui, įspėjęs apie tai 

mažiausiai prieš 3 (tris) darbo dienas, bei įforminti paslėptų darbų aktą; 

10.2.17. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo 

dienos, informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria 

vykdydamas Sutartį ir kurios objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų 

atlikimą nustatytais terminais, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalingų dokumentų trūkumą, 

Užsakovo ar kitų statybos proceso dalyvių pateiktų dokumentų netikslumus, Sutarties tinkamam 

įvykdymui trukdyti galinčius valstybės institucijų ar kitų trečiųjų asmenų veiksmus, kt. Rangovas 

privalo būti aktyvus ir dėti visas protingas pastangas tam, kad kilę nesklandumai būtų pašalinti 

ekonomiškai ir racionaliai pateisinamu būdu bei sprendimais ir nesukeltų grėsmės Sutarties 

įvykdymui. Šiame punkte nurodytu terminu nepranešęs Užsakovui apie Sutarties vykdymo 

nesklandumus, Rangovas prisiima visą iš to kylančią riziką ir pasekmes; 

10.2.18. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos, pateikti 

išsamią Darbų atlikimo ataskaitą, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant papildomą 

su Darbų atlikimu susijusią, Užsakovo prašomą, informaciją; 
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10.2.19. imtis visų priemonių Užsakovo jam perduotos Statybvietės/Darbų zonos, medžiagų, žaliavų ir 

kitų daiktų, priklausančių Užsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui užtikrinti. 

Rangovui tenka visa šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki 

Užsakovas priims Darbus, kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medžiagos, žaliavos ar 

daiktai, arba priims šio turto likučius; 

10.2.20. Visas materialines vertybes (metalo laužą, vamzdžius (nuvalytus nuo izoliacijų ir apvalkalų), 

metalines jungtis ir kt.) po atliktų demontavimo ar kitų darbų, transportuoti į Užsakovo nurodytą 

vietą ir perduoti Užsakovui. Perdavimas turi būti įforminamas šalių atsakingiems asmenims 

pasirašant krovinio gabenimo važtaraštį ar kitą jam prilyginamą aktą. Vienas aktas paliekamas 

pas Užsakovą, kitas lieka Rangovui; 

10.2.21. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, kurios susijusios su Rangovo 

Darbais ir jų rezultatu pagal šią Sutartį. Jeigu yra pareikšta pretenzija, dėl bet kokių darbų ir/ar 

įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo šios Sutarties pagrindu, Rangovas, Užsakovui 

pareikalavus, privalo savo sąskaita vesti derybas dėl pretenzijos išsprendimo. Tuo atveju, jeigu 

dėl Rangovo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, bet kokius papildomus nuostolius pagal 

pareikštas pretenzijas patiria Užsakovas, Rangovas įsipareigoja juos kompensuoti Užsakovui; 

10.2.22. vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Statinio projekto 

dalies vykdymo priežiūros vadovui priskirtas pareigas, įskaitant - pasirašyti paslėptų statinio 

konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių 

sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir 

kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies 

sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų reikalavimus; 

10.2.23. Rangovui pavedama užvesti, naudoti, pildyti ir administruoti elektroninį statybos darbų žurnalą 

pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” patvirtintas statybos darbų 

žurnalo pildymo tvarkos aprašo nuostatas, kai toks elektroninio statybos darbų žurnalo 

naudojimas yra privalomas. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų laikomasi visų statybos 

darbų žurnalo pildymo tvarkos apraše numatytų taisyklių ir įsipareigoja kontroliuoti jų tinkamą 

vykdymą. Užsakovui turi būti perleidžiama Elektroninio statybos darbų žurnalo skaitmeninė 

versija ir 1 (viena) popierinė Elektroninio statybos darbų žurnalo versija. Elektroninio statybos 

darbų žurnalo administravimo kaštai ir visos su tuo susijusios tiesioginės ir/ar netiesioginės 

išlaidos yra įskaičiuotos į Sutarties kainą ir papildomai Rangovui nėra apmokamos; 

10.2.24. Įrenginiai, prietaisai, įtaisai, mechanizmai, atsarginės dalys, kompiuterinės programos, kurie 

turi būti sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti Užsakovui vykdant Sutartį, ir 

medžiagos turi atitikti 2022-04-08 Europos Sąjungos Tarybos reglamentu 2022/576 įtvirtintus 

reikalavimus, t. y negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal 

taikomas Europos Sąjungos ribojamąsias priemones (sankcijas); 

10.2.25. Rangovas įsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos 

sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis Aplinkos 

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas, 

aktuali nuo 2025-01-31 galiojanti redakcija) (toliau – Aprašas) nurodytų aplinkosauginių 

principų. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, 

bei laikantis Aprašo 4.4.1. punkte nurodyto principo, Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus 

sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei 

spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka  žaliojo pirkimo reikalavimus, 

patvirtintus Apraše nurodytus reikalavimus; 

10.2.26. Užsakovui paprašius, bet kuriuo metu patikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 10.2.25 punkte 

nurodytų įsipareigojimų, t. y. Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti paaiškinimus, paklausimus, 

kitus dokumentus bei kitą informaciją,  o Rangovas, gavęs tokį prašymą įsipareigoja pateikti 
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prašomą informaciją/dokumentus per 3 darbo dienas. Taip pat Užsakovas,  siekiant patikrinti 

kaip yra laikomasi Sutarties 10.2.25 punkte nurodytų reikalavimų,  turi teisę atvykti į statybvietę, 

o Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui patekimą į statybvietę ir suteikti visas galimybes 

patikrinimo atlikimui. 

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI 

11.1. Rangovas įsipareigoja apsidrausti ir Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, 

privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą, statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomąjį draudimą, garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą/garantiją (toliau visi 

kartu vadinami  Prievolių įvykdymo užtikrinimai) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.  

11.2. Visi Sutartyje nurodytų Prievolių įvykdymo užtikrinimo turiniai (draudimo polisų, laidavimo, 

garantinių raštų turiniai)  bei juos išduodančio draudiko ar kredito įstaigos kandidatūra turi būti 

suderinti su Užsakovu (raštu arba el. paštu) iki jų išdavimo/pateikimo. 

11.3. Teikiant bet kurį Sutartyje nurodytą  Prievolių įvykdymo užtikrinimą Rangovas kartu privalo 

pateikti įmokos už jį apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

11.4. Visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo išlaidos yra įtrauktos į Sutarties kainą ir Rangovas neturi 

teisės papildomai reikalauti tokių išlaidų kompensavimo iš Užsakovo. 

11.5. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja 

pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą žemiau nurodytomis sąlygomis: 

11.5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis: 5 (penkių) proc. nuo bendros Sutarties kainos be 

PVM; 

11.5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar 

visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užsakovui raštiškai motyvuotai 

pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija išmokės Užsakovui sutarties įvykdymo 

užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį 

reikalavimą; 

11.5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: įvykdymo užtikrinimas turi nepertraukiamai galioti 

iki numatomo Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 30 dienų po jos. Jeigu 

Rangovas neįvykdo sutartinių įsipareigojimų likus 30 dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dienų pateikti atnaujintą (pratęstą) 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 30 dienų po jos; 

11.5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad užtikrinimo davėjas besąlygiškai, pagal 

pirmą pareikalavimą ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui užtikrinime nurodytą 

sumą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo gavimo dienos; 

Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo Užtikrinimo davėjui, tačiau privalo nurodyti, 

kurie Sutartyje numatyti Rangovo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi);  

11.5.5. Užsakovas neprivalo įrodinėti realiai patirtų nuostolių, o Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir 

pateikdamas užtikrinimą, patvirtina, kad užtikrinimo suma laikytina minimaliais neginčijamais 

Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti užtikrinimo davėjui apie Sutartyje nustatytų 

įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;  

11.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti pateikiamas finansų įstaigos garantija, arba finansų 

įstaigos laidavimu, išduotu finansų įstaigos. Jei Sutarties vykdymo metu Užtikrinimą išdavęs 

draudikas ar kredito įstaiga negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja 

Rangovo per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo rašto gavimo dienos (šis terminas gali būti 
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trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų) pateikti naują 

Užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.  

11.7. Rangovas po sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (kartu su Rangovo Galutiniu atliktų Darbų 

perdavimo - priėmimo aktu) arba po Sutarties nutraukimo per 10 (dešimt) darbo dienų turi 

Užsakovui pateikti Užsakovui priimtinos formos banko garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimo garantiją ar draudimo bendrovės garantinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo 

raštą, išduotą žemiau nurodytomis sąlygomis: 

11.7.1. garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dydis: 5 (penkių) proc. nuo bendros Sutarties 

kainos su PVM; 

11.7.2. garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimas: 3 metai; 

11.7.3. garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu užtikrinami visų Rangovo garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos Sutartį ir jos priedus, įskaitant ir Rangovo prisiimtų 

garantinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Rangovo nemokumo ar bankroto 

atveju, užtikrinantys dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio 

garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui; 

11.7.4. garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas taip pat turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės 

atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo 

išlaidų apmokėjimą Užsakovui; 

11.7.5. garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas gali būti pateikiamas finansų įstaigos garantija, 

arba finansų įstaigos laidavimu, išduotu finansų įstaigos. 

11.8. Rangovas privalo būti apsidraudęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

46 straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios Užsakovui turi pateikti 

nurodyto privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą 

apmokėjimo dokumento kopiją. Rangovas savo lėšomis apdraudžia Sutarties objekto turtą 

maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Įvykus 

draudiminiam įvykiui, dėl kurio Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, 

Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus darbus. Draudimas turi galioti LR teisės aktų 

reikalavimuose nurodytu terminu. Rangovas privalo būti apsidarudęs statinio projektuotojo 

civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal LR Statybos įstatymo 43 str., statinio 

projektuotojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo taisyklių  bei kitų teisės aktų 

reikalavimus. 

12. GALUTINIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIDAVIMAS 

12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei įvykdžius visus kitus įsipareigojimus pagal Sutartį 

Rangovas perduoda Darbus Užsakovui Šalims sudarant Galutinį priėmimo-perdavimo aktą 

(toliau – Galutinis aktas). Galutinį aktą ruošia ir Darbų priėmimą - perdavimą organizuoja 

Rangovas. Apie numatomą Darbų perdavimą Užsakovui Rangovas praneša raštu arba el. paštu 

(toliau – Pranešimas) ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienų iki perdavimo.  

12.2. Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti: gautą kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) 

teigiamą išvadą / aktą / pažymą apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą, garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą/garantiją, tinkamai užpildytą statybos žurnalą,visų 

medžiagų ir įrenginmų sertifikatus/atitikties deklaracijas, techninius pasus (tokiems esant), 

išpildomąją ir visą kitą privalomąją lydinčią dokumentaciją.  

12.3. Prieš pasirašant Galutinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas grąžina (pasirašant perdavimo 

aktą) statybvietę Užsakovui. Statybvietė Užsakovui perduodama tik tinkamai sutvarkius, 

išvalius, pašalinus iš jos visus laikinus statinius, statybines šiukšles bei Rangovui priklausančius, 
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Darbams naudotus įrengimus bei darbo priemones, statybinių medžiagų likučius atstačius visas 

reikiamas dangas. 

12.4. Iki Galutinio akto pasirašymo dienos Rangovas įsipareigoja apmokyti Užsakovo personalą 

tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus reikalavimus) eksploatuoti ir prižiūrėti 

sumontuotus įrenginius bei gaminius, perduoti brėžinius, instrukcijas, kt. susijusią 

dokumentaciją, prisijungimus, valdymo teises, slaptažodžius (jei tokie yra).  

12.5. Šalys susitaria, kad prieš pateikiant Galutinį aktą Užsakovui, Rangovas privalo Galutinį aktą 

kartu su visais dokumentais pateikti Techniniam prižiūrėtojui (jeigu paskirtas) patikrinti ir gauti 

Techninio prižiūrėtojo patvirtinimą raštu (viza ir parašas). Jeigu šis reikalavimai neįvykdomas, 

Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Galutinį aktą ir/ar apmokėti už Darbus, iki tol, kol 

minėtieji reikalavimai nebus įvykdyti. Techninis prižiūrėtojas, gavęs Galutinį aktą privalo per 5 

darbo dienas jį patikrinti ir patvirtinti raštu (viza ir parašas). Jei Techniniam prižiūrėtojui dalis 

Darbų kelia kokybines abejones, jis patvirtina raštu tik kokybiškai vertinamus Darbus, o dėl 

nevertinamų Darbų surašo ir perduoda pretenziją Rangovui dėl jų ištaisymo. 

12.6. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų pasirašo Galutinį aktą arba surašo defektų sąrašą (aktą), 

nurodant esminius ir neesminius defektus/trūkumus. Šiame akte yra nurodomi visi Užsakovo 

pastebėti Statybos darbų defektai ir trūkumai suteiktų paslaugų trūkumai bei nustatomas 

protingas terminas tokiems trūkumams pašalinti.  

12.7. Darbų, statybvietėje esančio turto atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki  

Galutinio akto pasirašymo bei Statybvietės perdavimo (grąžinimo) akto pasirašymo dienos.  

 

13. GARANTINIAI TERMINAI 

13.1. Garantinis laikotarpis naujai sumontuotiems įrenginiams yra ne mažiau kaip 3 metai. Garantinio 

laikotarpio metu Rangovas yra atsakingas už visus gaminių, įrengimų ir montažo darbų defektus. 

Paslėptiems (tyčia) darbams taikomi terminai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus (nebent techninėje specifikacijoje ar sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kitaip). 

Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Galutinio akto pasirašymo dienos.  

13.2. Filtrui dirbant ne mažiau kaip 7500 valandų per metus, tarp remontinis laikotarpis turi būti lygus 

10 metų, arba ne mažiau kaip kas 75000 darbo valandų. 

13.3. Garantinio termino laikotarpiu gavęs pranešimą apie Darbų defektus Rangovas privalo ne vėliau 

kaip per 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo apie defektus gavimo momento (jei Šalys nesusitarė 

kitaip) atvykti į objektą ir įvertinti defektus. Rangovas įsipareigoja defektus pašalinti ne vėliau 

kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie defektą gavimo momento, jeigu 

susiklosčiusios aplinkybės nereikalauja pašalinti defekto per trumpesnį laikotarpį. Jei Rangovas 

įvertinęs defektą nustato, kad defekto objektyviai negalės pašalinti per 7 (septynias) kalendorines 

dienas nuo pranešimo apie defektą gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai pranešti 

Užsakovui, nurodant argumentus, bei su Užsakovu raštu suderinti kitą defekto pašalinimo 

terminą. 

13.4. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.3 punktuose numatyto įsipareigojimo (-ų), Užsakovas 

garantinius Darbus atlieka pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju 

Rangovas privalo atlyginti visas išlaidas ir Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių 

trūkumų / defektų šalinimu. 

13.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra 

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško 

defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas 

tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, 

priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei 

garantijos terminas skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo dienos. 
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13.6.  Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, tarpusavio sutarimo pagrindu su Rangovu gali būti sudaryta 

sutartis dėl tolesnio įrengimų techninio aptarnavimo reglamentuose ir tarptautiniuose 

standartuose.  

 

14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius LR teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja 

tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.   

14.2. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas  vėluoja parengti Projektą, atlikti Projekto korekciją 

pagal Užsakovo arba ekspertizės pateiktas pastabas ar užbaigti Darbus (galutiniu terminu) ar 

atlikti/užbaigti tarpinius Darbų etapus, numatytus Darbų grafike, Rangovas privalo sumokėti 

Užsakovui Specialiųjų sąlygų punkte nurodyto dydžio netesybas už kiekvieną vėluojamą užbaigti 

visus darbus (ar atitinkamą darbų etapą) dieną. Pažeidus tarpinio darbų etapo įvykdymo 

(numatoma grafike) terminus delspinigiai skaičiuojami nuo Rangovo pasiūlyme numatytos 

tarpinio etapo darbų vertės (be PVM) ir yra vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui sulaikytų 

sumų arba, jų trūkstant, iš Rangovui artimiausių mokėtinų sumų. Už galutinį darbų termino 

pažeidimą delspinigiai skaičiuojami nuo Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytos (visos) bendros 

Sutarties kainos be PVM.  Rangovas taip pat privalo atlyginti visus dėl tokio vėlavimo Užsakovo 

patirtus nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos. Bendras pagal Sutartį priskaičiuotų 

delspinigių dydis negali viršyti 30 proc. bendros Sutarties kainos be PVM. Jei galutinis Darbų 

įvykdymo terminas nepradelsiamas, išskaičiuoti delspinigiai už tarpinių darbų etapų įvykdymo 

pažeidimą Rangovui grąžinami su galutiniu atsiskaitymu pagal Sutartį. Rangovas tokiu atveju 

neturi teisės reikalauti, o Užsakovas neturės pareigos mokėti, jokių palūkanų ar kitų mokėjimų už 

išskaičiuotus delspinigius Sutarties vykdymo eigoje. Rangovas iki kiekvieno tarpinio etapo 

termino pabaigos privalo Užsakovui raštu nurodyti visas reikšmingas aplinkybes, turėjusias įtakos 

tarpinių etapų terminų pažeidimui ir turinčias įtakos delspinigių taikymui. Rangovas nepateikęs 

tokių aplinkybių, netenka teisės šiomis aplinkybėmis remtis sekančiuose tarpiniuose etapuose bei 

priduodant galutinį darbų rezultatą Užsakovui. 

14.3. Rangovui uždelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievolių 

įvykdymo užtikrinimus Rangovas moka Užsakovui baudą, lygią 100 Eur (šimtui eurų) už 

kiekvieną kalendorinę dieną tol, kol trūkumas bus ištaisytas ir Prievolių įvykdymo užtikrinimas (-

ai) bus pateiktas (ar pateiktas tinkamas). Jei Rangovas nepateikia Užtikrinimo ir sutartis 

neįsigalioja Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas privalo sumokėti 10 000 Eur (dešimties 

tūkstančių eurų) baudą bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei nuostolių nepadengia bauda. 

14.4. Už laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Projekto trūkumų, Darbų trūkumų (defektų) šalinimo 

darbus, Rangovas moka Užsakovui 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną tokio pažeidimo 

dieną ir kompensuoja visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.  

14.5. Už kiekvieną Darbų vykdymo teritorijoje nustatytą girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio 

darbuotojo ar pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejį Rangovas už savo darbuotojus ir 

Darbų atlikimui pasitelktus asmenis moka 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą. Rangovas turi 

užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo Darbų atlikimui pasitelkti asmenys Darbų vykdymo 

teritorijoje būtų blaivūs, t.y. etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinėse organizmo 

terpėse yra 0,00 promilės, bei yra neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. 

14.6. Užsakovo atstovui nustačius Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, techninės 

saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinius pažeidimus, 

Rangovas moka 1 000 Eur (vieno tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.  

14.7. Rangovas, pradėjęs Darbus be pasirašyto statybvietės / Darbų zonos perdavimo–priėmimo akto 

sumoka 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą.  

14.8. Užsakovas, laiku nesumokėjęs mokėtinų sumų, Rangovui raštu pareikalavus, įsipareigoja 

Rangovui mokėti 0,1  proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už 

kiekvieną uždelstą dieną.  
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14.9. Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį nesant Užsakovo kaltės (t. y. nesant Sutarties 15.7 

punkte nurodytų sąlygų), arba Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, sumoka 

Užsakovui 5 (penkių) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM bei atlygina kitus 

dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda.  

14.10. Rangovas pakeitęs ar pasitelkęs subrangovą (ar subrangovas pakeitęs ar pasitelkęs 

subsubrangovą) ir laiku apie tai nepranešęs, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negavęs Užsakovo 

sutikimo sudaryti tokias sutartis moka 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už kiekvieną 

pažeidimą. Užsakovas vėliau turi teisę suteikti sutikimą dėl Rangovo pasitelkto ar pakeisto 

subrangovo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Rangovo nuo šiame punkte nustatytos baudos 

sumokėjimo. 

14.11. Rangovui vėluojant užbaigti Darbus (įskaitant, bet neapsiribojant Projekto parengimu), užbaigti 

tarpinio etapo Darbus ar atlikti Projekto korekcijas pagal Užsakovo (ar ekspertizės)  pateiktas 

pastabas ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Užsakovas apie tai pranešęs Rangovui raštu, turi 

teisę samdyti trečiąją šalį, kuri atliktų vėluojamus darbus Rangovo sąskaita. Tokiu atveju 

Rangovas atlygina visas išlaidas, kurios viršija sutartą su Rangovu Darbų atlikimo kainą, moka 10 

proc. baudą nuo vėluojamų atlikti darbų vertės (be PVM) bei atlygina kitus nuostolius jei jų 

nepadengia bauda. Rangovas netenka teisės į tą Sutarties kainos dalį, kuri būtų mokama už tuos 

Darbus (Darbų dalį), kuriuos vietoj Rangovo atliko trečioji šalis (ar Užsakovas). 

14.12. Rangovui nesilaikant Sutarties 10.2.25. ir 10.2.26 punktuose nurodytų įsipareigojimų Užsakovas 

turi teisę taikyti 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną  pažeidimo atvejį. 

14.13. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus. Nei viena iš Sutarties Šalių neturi teisės perleisti trečiajai Šaliai savo teisių ar 

įsipareigojimų, atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Sutarties Šalies sutikimo. Šio 

reikalavimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

 

15. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

15.1. Sutartis laikoma įsigaliojusia abiem šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą. Rangovui nepasirašius Sutarties ar nepateikus Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja. Pasirašius Sutartį ir pateikus Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasirašymo data. Jeigu 

Šalys Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį pasirašo 

paskutinioji Šalis. 

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims 

ją nutraukus (Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo 

terminui. 

15.3. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių 

atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka, taip pat visos kitos šios Sutarties 

nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti 

galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.  

15.4. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu. 

15.5. Užsakovas, įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų, turi teisę vienašališkai, 

nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį jei Rangovas pažeidžia ją iš esmės. Esminiu Sutarties 

pažeidimu yra laikomi šie atvejai: 

15.5.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbų (sutartyje ir grafike nustatytu terminu) ilgiau kaip 10 (dešimt) 

darbo dienų ir po atskiro Užsakovo pranešimo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo dienas; 
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15.5.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo 

dienų ir per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo 

Rangovas šio trūkumo neištaiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių 

terminų); 

15.5.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 

(dešimt) darbo dienų; 

15.5.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių 

pažeidimų neištaiso; 

15.5.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo 

dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso; 

15.5.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo 

bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa 

nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba 

nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų; 

15.5.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas vėluoja pateikti Sutartyje numatytas 

Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius 

dokumentus) ar vieną iš jų ar nepratęsia laiku jų galiojimo ar nesuderina su Užsakovu prievolių 

užtikrinimo priemonių teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje); 

15.5.8. jeigu Rangovas nesuderina su Užsakovu samdomų asmenų (subrangovų) kandidatūrų taip kaip 

numatyta sutartyje; 

15.5.9. jeigu Rangovas neatlieka Projekto korekcijų (ar neištaiso trūkumų/defektų) per nustatytą laiką ar 

nėra gaunama teigiama ekspertizės išvada ir per 10 (dešimt) darbo dienų Rangovas šių trūkumų 

neištaiso.    

15.6. Užsakovui nutraukus Sutartį 15.5 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog Sutartis yra 

nutraukta dėl Rangovo kaltės (laikoma, jog Rangovas Sutartį pažeidė iš esmės) ir Rangovas 

privalo sumokėti Sutarties bendrųjų sąlygų 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą, taip pat atlyginti 

Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda. Užsakovas turi teisę šią baudą išskaičiuoti iš 

Rangovui mokėtinų sumų. Šalys susitaria, kad minėtos baudos dydis yra nustatytas vadovaujantis 

teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir atitinka Užsakovo minimalių nuostolių, 

patirtų dėl Sutarties nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo, dydį. 

15.7. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 

10 (dešimt) darbo dienų nutraukti Sutartį  šiais atvejais: 

15.7.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu 

pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia 

realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje; 

15.7.2. jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už 

Sutartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo 

šio pažeidimo nepašalina.  

15.7.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tęsiasi ilgiau kaip 4 kalendorinius 

mėnesius.  

15.8. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį Lietuvos Respublikos pirkimų, 

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, raštu įspėjant Rangovą prieš 10 (dešimt) 

darbo dienų, laikantis šio Įstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų.  

15.9. Nutraukus šią Sutartį Rangovas visais atvejais turi teisę gauti atlyginimą už visus iki Sutarties 

nutraukimo Rangovo tinkamai atliktus ir Užsakovui perduotus Darbus.  
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15.10. Nutraukus Sutartį Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo 

Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą, perduoti statybvietę bei visus iki Sutarties atliktus 

Darbus, įskaitant atliktus Darbus lydinčiąją dokumentaciją. Tuo atveju jei dokumentacija (t. y. 

Statybos darbų žurnalas, išpildomosios nuotraukos ir t.t.) ar bet kuri jos dalis nebuvo perduota 

Užsakovui, negali būti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko atitinkamus Darbus ir todėl negali 

pretenduoti į pilną tokių Darbų apmokėjimą. 

15.11. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus 

Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą). 

15.12. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios 

dalies 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (tiek, 

kiek nuostolių nepadengia bauda).Šis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartį vienašališkai 

nutraukia  15.7. punkte numatytais pagrindais. 

15.13. Šalis turi teisę vienašališkai, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų,  nutraukti Sutarties 

galiojimą LR Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. 

 

15. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, 

nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra 

atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą 

arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.  

16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu 

apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) 

darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą 

įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos 

valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių 

pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 

d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų 

išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo 

pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji 

privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, 

kad nebuvo jokio pranešimo.  

17. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

17.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. 

17.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su 

Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai tarp Šalių 

sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, 

pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą. 

18. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

18.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus 

teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti; 
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18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo 

vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų 

pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį; 

18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė 

tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data. 

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad: 

18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant rengiamas 

Projektas ir bus atliekami Darbai, su visa Projekto parengimui ir Darbų vykdymui reikalinga 

dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su 

ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Projektui keliamus reikalavimus, Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal 

Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino 

visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip 

pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar 

panaudoti medžiagas, priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba 

netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus 

Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą; 

18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino 

techninėje  dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus 

pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas 

pastabas Užsakovui. 

19. KITOS NUOSTATOS 

19.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei 

Sutarties nuostatomis. 

19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar 

atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai 

apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo 

pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius 

duomenis / rekvizitus ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta 

informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo. 

19.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir 

jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo visu 

Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal 

Sutartį, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 

informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito 

įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių 

ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją 

ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia 

informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas 

užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. 

19.4. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 

94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių 

interesų. 
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19.5. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties 

vykdymo metu, Šalys sudaro papildomą (-us) susitarimą  (-us) ir/ar priedą (-us) prie Sutarties, toks 

susitarimas iš Užsakovo pusės, yra pasirašomas generalinio direktoriaus (ar jį pavaduojančio 

asmens).  

19.6. Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas arba pasirašytinai, arba siunčiant 

registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais 

kontaktiniais adresais.  

19.7. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu, 

nebent kitokį informacijos / dokumentų pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, apimtis ar 

kitos objektyvios aplinkybės. 

19.8. Šią Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai 

vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas 

teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta 

Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui. 

19.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – 

kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais). 

19.10. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina 

skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais 

parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją).  

19.11. Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašyti sutarties 

elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos teisės 

aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo 

sertifikatą  ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 

operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata 

taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį elektroniniais parašais). 

19.12. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba. 

20. SUTARTIES PRIEDAI 

20.1. Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.   

 

21. Šalių rekvizitai ir parašai 

Užsakovas Rangovas 

Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos 

tinklai" 

Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai 

Įmonės kodas 166901968 

PVM mokėtojo kodas LT669019610 

A.s. Nr. LT42 7300 0100 0254 5162 

AB „Swedbank“, banko kodas 73000 

Tel.:  (8-443) 98 171 

El.paštas: info@mst.lt 

 

 

 

Generalinis direktorius 

Arūnas Čekanauskas__________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

                                                (A.V.) 

Pasirašymo data: 

 

 

_________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

                                                (A.V.) 

Pasirašymo data: 
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