

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-02-14 Nr.

į 2025-02-12 Nr. 70207

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo supaprastinto atviro pirkimo (CVP IS ID 1096560) „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai–Minija ruožo nuo 0,00 iki 5,571 km rekonstravimas (objekto baigiamieji darbai nutraukus sutartį)**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Darbų kiekių žiniaraštyje, susisieki dalyje, yra nurodytos išlaidos „Kompensaciją už žemės naudmenų sugadinimą“. Prašome nurodyti kam turi būti mokama ši kompensacija ir kokio dydžio ši kompensacija turi būti mokama.	Vertinasi rangovas savo rizika, jeigu būtų poreikis atlyginti ūkininkų pasėliams padarytą žalą.
2.	Šalia kelio yra paliktos trys statybvietės (galimai buvusio rangovo), kuriose yra paliktas juodžemis, statybinės atliekos, šakos. Prašome patikslinti ar tiekėjai turi įsivertinti paliktų statyviečių sutvarkymą. Jei taip, prašome įtraukti šiuos darbus į darbų kiekių žiniaraštį.	Tiekėjams nereikia vertintis bankrutavusio rangovo esamoje situacijoje įrengtų ir paliktų statyviečių sutvarkymo.
3.	Pateikto darbų kiekių žiniaraščio, susisieki dalyje, skyriuje Nuovažos ir sankryžos, nurodyta nevertinti 0,4 m skersmens pralaidos įstrižųjų antgalių, tačiau nurodoma įvertinti pačią pralaidą (1 eilutė, 5 skyriuje). Paprastai pralaida įrengiama pirmiau, o po to įrengiami antgaliai, todėl manome, kad jei antgalių jau nereikia vertinti, tai ir pralaida, ir atgaliai jau turėtų būti padaryti. Prašome patikslinti ar reikia vertinti 5 skyriaus, 1 eilutę (Vandens pralaidų iš gofruotų plastikinių 0,4 m vamzdžių įrengimas k9=1.15).	Tiekėjas darbus turi vertintis pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius. Esant neatitikimams bus sprendžiama sutarties XII sk. nurodyta tvarka.
4.	Šiuo viešuoju pirkimu įsigijami ne visi darbai, numatyti TDP „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai–Minija ruožo nuo 0,00 iki 5,571 km rekonstravimas“, o tik dalis darbų - objekto baigiamieji darbai nutraukus sutartį. Tuo tarpu Sutartyje Rangovui yra nustatyta pareiga gauti statybos užbaigimo aktą, kuriai	1) Sutartis nekeičiama, nes ji yra standartinė, tačiau Užsakovas pateiks jo turimą informaciją/dokumentus. 2) Jei atsirastų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų poreikis, jie bus forminami Sutartyje numatyta tvarka.

<p>išpildyti yra būtina, kad būtų tinkamai atlikti visi projekte numatyti darbai, pateikta visų darbų išpildomoji dokumentacija, ištaisyti visų darbų defektai, net ir tų, kurie iš Rangovo nėra įsigyjami šiuo pirkimu.</p> <p>Sutarties 9 p. nurodyti Rangovo įsipareigojimai, tarp jų – išpildomosios dokumentacijos parengimas ir pateikimas Užsakovui (9.3 p.) bei pareiga gauti statinio statybos užbaigimo aktą (9.4 p.):</p> <p>„9.3. perduoti Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), atlikti ir/arba atnaujinti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kelio žemės sklypo (-ų) (toliau– žemės sklypas),kelio (ių) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninę (es) jų kopiją (as) .pdf ir .dwg formatu);</p> <p>9.4. gauti statybos užbaigimo aktą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikdamas prašymą (-us) ir įkeldamas su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslindamas. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 9.1 papunktyje vadinami Paruošiamaisiais darbais. Paruošiamuosius darbus apima technologijos projekto parengimas, medžių kirtimas ir medienos išvežimas, kelmų rovimas ir utilizavimas, kelio trasos nužymėjimas, statybos aikštelės įrengimas, medžiagų sandėliavimo vietos įrengimas ir medžiagų sandėliavimas.“</p> <p>Už 9.4 p. nurodytos pareigos neįvykdymą Rangovui taikoma bauda.</p> <p>„104. Rangovas, neįvykdęs pareigos, numatytos Sutarties 9.4 papunktyje, ir (ar) nevykdantis teisėtų Užsakovo nurodymų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.“</p> <p>Prašome: 1) įtraukti į viešojo pirkimo sutartį ir Užsakovo įsipareigojimą pateikti Rangovui išpildomąją dokumentaciją, reikalingą statinio statybos užbaigimo procedūrai organizuoti, tiems projekte numatytiems darbams, kurie buvo atlikti ne Rangovo, o kitų Užsakovo pasitelktų asmenų,</p>	<p>3) Užsakovas klausimų-atsakymų metu negali pateikti atsakymo į visas tiekėjo sukurtas hipotetines situacijas. Esant poreikiui, bus sprendžiama vadovaujantis sutarties sąlygomis.</p>
--	--

	<p>taip pat 2) prašome paaiškinti, kokia tvarka bus organizuojamas defektų šalinimas tuose trečiųjų asmenų atliktuose darbuose ta apimtimi, kiek reikia statybos užbaigimo aktui gauti, ir 3) prašome numatyti viešojo pirkimo sutartyje išlygą, kad Rangovui netaikoma bauda dėl Sutarties 9.4 p. nurodytos pareigos neįvykdymo, jei Rangovas negali jos įvykdyti ne dėl savo kaltės, t. y. dėl trūkumų darbuose ar dokumentacijoje tų darbų, kurių vykdymas Rangovui nebuvo pavestas šia viešojo pirkimo sutartimi.</p>	
5.	<p>Informuojame, kad šiuo metu rengiami atsakymai (pirkimo dokumentų paaiškinimai Nr. 1) į Tiekėjų anksčiau pateiktus klausimus, todėl pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025 m. vasario 24 d. 10 val. 00 min.</p>	

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.