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OBJEKTO ,UZTERSTO GRUNTO SAUGOJIMO AIKSTELES, UZTERSTO GRUNTO
ISKASIMO IS DOKUY DUOBIY, NUSAUSINIMO, SAUGOJIMO IR TVARKYMO TECHNINIO
DARBO PROJEKTO KEITIMAS (KOREGAVIMAS)“ (LAIDA D) BAIGIAMIEJI DARBAI
STATINIY STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR.

2025 m. d.
Klaipéda

Akciné bendroveé Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870,
kurios registruota buveineé yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipéda, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio
Latako, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Pirkéjas)

ir

, juridinio asmens kodas , kurios registruota buveiné yra
, duomenys apie juridinj asmenj kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama , veikiangio pagal

, (toliau — Tiekéjas),

toliau kartu Sioje paslaugy pirkimo-pardavimo sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai —
Salimi, sudaré $ig paslaugy pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau

iSvardyty salygu.
1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Tiekéjas jsipareigoja teikti objekto ,UzterSto grunto saugojimo aikstelés, uztersto
grunto iSkasimo i$ doky duobiy, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo techninio darbo projekto
keitimas (koregavimas)“ (laida D) numatyty baigiamujy statybos darby (toliau — Objektas) statiniy
statybos bendrosios ir, jei tokia butina, specialiosios techninés priezilros paslaugas (toliau -
Paslaugos).

1.2. Tiekeéjas Paslaugas teikia pagal Sutarties ir Statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d.
jsakymu Nr. D1-848 su vélesniais pakeitimais, nuostatas, kity teisés akty reikalavimus.

1.3. Paslaugos apima kvalifikuotg ir objektyvy rangovo atlikty darby vertinima ir nuolatinj tikrinima.
Paslaugy tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta, statybos rangos sutartj,
jstatymuy, kity LR galiojandéiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, uztikrinti, kad darbai bty atlikti kokybiskai,
laiku ir sutartomis kainomis pagal rangos sutarties salygas.

1.4. Statinio statybos ir Paslaugy teikimo metu statytojo pareigas vykdo Pirkéjas pagal Sutartj ir
galiojancius teisés aktus bei normatyvinius dokumentus.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem Salims ir Tiekéjui pateikus Sutarties salygas atitinkantj
Sutarties vykdymo uztikrinimag. Sutartis galioja iki Objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo arba
iki deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo ir (arba) jregistravimo (kai taikoma) bei statybos
darby teigiamo jvertinimo akto pateikimo Pirkéjui ir kity sutartiniy jsipareigojimy visisko jvykdymo.
2.2. Preliminarus Paslaugy teikimo terminas — 8 mén.

2.3. Jei pratesus statybos darby atlikimo terming pagal rangos sutartj, Paslaugy teikimo terminas
tampa trumpesnis nei statybos darby atlikimo terminas, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas

tokiam terminui, kiek pagal statybos rangos sutarties nuostatas pratestas statybos darby atlikimo
terminas virSija Paslaugy teikimo terming arba tokiam terminui, kol rangovas, nejgijes teisés |
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statybos darby atlikimo termino pratesimag pagal statybos rangos sutartj, uzbaigs statybos darbus,
kiek toks statybos darby atlikimo terminas virSija Paslaugy teikimo terming. Pratesimy skaiGius
neribojamas. Paslaugy teikimo terminas pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimg
dél Sutarties pakeitimo. Paslaugy teikimo termino pasibaigimas neatleidzia Tiekéjo nuo pareigos
teikti Paslaugas, kol néra uzbaigiami statybos darbai pagal rangos sutartj.

2.4. Sutarties vykdymo metu paaiSkéjus Sutarties 2.5 punkte nurodytoms aplinkybéms, taip pat
kitoms, Sutartyje nenumatytoms ir nuo Tiekéjo nepriklausanc¢ioms aplinkybéms, pagrjstai
trukdandioms suteikti Paslaugas tinkamai, Paslaugy teikimo terminas Saliy susitarimu gali buti
pratestas tiek, kiek truko aplinkybés, trukdandios suteikti Paslaugas. PraSymas pratesti Paslaugy
teikimo terming kartu su visais praSyma pagrindzianciais dokumentais privalo buti pateiktas Pirkéjui
iki praSomo pratesti Paslaugy teikimo termino pabaigos.

2.5. Tiekéjas turiteise kreiptis j Pirkéjg dél Paslaugy teikimo termino pratesimo, jeigu:

2.5.1. Pirkéjas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Tiekéjas negali tinkamai suteikti Paslaugy ar jy dalies;

2.5.2. treciyjy asmeny veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliutys arba trukdymai Tiekéjui trukdo
laiku teikti Paslaugas.

2.6. Paslaugos laikomos suteiktomis, kai yra pasiraSomas statybos rangos sutartyje numatyto
Objekto statybos uzbaigimo aktas arba patvirtinama ir (arba) jregistruojama deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir yra pateiktas statybos darby teigiamas jvertinimo aktas bei jvykdytos kitos prievolés
pagal Sutart;.

3. KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sutarties kainai apskaic€iuoti taikomas kainos apskaiciavimo budas - fiksuotos kainos.

3.2. Sutarties kaina:

(nurodyti sumaq skaiciais ir mokéjimo valiutq)
(nurodyti sumq ir mokeéjimo valiutg Zodziais)

Sutarties kaina be PVM

(nurodyti sumq skaiciais ir mokeéjimo valiutq)
(nurodyti sumq ir mokeéjimo valiutg Zodziais)

PVM (21 %)

Sutarties kaina (nurodyti sumq skai€iais ir mokéjimo valiutq)
(Sutarties kainos be (nurodyti sumaq ir mokeéjimo valiutq Zodziais)
PVM ir PVM suma)

3.3. Pradiné Sutarties verté lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties kainai be PVM.
Pradiné Sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus tuos atvejus, kai
Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties kaina ir pradiné Sutarties verte perzitrima dél kainy lygio pokygio.

3.4. | Sutarties kaing jskaiCiuota Paslaugy kaina, visi mokesciai, medziagy ir jrangos kaina,
transporto, apgyvendinimo iSlaidos, su dokumenty, kuriy reikalauja Pirkéjas, rengimu ir pateikimu,
kitos su Paslaugy teikimu susijusios, Tiekejo tiesioginés ir netiesioginés islaidos. Tiekéjas patvirtina,
kad jis gerai iSanalizavo pirkimo dokumentuose Pirkéjo pateiktg technine uzduotj bei kitg
dokumentacijg, numate ir jvertino visas Sutarties 1.1 p. numatytas Paslaugas, kurias reikia atlikti.
Jeigu tinkamai jvykdyti Sutartj yra butina atlikti tam tikras paslaugas, kurias sudarydamas Sutartj buty
numates kiekvienas profesionalus ir protingas Tiekéjas, taciau Tiekéjas jy nenumaté ir nejtrauke j
vykdyto pirkimo metu pateiktg pasitlyma, tai Sias paslaugas Tiekéjas jsipareigoja atlikti savo
saskaita. Jei Sutarties galiojimo metu pasikeisty rangovas ir (ar) Pirkéjas dalj statybos darby pavesty
vykdyti kitam rangovui, Tiekéjui mokétina Sutarties kaina dél Siy priezas¢iy nekeitiama.
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3.5. Sutarties kaina nekei¢iama per visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytus
kainos perzitros deél pasikeitusiy mokesciy ir kainy lygio pokycio bei keitimo dél kiekio (apimties)
pasikeitimo atvejus:

3.5.1. dél pasikeitusiy mokeséiy, t. y. Sutarties galiojimo metu pasikeitus Paslaugoms taikomam
pridétinés vertés mokesciui (PVM), Sutargiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Sutarties kaina
perskaiiuojama po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio jstatymo, kuriuo keiciasi PVYM
tarifas, jsigaliojimo dienos. Pakeista Sutarties kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtinta PVM tarifg, nebent priimti
teisés aktai numatyty kitaip. Sutarties kaina perziirima toms Paslaugoms, kuriy atlikimo ir
apmokéjimo uz Paslaugas terminai pagal Sutartj sueina po atitinkamo teisés akto jsigaliojimo.
Sutarties kaina be PVM dél PVM keitimo nebus kei¢iama, nebent priimti teisés aktai numatyty kitaip;

3.5.2. dél kainy lygio pokyéio Sutarties kaina gali biti perskai¢iuojama suinteresuotos Salies
iniciatyva ir jos pateikty dokumenty pagrindu dél Valstybés duomeny agentiros paskelbto Ukio
subjektams suteikty paslaugy kainy indekso pagal ekonominés veiklos rusSiy klasifikatoriy -
architekturos ir inzinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizés paslaugy kainy indekso (toliau -
Indeksas) pokycio, jei Sis Indeksas pakinta daugiau kaip 5 (penkiais) procentais. Sutarties kaina
perskai¢iuojama nustatyta tvarka:

3.5.2.1. Perzilros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzidréti Sutarties kaing gavimo diena.

3.5.2.2. Pirmoiji Sutarties kainos perzitra gali biti atliekama ne anksgéiau kaip po 6 (Sesiy) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, po to Sutarties kaina gali bati perzitrima ne dazniau kaip kas 6 (Sesi)
menesiai nuo paskutinés perziaros momento.

3.5.2.3. Perskai¢iuojama tik Pirkéjui neperduoty Paslaugy Sutarties kainos dalis, uz kitas paslaugas
(jei tokiy buty) mokétinos sumos negali buti perskai¢iuojamos.

3.5.2.4. Tais atvejais, kai dél papildomy paslaugy atlikimo Saliy susitarimu yra pakeista bendra
Sutarties kaina, neperskaiciuojamata Pirkéjui neperduoty Paslaugy Sutarties kainos dalis, dél kurios
buvo susitarta maziau nei pries 6 ($eSis) ménesius iki perzitiros momento.

3.5.2.5. Sutarties kaina perskaiCiuojama pagal Sutartj Pirkéjui neperduoty Paslaugy kaing be PVM
padauginant i$ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal formule:

K=1pb/lpr
Kur:
K - Indekso pokycio koeficientas;

I pb — Indekso reikSmé perzitiros laikotarpio pabaigoje (prasymo perzitreti Sutarties kaing pateikimo
kitai Saliai dienos ménesj);

I pr — Indekso reikSmé perzilros laikotarpio pradZzZioje; pirmojo perskai¢iavimo atveju laikotarpio
pradzia (menuo) yra Sutarties jsigaliojimo dienos ménuo. Antrojo ir vélesniy perskaiciavimy atveju
laikotarpio pradzia (menuo) yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto Indekso
reiksmes menuo.

3.5.2.6. Indekso koeficiento skai¢iavimams Indeksy reikSmeés imamos 4 (keturiy) skaitmeny po
kablelio tikslumu, o gauta Indekso koeficiento reik§mé suapvalinama 2 (dviejy) skai¢iy po kablelio
tikslumu paskutinj skaitmenj padidinant vienetu, jeigu pirmas po jo esantis skaitmuo yra nuo 5 iki 9.

3.56.2.7. Jei gautas Indekso koeficientas (K) yra didesnis kaip 1,05 (vienas ir penkios Simtosios),
perziurima Sutarties kaina didinama dauginant jg i§ gauto koeficiento, o jei gautas koeficientas yra
mazesnis kaip 0,95 (devyniasdeSimt penkios Simtosios), perziurima Sutarties kaina yra mazinama
dauginant juos i$ gauto koeficiento.

3.5.2.8. Prasyma perskaigiuoti Sutarties kaing gavusios Salies sprendimas dél Sutarties kainos
perskaiciavimo (sutikimas perskaiciuoti Sutarties kaing arba atsisakymas jg perskaic¢iuoti) privalo
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bati priimtas ir kitai Saliai rastu apie sutikima perskaiciuoti kaing arba atsisakyma ja perskaiciuoti turi
bati pranesta per 10 darbo dieny nuo Sutartyje nustatytas salygas atitinkancio kitos Salies prasymo
perskaigiuoti kaing ir visy jj pagrindzianéiy dokumenty pateikimo kitai Saliai dienos. Prasyma
perskaiciuoti Sutarties kaing gavusiai Saliai rastu pranesus kitai Saliai apie sutikimag perskaigiuoti
Sutarties kaina, Salys privalo sudaryti susitarima dél Sutarties kainos perskaigiavimo per 30 dieny
nuo Sutartyje nustatytas salygas atitinkanéio Salies praSymo perskaidiuoti kaing ir visy jj
pagrindzianéiy dokumenty pateikimo kitai Saliai dienos. Tokiame susitarime Salys privalo nurodyti
Indekso reikSmes, naudojamas Indekso koeficientui apskaiciuoti, Indekso pokyc&io koeficienta,
perskaiCiuoting Sutarties kaing, perskaiciuotg pradine Sutarties verte ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma bei kitg perskaiciavimui reikSminga informacija.

3.5.2.9. Vélesné Sutarties kainos perzitra negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiCiavimas.

3.56.2.10. Jeigu Sutarties kainos perzitiros momentu Paslaugy atlikimas véluoja dél priezasgiu, dél
kuriy Tiekéjas néra jgijes teisés j Paslaugy teikimo termino pratesima, pazeidziant Paslaugy teikimo
terming teikiamy Paslaugy Sutarties kainos dalis negali biti perzitréta Tiekéjo iniciatyva dél kainy
lygio kilimo, tagiau privalo buati perzilréta, jei Sutarties kainos perzilrg inicijuoja Pirkéjas dél kainy
lygio kritimo.

3.5.3. dél papildomai jsigyjamuy ar atsisakomy paslaugy Sutarties kaina kei¢iama, kai Sutartyje
ar Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy
subjekty, jstatymo (toliau — Pirkimy jstatymas) 97 str. 1 d. 2-5 punkto ir 2 d. nustatytais pagrindais
Pirkéjas jsigyja papildomy paslaugy arba atsisako dalies Paslaugy;

3.5.3.1. dél papildomai jsigyjamy Sutartyje nenumatyty paslaugy arba Paslaugy, virsijanc¢iy pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nustatytg apimtj, kai toks Paslaugy kiekio (apimties) padidéjimas atsirado
ne dél Tiekéjo netinkamo Sutarties ar statybos techniniy reglamenty vykdymo, papildomy Paslaugy
kaina pratesiant Paslaugy teikimo terming yra apskai¢iuojama pagal formule:

Sutarties kaina be PVM Terminas, virsijantis

X Paslaugy teikimo = Papildomy Paslaugy kaina be PVM
Paslaugy teikimo terming, d.*
terminas, d.

*Jei statybos darby uzbaigimas veéluoja dél Tiekéjo veiksmy (neveikimo), Pirkéjas turi teise Sio
vélavimo termino (dieny) nejtraukti j papildomy paslaugy apskaiciavima, atitinkamai sumazindamas
apskaiGiuojama papildomy paslaugy kaina.

3.56.3.2. jei Pirkéjas atsisako dalies statybos darby rangos sutartyje numatyta tvarka arba statybos
rangos sutarties vykdymas bus sustabdytas neapibréztam laikotarpiui ir (ar) nutrauktas statybos
darby sutarties vykdymas, Paslaugy apimtis ir mokétina suma Tiekéjui proporcingai mazinama ir
keiGiama Sutarties kaina. Siais atvejais atsiskaitant uz Paslaugas bus apskaitiuojama pagal formule:

Sutarties kaina be PVM Statybos
X rangos sutarties kaina* = Mokeétina suma uz Paslaugas
Statybos rangos be PVM be PVM

sutarties pradiné sutarties verte

*Statybos rangos sutarties vykdymo sustabdymo ir statybos rangos sutarties nutraukimo atveju
statybos rangos sutarties kaina lygi iki statybos rangos sutarties vykdymo stabdymo ar jos
nutraukimo faktiskai atlikty darby vertei (kainai be PVM).
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3.5.4. Jei Sutarties 3.5.3 p. numatytais atvejais statomame objekte faktiSkai nebus vykdomi
statybos darbai arba Sie darbai bus sustabdyti Sutartyje nustatyta tvarka, iSskyrus tuos atvejus, kai
Tiekeéjui derinti yra pateikta statybos darby projektiné dokumentacija, skai¢iuojant Tiekéjui mokéting
Paslaugy kaing, i$ jos iSskaiCiuojamas tas terminas (dienos), per kurj statybos darbai faktiSkai
nebuvo vykdomi arba buvo sustabdyti. IS papildomy darby kainos iSskaiiuojamas terminas
apskaiGiuojamas vadovaujantis statybos darby zurnaly jraSais ar kitais dokumentais, kuriuose yra
fiksuojami faktiniai statybos darbai Objekte.

3.6. Sutarties kaina keiCiama Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo.

3.7. Pirkéjas jsipareigoja sumokeéti uz Paslaugas tokia tvarka:
3.7.1. avansas nemokamas;

3.7.2. mokeéjimai atliekami per 30 (trisdeSimt) dieny po saskaitos faktliros, pateiktos Sutartyje
nustatyta tvarka, pateikimo apmokéti pavedimu j Tiekéjo Sutartyje nurodytg banko sgskaita.
Saskaitose fakturose privalo bati nurodyta Sutarties data ir numeris.

3.8. Pagal Sutartj priklausangias sumoketi pinigy sumas Pirkéjas sumoka Tiekéjui mokeéjimo
pavedimu j Sutartyje nurodytg banko sgskaitg. Laikoma, kad pinigai sumokéti tg dieng, kurig Pirkéjas
pateiké savo bankui mokéjimo nurodyma atlikti mokéjimo pavedima.

3.9. Uz Paslaugas Pirkéjas moka kas ménesj proporcingai nuo faktiSkai atlikty statybos darby
kainos. Pirkéjas sumoka 90 (devyniasdeSimt) proc. suteikty Paslaugy kainos, like 10 (deSimt) proc.
suteikty Paslaugy kainos sulaikomi dél rangovo galimy defekty ir kity trikumy galimo atsiradimo,
siekiant uztikrinti Paslaugy teikimg tokiy galimy rangovo darbo defekty ir trakumy Salinimo
laikotarpiu. Sulaikyta suma sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos uzbaigimo dokumento
pasiraSymo, galimy defekty bei trakumy Salinimo laikotarpio pasibaigimo dienos, jeigu pateikiamas
rangovo, Pirkéjo ir techninés prieziuros atstovy pasirasytas statybos darby teigiamo jvertinimo aktas.

3.10. Tuo atveju, jei statybos darby kiekis mazéty iki 10 % (deSimties procenty), skaiciuojant nuo
pradinés sutarties vertés, nurodytos statybos rangos sutartyje, 90 (devyniasdeSimt) proc. likusios
Tiekéjui nesumokétos Sutarties kainos dalies sumokama po rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui akto pasiraSymo pagal saskaitg faktlrg, pateiktg Sutartyje nustatyta tvarka, 10 (deSimt)
proc. likusios Tiekéjui nesumokétos Sutarties kainos dalies sumokama per 30 (trisdeSimt) d. nuo
statybos uzbaigimo akto pasiraSymo arba deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo ir (arba)
jregistravimo (kai taikoma), bei, galimy defekty bei triikumy Salinimo laikotarpio pasibaigimo dienos,
jeigu pateikiamas rangovo, Pirkéjo ir techninés priezitiros atstovy pasiraSytas statybos darby
teigiamo jvertinimo aktas.

3.11. Uz Paslaugas sumokama eurais po to, kai pasiraSomas atlikty Paslaugy perdavimo aktas ir jo
pagrindu Pirkejui apmoketi Sutartyje nustatyta tvarka pateikiama saskaita faktara.

3.12. Vykdant Sutartj visos saskaitos fakturos privalo buati teikiamos tik elektroniniu budu.
Elektroninés saskaitos fakturos, atitinkanCios Europos elektroniniy saskaity faktury standarta,
teikiamos Tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto
neatitinkanCios elektroninés saskaitos fakturos gali bati teikiamos tik naudojantis Saskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis. Kitais budais teikiamos
saskaitos fakturos bus laikomos pateiktomis netinkamai ir nebus priimamaos.

4. PASLAUGUY PERDAVIMAS

4.1. Tiekéjasvienakartg per ménesj pateikia Pirkéjui Sutartyje nustatytos formos Tiekéjo pasirasyta
atlikty Paslaugy perdavimo aktg elektronine ir popierine forma (2 egz.).

4.2. Tiekéjo pasirasytas atlikty Paslaugy perdavimo aktas pateikiamas Pirkéjui per 5 (penkias)
dienas nuo techninés priezilros atstovo rasytinio pritarimo atlikty statybos darby priémimo ir
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perdavimo aktui (pasiraSant ant minéto akto), kuris turi bati pateiktas Pirkéjui ne véliau kaip iki kito
menesio 5 (penktos) dienos.

4.3. Pirkéjas per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo patikrina ir, jei néra pastaby, pasiraso atlikty
Paslaugy perdavimo aktus, o jei yra pastabuy, grazina juos su rasytinémis pastabomis Tiekéjui
iStaisyti.

4.4, Pirkéjui pasiraSius Tiekéjo pateikta atlikty Paslaugy perdavimo aktg, Tiekéjas per 2 (dvi) dienas
Sutartyje nustatyta tvarka teikia Pirkéjui sgskaitg faktura.

5. SALIY TEISES IR PAREIGOS

5.1. Bendrosios Tiekéjo pareigos:

5.1.1. teikti Paslaugas pagal taikomus teisés aktus ir Sutartj uz Sutarties kaing savo rizika bei
saskaita kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugy teikima
pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus reikiamus jgudzius, zZinias;

5.1.2. Pirkéjui rastu papraSius, grazinti visus iS Pirkéjo gautus SutarCiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

5.1.3. visg Sutarties galiojimo laikotarpj iSlaikyti ne mazZesne kvalifikacijg, nei buvo nustatyta pirkimo
dokumenty kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimg privalomiems reikalavimams, nustatytiems
pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekéjo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, uztikrinti, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys. Tiekéjas, pageidaudamas pakeisti specialista (-us), kuriy
kvalifikacija remeési savo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams pagrijsti, privalo rastu apie tai
informuoti Pirkéjg ir pateikti kei¢ian&io specialisto kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus. Pirkéjas,
gaves iS Tiekéjo praSyma deél specialisto keitimo, ne véliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo
specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir rastu pranesa
Tiekéjui apie savo sutikima keisti specialistg arba pateikia motyvuotg atsisakyma.

5.1.4. uztikrinti, kad Tiekéjo ir (ar) Tiekéjo pasitelkty subrangovy paskirti techninés prieziaros
vadovai, kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisé be palydos patekti prie V] Klaipédos
valstybinio jury uosto direkcijos valdomy nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto,
atitiks LR Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 str. 2 d. nurodytus
kriterijus, ir, pries skiriant ar keiGiant jau paskirtg techninés priezitiros vadovg (-us), pateikti Pirkéjui
jstatyme nurodytus dokumentus, kad Sis galéty juos patikrinti;

5.1.5. po Paslaugy suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybeés teise j Paslaugy teikimo rezultata,
jeigu toks sukuriamas;

5.1.6. uztikrinti i$ Pirkéjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga;

5.1.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkéjo rastu pateikto praSymo gavimo dienos pateikti
iSsamig Paslaugy teikimo ataskaitg, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos, iSskiriant konkrecdias
paslaugy kainos sudétines dalis bei pateikiant papildoma su Paslaugy teikimu susijusig informacijg
apie patirtas iSlaidasirt. t.;

5.1.8. nenaudoti Pirkéjo prekés Zenklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastisko Pirkéjo sutikimo;

5.1.9. laikytis Sutartyje nustatytos praneSimo apie subtiekéjy kontaktiniy duomeny ir atstovuy,
kei¢iamuy, papildomy ir naujy subtiekéjy pasitelkimo tvarkos;

5.1.10. laikytis aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jsipareigojimy, nustatyty Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse ir Pirkimy jstatymo 7 priede
nurodytose tarptautinése konvencijose;
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5.1.11. pasirasyti asmens duomeny tvarkymo sutartj, jei vykdydamas Sutartj Tiekéjas tvarko asmens
duomenis Pirkéjo vardu;

5.1.12. per 5 dienas rastu informuoti Pirkéjq apie visas reikSmingas aplinkybes (pvz., turto aresStas ar
laikinyjy apsaugos priemoniy taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindy
bankroto ar restruktirizacijos bylai iSkelti atsiradimas, paduoti pareiSkimai dél bankroto ar
restruktlrizacijos bylos Tiekéjui iSkélimo, bankroto ar restruktirizacijos bylos iSkélimas, mokestinis
jsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinCias ar galingias turéti jtakos sutartiniams jsipareigojimams
tinkamai vykdyti;

5.1.13. susipazinti ir santykiuose su Pirkéju ir Sutargiai vykdyti pasitelkiamais treciaisiais asmenimis
laikytis Klaipédos valstybinio jury uosto direkcijos Atsparumo korupcijai politikos (toliau Sutartyje —
politika) ir Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcijos veiklos partneriy elgesio kodekso (toliau —
kodeksas). Susipazinti su politika ir kodeksu bei jy pakeitimais galima adresu
http://www.portofklaipeda.lt. Tiekéjas privalo uztikrinti, kad Sio punkto ir politikos bei kodekso
reikalavimy laikytysi Tiekéjo ir Sutarciai vykdyti jo pasitelkiamy treciyjy asmeny darbuotojai ir Kiti
atstovai;

5.1.14. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé,
jvertinusi rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar
nepaprastoji padeétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, nesitelkti subtiekéjy, nesiremti dkio
subjekty pajégumais, taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus) nenaudoti ir netiekti prekiy
(jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes), kuriy gamintojo ar bet kurj iS aukSc¢iau iSvardinty
subjekty kontroliuojancio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens nuolatineé
gyvenamoji vieta, arba pilietybés valstybé yra jtraukta j Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintg
priesSisky valstybiy ir teritorijy sarasa (toliau — Sgrasas), taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus)
nenaudoti ir netiekti prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes), kuriy kilmés valstybé ar
teritorija yra nurodyta SaraSe, neteikti Paslaugy, kurios teikiamos i§ Sarase nurodyty valstybiy ar
teritorijy. Pirkéjui pareikalavus, Tiekéjas jsipareigoja pateikti Tiekéjo, subtiekéjo, tkio subjekto, kurio
pajégumais Tiekéjas remiasi, teikiant Paslaugas (atliekant darbus) naudojamy ar tiekiamy prekiy
(jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes) gamintojo ar Siuos subjektus kontroliuojangiy juridiniy
asmeny registracija ar fiziniy asmeny nuolatine gyvenamajq vietq ir pilietybe patvirtinandéius Pirkimy
jstatyme nurodytus dokumentus, vieta, i$ kurios teikiamos Paslaugos, tiekiamy (naudojamy atliekant
darbus ar teikiant paslaugas) prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes) kilme patvirtinancius
gamintojo ar kito tregiojo asmens iSduotus dokumentus. Kai atitikimas Siame punkte nustatytiems
reikalavimams buvo tikrinamas pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, metu, Sutarties
vykdymo metu pasikeitus tokiai informacijai ar paaiSkéjus naujai informacijai, Tiekéjas jsipareigoja
nedelsdamas tokiag informacija pateikti Pirkéjui;

5.1.15. Tiekéjas privalo nuolat stebéti ir identifikuoti su sankcijy laikymusi susijusias rizikas Tiekéjo
vykdomos veiklos apimtyje, buti susipazines su ir laikytis Pirkéjo sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés
politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostaty arba
turéti savo sankcijy reikalavimy jgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieStarauty Pirkéjo
sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés politikai, taip pat uztikrinti, kad Siy reikalavimy laikytysi tkio
subjektai, kuriy pajégumais Tiekéjas remiasi ir Tiekéjo pasitelkti subtiekéjai;

5.1.16.vykdant Sutartj, vadovautis LR statybos jstatymu, kitais |jstatymais ir jstatymy

5.2. Tiekéjas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Tiekéjui, jo pasitelktiems subtiekéjams ir
subjektams, kuriy pajégumais Tiekéjas remiasi, néra taikomos Sutarties vykdymui jtakos turincios ar
galingios turéti Lietuvos Respublikoje galiojandios tarptautinés sankcijos ir (ar) tarptautinés kity Saliy
(Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy) sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonés. Jei vykdant Sutartj Siame punkte nurodytos
sankcijos ar ribojamosios priemonés buty pradeétos taikyti Tiekéjui ar subjektams, kuriy pajégumais
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Tiekéjas rémesi, Teikéjas jsipareigoja nedelsdamas rastu pranesti apie tai Pirkéjui, o jei sankcijos ar
ribojamosios priemonés buty pradétos taikyti Tiekéjo pasitelktiems subtiekéjams, nedelsdamas
pasalinti tokius subtiekéjus i§ Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subtiekéjus
Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekéjas, pazeides Siuo Sutarties punktu nustatytus jsipareigojimus, taip
pat paaisSkéjus, kad Siame punkte nustatyti Tiekéjo patvirtinimai neatitinka tikroves, privalo atlyginti
Pirkéjui su tokiu pazeidimu ir patvirtinimy neatitikimu susijusius nuostolius, jskaitant, bet
neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

5.3. Specialiosios Tiekéjo pareigos:
5.3.1. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal statinio projekta;

5.3.2. Kkontroliuoti statybos metu naudojamy statybiniy medziagy bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy
naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, taip pat, jei nepateikti statybiniy
medziagy kokybe patvirtinantys dokumentai;

5.3.3. tikrinti atlikty statybos darby kokybe ir masta, informuoti Pirkéja apie atliktus statybos darbus,
kurie neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimy;

5.3.4. organizuoti statybos uzbaigimo proceduras, uztikrinti ir bdti atsakingam uz jy tinkamag
vykdyma laikantis statybos rangos sutartyje nustatyty terminuy;

5.3.5. jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statybg leidziantis dokumentas, numatyta atskiry
statiniy ar jy daliy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali buti iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy
ar jy daliy statybos uzbaigimo aktai ar suraSomos deklaracijos apie statybos uzbaigima, jei Sie
statiniai ar jy dalys gali buti naudojami pagal statinio projekte numatytg paskirtj, nepriklausomai nuo
to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta, organizuoti statybos
uzbaigimo proceduras dél tokiy uzbaigty statiniy ar jy daliy;

5.3.6. kartu su Tiekéjo paskirtu statybos techninés priezitros vadovu patikrinti visus rangovo
baigtus darbus ir rangovo teikiamus privalomuosius statybos uzbaigimo dokumentus. Jei darbai
atlikti tinkamai ir parengti visi privalomieji statybos uzbaigimo dokumentai, perduoti Pirkéjui pasirasyti
rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktg kartu su privalomaisiais statybos
uzbaigimo dokumentais;

5.3.7. kartu su rangovu parengiti ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikalingg statybos
darby vykdymo (kontroling) dokumentacija;

5.3.8. Pirkéjo pradymu uzsakyti Objekto kontroline detaligjg topografine nuotrauka bei kadastro
bylos parengimg (Pirkéjo IéSomis), uztikrinant nurodyty dokumenty tikslumg ir atitikima statybos
vykdymo dokumentacijai;

5.3.9. per 60 (SeSiasdeSimt) dieny po uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akto
pasiraSymo, pateikti atsakingai institucijai praSyma iSduoti statybos uzbaigimo akta su visais
privalomaisiais statybos uzbaigimo dokumentais ir gauti statybos uzbaigimo aktg arba parengti ir
pateikti atsakingai institucijai tvirtinti ir (arba) uzregistruoti deklaracija apie statybos uzbaigimg su
visais privalomaisiais statybos uzbaigimo dokumentais ir gauti tokj patvirtinimg (kai taikoma).
PraSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg su privalomaisiais statybos uzbaigimo dokumentais
pateikiamas nuotoliniu budu, naudojantis IS ,Infostatyba“;

5.3.10. gautg statinio statybos uzbaigimo aktg arba patvirtinta ir (arba) jregistruotg deklaracijg apie
statybos uzbaigimg (kai taikoma), kartu su Tiekéjo paskirto statybos techninés priezitros vadovo
pasiraSyta statybos dokumentacija (skenuotg PDF formatu, jraSyta iSorinéje informacinéje
laikmenoje, ir popiering versijg), pasirasius priemimo—perdavimo aktg, perduoti Pirkéjo uz Sutarties
vykdyma atsakingu paskirtam atstovui;

5.3.11. atlikti bendrosios statinio statybos (bendruyjy statybos darby) techninés prieziuros vadovo
funkcijas, specialigja statinio statybos (specialiyjy statybos darby) technine priezitirg;
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5.3.12. esant butinybei, inicijuoti statybg leidzian¢io dokumento koregavimg ir (arba) papildyma,
informuoti Pirkéja apie jy pratesimo (pakeitimo) batinuma ir, Pirkéjui pavedus, tuo rupintis. Tiekéjas
kartu su projekto vykdymo prieziliros vadovu privalo paruosti ir pateikti praSyma atsakingai institucijai
dél statybg leidzianéio dokumento vykdyti statybos darbus koregavimo ir (arba) papildymo, paruosti
ir sukomplektuoti visus reikalingus prie Sio praSymo pridedamus dokumentus. Prasymas ir Kkiti
dokumentai pateikiami nuotoliniu budu, naudojantis IS , Infostatyba“, uzpildant atitinkamus praSyme
nurodytus privalomus laukus ir pridedant privalomus pateikti dokumentus;

5.3.13. kontroliuoti, kad pagal statybos rangos sutartyje numatytg tvarkg laiku buty parengtas
statybos darby technologijos projektas ir kalendorinis darby atlikimo grafikas, suderinti Siuos
dokumentus;

5.3.14.per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rasytinémis
pastabomis rangovo arba Pirkéjo pateiktg kalendorinj darby atlikimo grafika;

5.3.15. per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rasytinémis
pastabomis rangovo arba Pirkéjo pateikta statybos darby technologijos projekta;

5.3.16. uztikrinti tinkamg geodeziniy koordinadiy, reperiy, raudonyjy linijy zymejima ir jtvirtinima
statybvietéje, kartu su Lietuvos geologijos tarnyba patikrinti, priimti ir jforminti aktais bei schemomis
pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas;

5.3.17.per 5 (penkias) dienas nuo techninio darbo projekto bei statybg leidziangio dokumento
perdavimo rangovui priemimo-perdavimo aktu perduoti statinio statybos vadovui statybviete bei joje
esandiy statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plana;

5.3.18. organizuoti ir koordinuoti Objekto pagrindiniy asiy nuzymeéjima (vykdoma Pirkéjo léSomis);

5.3.19.kai tai batina, rupintis, kad laiku buaty jforminta teisiné, techniné bei nekilnojamujy kulttros
paveldo vertybiy apsaugos, statybvietéje esandiy statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkéelimo, zeldiniy bei aplinkos iSsaugojimo dokumentacija bei geodeziniai zenklai;

5.3.20.Kkai tai batina, parengti sutarties su gretimos Zzemés savininku ar naudotoju dél statybvietés
laikino naudojimo statybos metu projekta;

5.3.21.Kkartu su statinio statybos vadovu nustatyta tvarka parengti paraiSkas dél sglygy laikiniems
statiniams (statybos laikotarpiu) uz statybvietés riby jrengti (laikiniems pastatams, keliams,
jvaziavimams, iSvaziavimams, apvaziavimams, kélimo kranams ir pan., jei tos sglygos nebuvo
nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jy vykdyma;

5.3.22.kartu su statinio statybos vadovu parengti paraiSka dél projektavimo salygy elektros energijai,
vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms ir pan. statybos laikotarpiu (jei tos salygos nebuvo nustatytos iki
statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jy vykdyma;

5.3.23.per visg statinio statybos laikg tikrinti, kad statinys buty statomas pagal statinio projekta,
laikantis jstatymu, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty, statinio projektavimo salyguy, statybos leidimo reikalavimy, kad laiku
baty atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

5.3.24. paaiskejus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiniy statybos salygy arba dél kity
priezasCiy negali buti realizuojami, kreiptis j Pirkéjg, o jam pavedus — | statinio projektuotojg dél
projektiniy sprendiniy koregavimo;

5.3.25.kontroliuoti, kad statinio projektas buty kei¢iamas vadovaujantis LR teisés akty nustatytais

reikalavimais bei Pirkéjo nustatyta tvarka, o jei keiGiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta
ekspertizé, informuoti Pirkéja, kad butina atlikti statinio projekto papildoma ekspertize;

5.3.26.kontroliuoti statybos darby normatyvine kokybe, juy atlikimo pagal darby technologija
nuosekluma;
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5.3.27.tikrinti ir priimti (patvirtinant atitiktj kokybés reikalavimams statinio projekte) i$ statinio
statybos vadovo pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant
specialiyjy statinio statybos techniniy prieziury vadovams ir statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovui (kai statinio projekto vykdymo prieziura privaloma), ir pasirasyti atitinkamus aktus;

5.3.28.dalyvauti iSbandant inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir
pasirasyti jy priemimo aktus;

5.3.29.Kkai privaloma, bendradarbiauti ir suteikti reikiamg pagalbg gaunant leidimg vykdyti Zemés
darbus, leidima kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus Zeldinius, auganéius ne misko zeméje;

5.3.30.dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atliekandiy statybos valstybine prieziurg, ir
nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atliekamuose statinio statybos
patikrinimuose;

5.3.31.dalyvauti jvertinant statinio technine bukle statinio ekspertizés metu, nustatant statiniy,
priskirty nekilnojamosioms kultiros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant
ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

5.3.32.pranesti vieSojo administravimo subjektui, atliekanGiam statybos valstybine priezitrg (o dél
statiniy, priskirty nekilnojamosioms kultiros paveldo vertybéms, — ir Kultiros vertybiy apsaugos

v =

(nepriklausomai nuo to, ar apie tai pranese statinio statybos vadovas);

5.3.33.tikrinti, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy nustatyma savo léSomis, reikalauti, kad statybos specialiyjy darby aktus
pasirasSyty specialiyjy statinio statybos techniniy prieziliry vadovai;

5.3.34.rastu informuoti Pirkéja, jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka
faktiniy arba jei jy nepasirasé specialiosios statinio statybos techninés prieziuros vadovai, ir atlikti
tolesnius veiksmus pagal Pirkéjo nurodymus;

5.3.35.per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo pasirasyti (vizuoti) pateiktus apmokéti dokumentus
(aktus, saskaitas faktiras) tik tada, kai juose nurodyti statybos darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti
statybos darbai atitinka statinio normatyvinés kokybeés reikalavimus ir kai juos pasiraso specialiyjy
techniniy prieziury vadovai;

5.3.36.kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingy
jrenginiy iSbandymo ir registravimo klausimus;

5.3.37.kontroliuoti, kad laiku buty uzsakytos ir atliktos sumontuoty inzineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo ir tvarkymo darby jvykdymo bréziniai, neleisti uzpilti inzineriniy
statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus
buty rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

5.3.38.neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripazinto tinkamu naudoti statinio arba jo dalies, rastu
jspéti apie tai Pirkéjg ir prireikus informuoti vieSojo administravimo subjektg, atliekantj statybos
valstybine prieziurg;

5.3.39.priziuréti nekilnojamuyjy kultiros paveldo vertybiy tvarkymo statybos darbus, organizuoti ir
kontroliuoti unikaliy, iSliekamajg verte turin¢iy elementy (saugotiny elementy) iSsaugojima vietoje bei
laikinai iSmontuojamy vertingy pastato elementy saugojima sandéliuose (saugyklose);

5.3.40.kontroliuoti, kad | statybos darby Zurnalg buty jrasyti techninés priezitros, statinio projekto
vykdymo priezitros, vieSojo administravimo subjekty, atliekangiy statybos valstybine priezilra,
reikalavimai, statinio saugos ir paskirties reikalavimai, valstybinés prieziuros institucijy reikalavimai
baty jvykdyti iki nustatyty terminu;

5.3.41. priimdamas atliktus darbus (pasiraSydamas atlikty darby priémimo ir perdavimo aktus, kitus
dokumentus ir vizuodamas rangovo Pirkéjui iSraSomas saskaitas faktlras), statinio statybos
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dokumentuose savo parasSu patvirtinti, kad reikalavimai jvykdyti, atlikti darbai atitinka buting
normatyvine kokybe ir dokumentuose nurodytas statybos darby kiekis atitinka faktinj darby kiekj.
Tiekéjo rasytinis patvirtinimas apie statybos darby kiekio atitikima faktiniam darby kiekiui atlikty darby
priemimo ir perdavimo akte yra pagrindas Pirkéjui priimti Tiekéjo patvirtintus darbus. Jei priimant
atliktus darbus nustatoma klaidy, Tiekéjo paskirtas statybos techninés prieziuros vadovas per 3 (tris)
darbo dienas su savo komentarais grgzina rangovui jo pateiktus aktus ir sgskaitas fakttras;

5.3.42.jforminti ir tvarkyti Pirkéjo jsigyty medziagy gavimo atitinkamus dokumentus (muitinés
proceduros, medziagy priemimas i$ Pirkéjo ir perdavimas rangovui, nupirkty medziagy saugojimas ir
draudimas);

5.3.43. patikrinti ir patvirtinti visus brézinius, schemas ir projektus, kuriais vadovaujantis vykdomi
statybos darbai;

5.3.44. patvirtinti statybos aiksteléje atliekamus matavimus ir bandymus bei statybiniy medziagy ir
statybos darby kiekj, prie$ pateikiant Pirkéjui pasirasyti visas rangovo Pirkéjui iSraSomas saskaitas,
ir uztikrinti, kad j sgskaity sumas buty jtraukti tik faktiSkai ir kokybiskai atlikty darby kaina;

5.3.45. patikrinti visy sertifikaty, uztikrinimy, garantijy ir kity dokumenty, kuriuos rangovas privalo
pateikti pagal statybos rangos sutarties ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus, tinkamumg ir
tikruma . Galutinai patikrinti pastatyto statinio kokybe ir kartu su rangovu paruosti ir suderinti uzbaigty
statybos darby perdavimo Pirkéjui aktg bei visus privalomuosius statybos uzbaigimo dokumentus.
Kartu su rangovu statybos rangos sutartyje nustatytais terminais organizuoti statybos uzbaigimo
proceduras pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas“ (aktuali redakcija) reikalavimus ir parengti
bei pasirasSyti pazymas, numatytas minéto STR 61.2 ir 61.3 punktuose, kai turi biti gautas statybos
uzbaigimo aktas, arba minéto STR 93.1 ir 93.2.2 p. nurodytus dokumentus, kai teikiamas praSymas
patvirtinti ir (arba) uzregistruoti deklaracijg apie statybos uzbaigimag;

5.3.46.vykdant Sutartj reguliariai — kiekviena savaite, o esant poreikiui ir dazniau — organizuoti
statybvietéje darbo pasitarimus darby eigos koordinavimo, techniniais ir kitais su Objekto statyba
susijusiais klausimais tam, kad su rangovu buty galima aptarti bet kokius iSkylanc&ius klausimus, kurie
gali turéti jtakos atliekamy darby kokybei, darby progresui ir jy finansavimui. | darbo pasitarimus
statybvietéje turi buti kvieGiami rangovo, statinio projekto vykdymo priezitros, Pirkéjo ir Kkiti
suinteresuoti statybos proceso atstovai. Statybos techninés prieziuros vadovas, o jo nesant, jj
pavaduojantis asmuo, privalo vadovauti visiems darbo pasitarimams ir vykdyti kitas funkcijas,
numatytas Sutartyje bei teisés aktuose. Kassavaitiniuose darbo pasitarimuose turi buti aptariama
suplanuoty darby eiga pagal rangovo sudarytg darby vykdymo grafikg, atsizvelgus j statybos rangos
sutarties salygas. Rangovui veluojant pagal darby vykdymo grafikg, Tiekéjas privalo imtis visy
veiksmuy, kad darbai buty vykdomi pagal visus statybos rangos sutartyje numatytus terminus. Darbo
pasitarimy eiga protokoluojama, protokolus (lietuviy kalba) rengia statybos techninés prieziuros
vadovas, protokolus pasirasSo techninés prieziuros vadovas, rangovo, statinio projekto vykdymo
prieziuros bei Pirkéjo atstovai. Darbo pasitarimy protokolai turi bati parengti per 1 (vieng) darbo dieng,
per 3 (tris) darbo dienas elektroniniu pastu suderinant juos su visais statybos proceso dalyviais,
protokolai pasirasomi iki kito pasitarimo. Darbo pasitarimy metu turi bati daromas garso jrasas, vieng
garso jraSo magnetine laikmeng privaloma pateikti Pirkéjui kartu su Siame punkte nurodytu protokolu;

5.3.47.per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkéjo pateikto darbo projekto ar jo dalies, patikrinti darbo
projektg ar jo dalj (prie$ pateikiant ekspertizei, jei ekspertizé privaloma), jo atitikimg techniniam
projektui ir statybos rangos sutarties darby kiekiy zZiniaraS¢iui ir pateikti radytinj pritarimg arba atmesti
su motyvuotomis rasytinémis pastabomis;

5.3.48.per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo, prieS pateikiant ekspertizei, jei ekspertizé
privaloma, patikrinti techninio ar darbo projekto, ar jo dalies pakeitimus, ar siGlomus pakeitimus (jei
tokiy baty) ir rastu jiems pritarti, jei tokie pakeitimai nepablogina techninio ir (ar) darbo projekto
sprendiniy. Galutinj sprendima dél pakeitimy priima Pirkéjas;
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5.3.49.gavus rangovo ar Pirkéjo praneSima apie darby kiekio, numatyto statybos rangos sutartyje,
pakeitimus ar atsiradus nenumatyty darby vykdant statybos rangos sutartj, skubiai reikalauti i$
projekto vykdymo prieziuros atstovy rasytinio paaiskinimo, dél kokiy priezaséiy atsirado papildomy
darby kiekis arba nebuvo numatyti darbai. Techninés prieziuros vadovas rastu per 3 (iris) dienas nuo
rangovo ar Pirkéjo kreipimosi pateikia papildomy darby kiekio, nenumatyty darby pagristumo
jvertinima ir paneigia arba patvirtina, kad papildomi darbai néra atlikti ir kad be Siy papildomy darby ir
medziagy nejmanoma uzbaigti Objekto statybos darbuy;

5.3.50.organizuoti ir dalyvauti procedurose dél atsiradusiy papildomy darby jsigijimo ir nevykdomy
darby pagal statybos rangos sutartj, rengti reikiamus dokumentus papildomy darby jsigijimo
proceduroms inicijuoti;

5.3.561. nustatyti galimus projekto neatitikimus, kartu su rangovu jforminti projekto keitimus ir
papildomus darbus (jei tokiy bltuy), t. y. surasyti visus butinus dokumentus, atitinkamos formos aktus,
teikti reikiamg pagalbg Pirkéjui ir rangovui rengti dokumentus, uzsakant techninio ir (ar) darbo
projekto bréziniy keitimg, samaty palyginamujy lenteliy sudaryma, t. y. inicijuoti papildomy darby
jforminima ruoSiant papildomus susitarimus, vadovaujantis statybos rangos sutarties nuostatomis;

5.3.52.dalyvauti ir vykdyti techninés prieziuros funkcijas, kai per garantinj laikotarpj, paaiskéjus
Objekto defektams, rangovas $Salins atsiradusius darby defektus. Tiekéjas privalo teikti reikiama
pagalba Pirkéjui defekty Salinimo ir garantijy vykdymo priezitros metu, taip pat periodiskai tikrinti
Objekto statinius ir padéti Pirkéjui spresti administracinius klausimus, susijusius su statybos rangos
sutardiy defekty iStaisymu per atitinkamag laikotarpj;

5.3.53.apziuréti visus pastebétus defektus ir trakumus, teikti konsultacijas dél susijusiy veiksmu;

5.3.54. patikrinti visus statinius, mechanizmus ir jranga, sudaryti defekty ir trtkumuy, kuriuos rangovas
turés pasalinti, sgrasa;

5.3.55.kartu su Pirkéju spresti dél sulaikomy sumy ir rangovo pateikty uztikrinimo dokumenty
grazinimo rangovui;

5.3.56.kartu su Pirkéju parengti darby baigimo ir galutinio mokeéjimo pazymas;

5.3.57.per 9 (devynias) dienas po statybos rangos sutartyje numatyty galimy defekty ir kity trikumy
Salinimo laikotarpio pabaigos parengti, pasirasyti ir pateikti Pirkéjui statybos darby jvertinimo aktg;

5.3.58.koordinuoti veiksmus tarp rangovo atliekamy statybos darby ir statybos teritorijos nuomininko
— uosto naudotojo vykdomos veiklos ir toje teritorijoje dirbancéiy rangovy, kad statybos darbai vykty
sklandziai;

5.3.59.kai vykdant statybos rangos darbus toje pacioje darbo vietoje ar vietose (statybvietéje (-ése))
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, atlikti sveikatos koordinatoriaus funkcijas. Sveikatos
koordinatorius turi uztikrinti, kad statinio projekte buty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti kitas pareigas, nustatytas
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintais Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatais ir kitais galiojandiais LR teisés aktais;

5.3.60.vykdyti kitus buatinus Pirkéjo nurodymus, kurie susije su Sutarties vykdymu, taip, kad
labiausiai atitikty Pirkéjo interesus.

5.4. Tiekéjas negali pavesti Paslaugy ar bet kokios jy dalies vykdymo Pirkéjo darbuotojams.
5.5. Pirkéjas jsipareigoja:

5.56.1. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokeéti Sutarties kaing uz tinkamai ir laiku suteiktas
Paslaugas pagal Sutarties salygas;
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5.5.2. Tiekéjo prasymu pateikti Tiekéjui turimg informacijg ir dokumentus, reikalingus Sutardciai
vykdyti;

5.5.3. suteikti reikiamus jgaliojimus Tiekéjui veikti Pirkéjo vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi);
5.5.4. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas pareigas.

5.6. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai treciajai
Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

6. PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

6.1. Per 10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Tiekéjas savo IéSomis privalo apsidrausti savo
civiline atsakomybe privalomuoju draudimu ne mazesne nei 43400 Eur (keturiasdeSimt trijy
takstanciy keturiy Simty eury) suma vienam draudziamajam jvykiui su Pirkéju suderintomis draudimo
salygomis, kurios privalo buti parengtos pagal Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintas Statinio

6.2. Draudimo poliso patvirtinta kopija ir visy draudimo jmoky sumokéjimg patvirtinanéiy
dokumenty kopijas Tiekeéjas privalo pateikti Pirkéjui per 10 (deSimt) dieny po Sutarties jsigaliojimo.
Draudimo poliso galiojimo terminas privalo buti ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) dieny po to, kai yra
atliktos visos Objekto statybos uzbaigimo proceduros pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybq leidZiantys
dokumentai. Statybos uZzZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisetai iSduotq statybq leidziantj dokumentq padariniy Salinimas*.

6.3. Tiekéjas |sipareigoja savo saskaita pratesti (atnaujinti) sudarytg civilinés atsakomybés
draudimo sutartj ir pateikti Pirkéjui Sios draudimo sutarties pratesima (atnaujinimg) patvirtinancio
dokumento tinkamai patvirtintg kopija, jeigu pateiktos draudimo sutarties galiojimo laikotarpis ir
(arba) draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigs anksc&iau, nei numatyta Sutartyje.

6.4. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo terminui, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas arba Paslaugos turi buti teikiamos dél
rangovo nebaigty vykdyti statybos darby, Tiekéjas savo saskaita ne véliau nei likus 10 (deSimdciai)
darbo dieny iki pateikto civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso galiojimo termino
pabaigos privalo pateikti pratestg civilinés atsakomybés privalomojo draudimo polisg ir apmokeéjimo
uz jj patvirtinanéio dokumento kopijg tokiam terminui, kiek yra pratesiamas Paslaugy teikimo
terminas arba kiek trunka rangovo nebaigty statybos darby vykdymas.

6.5. Laiku nepateikus ar nepratesus draudimo poliso, Pirkéjas turi teise sustabdyti mokeéjimg uz
Paslaugas, iki bus pateiktas draudimo polisas, arba nutraukti Sutartj.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko iSduota garantija arba draudimo kompanijos iSduotu
laidavimu, arba depozitu, pervedamu j Pirkéjo saskaitg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma - 10
(desimt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra perskaiciuota Pradiné
Sutarties verté, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas perskai€iuotai uztikrinimo sumai
pateikiamas ne véliau nei per 10 dieny nuo susitarimo perskaiciuoti Sutarties kaing sudarymo dienos.

7.2. Tiekéjas per 10 dieny po Sutarties pasirasymo privalo pateikti Pirkéjui neatSaukiamag pirmo
pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg — banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rastg arba pervesti depozito suma | Pirkéjo saskaitg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento projektas turi bati pateiktas Pirkéjui suderinti.

7.3. Kai Sutarties jvykdymas uztikrinamas garantija arba laidavimu, Tiekéjas kartu su Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumentu privalo pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
apmokeéjimg jrodanc¢io dokumento kopija, kuri patvirtinty, kad Tiekéjas sumokéjo visas privalomas
jmokas uz Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta.
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7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo biti ne trumpesnis kaip
30 (trisdesimt) dieny po Paslaugy teikimo termino pabaigos ir galioti, kol bus atliktos statybos
uzbaigimo proceduros pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*“.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Tiekéjo jsipareigojimams
pagal Sutartj, jskaitant baudas, delspinigius, pallkanas ar kitas pagristai pagal Sutartj iS Tiekéjo
reikalaujamas sumas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi bati numatyta, kad uztikrinimo
suma turi bati iSmokama Pirkéjui ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo pirmo rastisko Pirkéjo
praneSimo pateikimo jj iSdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi
Tiekéjo nevykdomi Sutartiniai jsipareigojimai.

7.6. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo terminui, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas arba Paslaugos turi buti teikiamos dél
rangovo nebaigty vykdyti statybos darbuy, Tiekéjas savo saskaita ne véliau nei likus 10 (deSimdiai)
darbo dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos
privalo pateikti pratestg Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg ir apmokéjimo uz jj patvirtinancio
dokumento kopijg tokiam terminui, kiek yra pratesiamas Paslaugy teikimo terminas, arba kiek trunka
rangovo nebaigty statybos darby vykdymas.

7.7. Tiekéjui nepratesus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino, Sutartyje
nustatytais atvejais nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento perskaiciuotai pradinei
Sutarties vertei Pirkéjas turi teise sustabdyti mokéjimus pagal Sutartj arba nutraukti Sutartj.

7.8. Kai Sutarties jvykdymas uztikrinamas depozitu, depozitas Tiekéjui yra grazinamas per 30
(trisdeSimt) dieny po Paslaugy priemimo—perdavimo akto pasiraSymo ir Tiekéjui visiSkai jvykdzius
sutartinius jsipareigojimus. Tiekéjui atsisakius jvykdyti Pirkéjo reikalaujamag prievole per reikalavime
nurodytg terming, depozitas gali buti panaudotas visiems Tiekéjo jsipareigojimams pagal Sutartj,
jskaitant baudas, delspinigius, palukanas ar kitas pagrjstai pagal Sutartj iS Tiekéjo reikalaujamas
sumas.

8. SUBTIEKIMAS [IR JUNGTINE VEIKLA]

8.1. Sutargiai vykdyti Siame punkte nurodytoms Paslaugoms teikti (jskaitant darby vykdymg ir
prekiy tiekima, kuriuos apima Paslaugy teikimas) Tiekéjas numato pasitelkti Siuos subtiekeéjus:
(Sis punktas pildomas, jei Tiekéjas
pasitlyme nurode subtiekejams perduodamaq atlikti Paslaugy dalj ir pasitelkiamus subtiekéjus).

8.2. Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekéjas jsipareigoja
Pirkéjui pranesti Sutarties 8.1 punkte nurodyty subtiekéjy kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Tiekéjas taip pat jsipareigoja informuoti Pirkéja apie Sios informacijos pasikeitimg visu Sutarties
vykdymo metu.

8.3. Tiekéjas toms Paslaugoms, kuriy atlikimg Tiekéjas pasitulyme numaté perduoti subtiekéjams,
gali keisti pasitelktg subtiekéjg arba pasitelkti papildomag subtiekéja, nekeisdamas pasitelkty
subtiekeéjy (toliau — papildomas subtiekéjas).

8.4. Tiekéjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teise pasitelkti naujg subtiekéjg, nors teikdamas
pasiulyma nebuvo numates subtiekéjy pasitelkimo atitinkamai Paslaugy daliai (toliau — naujas
subtiekéjas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikSmingy aplinkybiy, dél kuriy toks
pasitelkimas yra bdtinas ir kuriy apdairus Tiekéjas nebuty galéjes numatyti, jskaitant, bet
neapsiribojant, atvejus, kai:

8.4.1. sugenda Paslaugoms atlikti reikalinga Tiekéjo jranga, o Tiekéjas negali jos sutaisyti arba dél
meteorologiniy salygy ar kity priezasc€iy negali j Paslaugy atlikimo vietg pristatyti pakei¢iancios ar
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kitos butinos jrangos per ilgesnj nei 5 dieny terming ar kitg Pirkéjo nurodyta terming, kuris reikSmingai
sutrukdyty Paslaugy atlikimg pagal Sutartyje nustatytus Paslaugy atlikimo terminus;

8.4.2. siekiama baigti Paslaugy teikima nustatytu terminu ir dél to reikia padidinti Paslaugy teikimo
nasuma arba Pirkéjui pagrjstai reikalaujant baigti atlikti Paslaugas ankséiau;

8.4.3. Pirkimy jstatymo 97 str. 1 dalies 2-5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keiGiama
Sutartis arba jsigyjamos papildomos paslaugos;

8.4.4. esant kity su Paslaugy teikimu susijusiy reikSmingy Tiekéjo organizacinés struktlros ar
vykdomos ukinés veiklos ypatumuy.

8.5. Tiekéjas, pageidaudamas pakeisti subtiekéja, pasitelkti papildoma subtiekéjg arba pasitelkti
naujgq subtiekéja, privalo apie numatoma keitimg arba papildomo ar naujo subtiekéjo pasitelkimg i$
anksto rastu informuoti Pirkéja bei pateikti kei¢ianéio, papildomai arba naujai pasitelkiamo subtiekéjo
kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus (jei subtiekéjams buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai
arba teisé teikti Paslaugas, kurioms pasitelkiamas naujas subtiekéjas, siejama su kvalifikacijos
reikalavimais) ir paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantj dokumenta (kai Tiekéjas rémeési
keiciamo subtiekéjo pajegumu arba kai Sutartyje numatyta Pirkéjo teisé reikalauti iS subtiekéjy
pateikti pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantj dokumentg), taip pat nurodyti keic¢iancio,
papildomo ar naujo subtiekéjo kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naujg
subtiekéjg, Tiekéjas papildomai privalo nurodyti, dél kokiy priezasGiy siekia pasitelkti naujg
subtiekéja.

8.6. Pirkéjas, gaves Tiekejo prasyma ir visus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy
dokumenty gavimo patikrina (kai taikoma), ar subtiekéjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
keliamus reikalavimus, taip pat ar néra subtiekéjo privalomo pasalinimo pagrindy. Salims jvykdZius
visas punkte nurodytas sglygas, sudaromas susitarimas dél Sutarties pakeitimo.

8.7. Jei Tiekéjas pakeicia pasitelkta subtiekéja, pasitelkia papildoma ar naujg subtiekeéja,
pazeisdamas Sutartyje nustatytg tvarka, Tiekéjas, Pirkéjui pareikalavus, nedelsiant turi atsisakyti
tokio subtiekéjo paslaugy ir pakeisti jj tinkamu subtiekéju Sutartyje nustatyta tvarka.

8.8. Tiekéjas privalo nedelsdamas atsisakyti subtiekéjo, kuriam taikomos tarptautinés sankcijos ar
kiti ribojimai, bei uztikrinti, kad toks subtiekéjas nevykdyty Sutarties nuo sankcijy ar kity ribojimy
taikymo jam momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokj subtiekéja kitu subtiekéju Sutartyje nustatyta
tvarka.

8.9. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama subtiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas jsipareigoja Pirkéjui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys. Pirkéjui reikalaujant Tiekéjas turi pateikti Pirkéjui dokumentus,
jrodandgius subtiekéjo teise verstis atitinkama veikla.

8.10. Tiekéjas visais atvejais iSlieka atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant subtiekéjams
perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padaryta zala.

8.11. Jeigu Tiekéjas Sutarciai vykdyti pasitelks subtiekéjg (-us), tarp Pirkéjo, Tiekejo ir subtiekéjo gali
buti pasiraSoma trisalé tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje apraSsoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka. Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo ir
Sutarties 8.2 punkte nurodytos kontaktinés informacijos apie subtiekéjg gavimo iS Tiekéjo dienos, o
kai Sutartyje nustatyta tvarka kei¢iamas subtiekéjas, pasitelkiamas papildomas ar naujas subtiekéjas
— nuo Pirkéjo sutikimo keisti subtiekéjg pateikimo Tiekéjui dienos rastu informuoja subtiekéjg apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu
pateikia Pirkéjui praSyma sudaryti triSale atsiskaitymo sutartj. Subtiekéjui negali bati mokamas
avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekéjui gali buti atliekamas tik po to, kai Pirkéjas i§ Tiekéjo
Sutartyje nustatyta tvarka priims subtiekéjo suteiktas Paslaugas. TriSalé sutartis negali prieStarauti
Sutarties ir pirkimo dokumenty nuostatoms, trialéje sutartyje taip pat turi bati numatyta Tiekéjo teisé
prieStarauti nepagrjstiems mokeéjimams subtiekéjui. Kilus gincui tarp Tiekéjo ir subtiekéjo, jie ginus



16

sprendzia savarankiskai, Pirkéjui nedalyvaujant. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydziu yra mazinamos
Tiekéjui mokétinos sumos.

8.12. Kai Sutartis sudaroma su Tiekéju, atstovaujanc€iu jungtinés veiklos sutarties pagrindu
veikiancius subjektus, Tiekéjui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos salygos dél jungtinés
veiklos: [papildyti sudarant sutartj].

9. SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis gali bati pakeista, papildyta ar nutraukta tik rastu. Sutartis keiéiama Salims pasirasant
susitarimg dél Sutarties salygy pakeitimo, iSskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai Sutarties salygos
gali buti keiGiamos vienasaliu rastiSku praneSimu:

9.1.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia Sutarties Salies adresas, banko sgskaitos Nr.,
kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Salies rekvizitai, Salys radytinio susitarimo dél
Sutarties pakeitimo nesudaro. Salis, kuri kei¢ia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo,
laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus rastu informuoti kitg Salj;

9.1.2. kai Salis, gavusi Sutartyje nustatytas saglygas atitinkantj kitos Salies pradyma perskaiiuoti
Sutarties kaing, rastu pranesa tokj pradyma pateikusiai Saliai apie sutikima perskai¢iuoti Sutarties
kaing, perskaitiuota Sutarties kaina taikoma nuo susitarimo perskaiciuoti Sutarties kaing sudarymo
dienos arba nuo dienos, kada kitai Saliai per Sutartyje nustatytg terming buvo pranesta apie sutikima
perskaiCiuoti Sutarties kaing, priklausomai nuo to, kuri i$ nurodyty aplinkybiy jvyksta ankséiau.

9.2. Tiekéjas neturiteisés atsisakyti sudaryti susitarimg dél Paslaugy teikimo termino pratesimo dél
pasikeitusio statybos darby atlikimo termino ir (ar) Sutarties kainos pakeitimo, kai Paslaugy teikimo
terminas ir (ar) Sutarties kaina yra keiGiami Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka. Tokiu atveju
Pirkéjo Tiekéjui pateiktg susitarimg dél Sutarties pakeitimo, Tiekéjas turi pasirasyti ir pateikti Pirkéjui
ne veéliau kaip per 3 darbo dienas nuo susitarimo dél Sutarties pakeitimo gavimo i$ Pirkéjo. Jei per
nustatytg terming Tiekéjas nepasiraso susitarimo, kuriuo keiGiamas Paslaugy teikimo terminas ir (ar)
Sutarties kaina, Paslaugy teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeista paskutine Siame
punkte nurodyto termino, skirto Tiekéjui pasirasyti susitarimg, dieng tomis salygomis, kurios buvo
nustatytos Tiekéjui pateiktame pasirasyti susitarime.

9.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Sutartyje ir Pirkimy jstatymo
97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais.

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiSkg praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindziandéiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti Sutarties salyga kita
Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties
salygu keitimo, sprendimo dél tolimesnio Sutarties vykdymo teise turi Pirkéjas.

9.5. Sutarties pakeitimai jsigalioja juos pasirasius, jei Salys nesusitaria kitaip, arba Sutarties 9.2 p.
nurodytais atvejais Paslaugy teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeistais nuo
paskutinés termino, nustatyto Tiekéjui pasirasyti susitarimg dél Sutarties pakeitimo, dienos. Sutarties
pakeitimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.6. Salys gali nutraukti Sutartj Saliy susitarimu arba vienagaliskai Sutartyje nustatytais pagrindais.

9.7. Pirkéjas turi teise ne teismo tvarka vienasaliSku rastiSku praneSimu nutraukti Sutartj, apie tai
rastu jspéjes Tiekéja ne véliau nei pries 15 (penkiolika) dieny Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje,
6.721 str. 1 d. ir toliau nurodytais pagrindais:

9.7.1. Tiekéjas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy ir pazeidimy nepasSalina per Pirkéjo
nustatyta laikg;
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9.7.2. Tiekéjas skiria vykdyti technine priezilrg asmenj, kuris neatitinka pirkimo dokumentuose
nurodyty kvalifikacijos reikalavimy ir nepakeic¢ia jo tinkamos kvalifikacijos asmeniu per nustatytg
laikotarpj;

9.7.3. jeigu Tiekéjas yra reorganizuojamas (jskaitant jungima, skaidyma,) atskiriamas arba
bankrutuoja kitomis nei Pirkimy jstatymo 97 str. 1 d. 4 punkto b papunkéio salygomis ir, Pirkéjui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy deél jmanomo Siy jsipareigojimy vykdymo Pirkéjui
priimtinais terminais ir kitomis sglygomis ateityje;

9.7.4. jeigu paaiSkéja, kad Tiekéjas, siekdamas Sutarties, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencijg;

9.7.5. jeigu Tiekéjas véluoja atlikti Paslaugas ar jy dalj ilgiau nei 30 dieny arba véluoja atlikti
Paslaugas kitg, Pirkéjo pagrjstai nurodytg Pirkéjui reikSminga terming ir, nepaisydamas Pirkéjo rastu
jteikty praSymu, per Pirkéjo nurodyta terming nesiima priemoniy Siai padéciai pakeisti;

9.7.6. jeigu dél nenugalimos jégos darby pagal statybos rangos sutartj vykdymas turi bati atidétas
neapibréztam laikotarpiui, arba jei nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau nei 3 (tris) ménesius;

9.7.7. jeigu paaiSkéja, kad Tiekéjui taikomas turto areStas ar laikinosios apsaugos priemones,
Tiekéjas sudaré taikos sutartj su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restrukturizavimo bylai
iSkelti, paduotas pareiSkimas dél bankroto ar restruktlrizavimo bylos Tiekéjui iSkélimo, iSkelta
bankroto ar restruktlrizavimo byla, susidaré mokestiniai jsiskolinimai ar yra kitos svarbios
aplinkybés, ir Siy aplinkybiy visuma sudaro prielaida, kad Tiekéjas nebus pajégus jvykdyti Sutartj laiku
ar kokybiskai, ar gali bati apsunkintas nuostoliy iSieSkojimas deél Sutarties pazeidimo;

9.7.8. jeigu Tiekejas (jskaitant bet kurj iS Tiekéjo darbuotojy, tarpininky, subtiekéjy, atstovy ir kt.)
duoda arba pasitlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Pirkéjo darbuotojui bet kokig naudg daikto,
piniginio atlygio, komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip
paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj
atlikti, arba uz palankumo arba nepalankumo parodyma arba susilaikymg juos parodyti (kysj) bet
kuriam su Sutartimi susijusiam asmeniui. Pirkéjui nutraukus Sutartj Siuo pagrindu, Tiekeéjas privalo
atlyginti Pirkéjui visas patirtas iSlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo uzbaigimu, bei kompensuoti
visus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius;

9.7.9. kaidél pasikeitusiy Pirkéjo poreikiy Paslaugos tampa nereikalingos Pirkejui;

9.7.10.kai Tiekéjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nevykdo Sutartyje numatyty pareigu,
susijusiy su Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento, taip pat privalomojo civilinés atsakomybés
draudimo dokumento pateikimu ir pratesimu;

9.7.11. jei Tiekéjui apskaiciuoti delspinigiai virsSija 10 (deSimt) % pradinés Sutarties vertés;
9.7.12. esant Pirkimy jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams;

9.7.13. Tiekéjas nevykdo 5.1.12 p. reikalavimy arba nevykdo Sutartyje nustatyty su privalomojo
draudimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenty pateikimu ir pratesimu nustatyty pareigy.

9.8. Paaiskéjus, kad bet kuris i$ Sutarties 5.2 p. numatyty Tiekéjo patvirtinimy buvo klaidingas arba
bet kuris i$ jsipareigojimy nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiskéjus, kad Sutarties
vykdymas priestarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms tarptautinéms sankcijoms, Sutartis
gali buti nutraukta Pirkéjo vienasaliskai, netaikant jspéjimo termino.

9.9. Jeigu Pirkéjas nutraukia Sutartj dél netinkamo Tiekéjo Sutarties vykdymo, Pirkéjas sumoka
Tiekéjui tik uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasirasytus atlikty Paslaugy perdavimo aktus ir
Sutartyje nustatyta tvarka pateiktas saskaitas faktiras. Tiekéjas privalo atlyginti Pirkéjui visas dél
tokio Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas, susietas su Sutartyje numatyty Paslaugy
uzbaigimu, ir kompensuoti dél Sio nutraukimo patirtus nuostolius.
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9.10. Jei Pirkéjas nutraukia Sutartj Civilinio kodekso 6.721 str. 1 d. numatytais pagrindais, Tiekéjas
turi teise j kity protingy islaidy, kurias Tiekéjas, norédamas jvykdyti Sutartj, padaré iki praneSimo apie
Sutarties nutraukimg gavimo iS§ Pirkéjo momento tik tuo atveju, jei iki praneSimo apie Sutarties
nutraukima Tiekéjas tinkamai teikia Paslaugas.

9.11. Tiekéjas turi teise nutraukti Sutartj, praneSdamas apie tai Pirkéjui rastu prie$ 15 (penkiolika)
dieny, jeigu Pirkéjas veluoja atsiskaityti ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny ir, nepaisydamas Tiekéjo rastu
jteikty praSymuy, nesiima priemoniy Siai padédiai pakeisti per Tiekéjo nurodytg terming ir kitais
Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

9.12. Jeigu Tiekéjas nutrauké Sutartj dél netinkamo Pirkéjo Sutarties vykdymo, Tiekéjas turi teise
gauti atlyginima tik uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasiradytus atlikty Paslaugy perdavimo—
priemimo aktus ir Pirkéjo priimtas sgskaitas fakturas.

10. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

10.1. Esant svarbioms, objektyvioms aplinkybéms, Pirkéjas turi teise sustabdyti Paslaugy ar kurios
nors jy dalies teikimag tokia tvarka:

10.1.1. Pirkéjui gavus Tiekejo rasytinj praneSima su nurodytomis svarbiomis aplinkybémis. Pirkéjas
gautas aplinkybes objektyviai jvertina ir rastu prane$a savo sprendimg pripazinti ar atsisakyti
pripazinti aplinkybes svarbiomis;

10.1.2. Pirkéjo iniciatyva, Siam nustagius svarbias, objektyvias aplinkybes, dél kuriy sustabdomas
Paslaugy ar kurios nors Paslaugy dalies vykdymas.

10.2. Jei Paslaugy vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny ir
stabdoma ne dél nuo Tiekeéjo priklausandiy priezaséiy, Tiekeéjas gali rasytiniu praneSimu Pirkéjo
pareikalauti atnaujinti Paslaugy vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny nuo tokio rasto Pirkéjui gavimo
momento, pasibaigus 90 (devyniasdeSimdciai) dieny. Pirkéjui neatnaujinus Sutarties vykdymo,
Tiekéjas jgyja teise Saliy susitarimu nutraukti Sutart;.

10.3. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés
klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutarties vykdymas atnaujinamas. Esminé klaida ar
pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan€io teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

10.4. Kai deél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutarties negalima tinkamai jvykdyti, Pirkéjas stabdo
Sutarties vykdyma. Jei tokios klaidos ar pazeidimai atsirado dél nuo Tiekéjo priklausandiy priezaséiu,
Pirkéjas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokeéti
Tiekejui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

10.5. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra stabdomas Sutarties vykdymas, stabdomas ir Paslaugy
teikimo terminas. Atnaujinus Sutarties vykdyma, Paslaugy teikimo terminas atnaujinamas tiek, kiek
tokio termino Tiekéjui buvo like iki Sutarties vykdymo sustabdymo.

10.6. Dél Sutarties vykdymo stabdymo Tiekéjas neturi teisés taikyti Pirkéjui bet kokiy sankcijy ar
reiksti Pirkéjui nuostoliy atlyginimo reikalavimy (dél negauty pajamuy, pelno, prastovy ir kt.
pagrindais). Tiekéjas néra atsakingas uz Paslaugy teikimo termino pazeidimus, jei nustatoma, kad
esmine klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Tiekéjo kaltés.

11.SALIY ATSAKOMYBE

11.1. Jei dél Pirkéjo kaltés nesumokama uz Paslaugas per nustatytus terminus, Tiekéjo
pareikalavimu Pirkéjas privalo sumokéti Tiekéjui uz kiekvieng uzdelstg dieng 0,05 % (penkiy Simtujy
procento) dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos, nevirsijant 10 % (deSimties procenty)
pradinés Sutarties vertes.
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11.2. Jei Tiekéjas nejvykdo jsipareigojimy per Sutartyje nustatytus ar Sutarties nustatyta tvarka
Pirkéjo nurodytus terminus, Pirkéjas turi teise be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo
teisiy gynimo budy taikyti 200 Eur (dviejy Simty eury) dydzio bauda uz kiekvieng tokio termino
praleidimo dieng, nevirSijant 10 (deSimties) proc. pradinés Sutarties vertés. Pirkéjui reikalaujant,
Tiekéjas privalo sumokéti baudg ir atlyginti nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

11.3. Sutartyje nurodyto dydZio netesybos yra pripaZjstamos minimaliais Saliy patirtais nuostoliais,
kuriy nereikia jrodinéti. Pirkéjas baudas, nuostoliy atlyginimo ir kitas pagrjstai reikalaujamas sumas,
Tiekéjui jy nesumokeéjus per nustatytg terming, turi teise iSskai€iuoti i§ Tiekéjui mokétiny sumuy,
taikydamas vienasalj jskaitymg Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka arba
reikalavima dél jy atlyginimo nukreipti j Sutarties jvykdymo uztikrinima.

11.4. Jeinéra aisku, dél ko uztruko Sutarties vykdymas, ar jei néra aiskiy neteiséty Saliy veiksmy dél
Sutarties vykdymo uZdelsimo, Salys atskiru susitarimu gali susitarti dél pagal Sutartj taikomos
atsakomybés dydzio.

11.5. Tiekéjas, vienasaliSkai nutraukes Sutartj, nesant Pirkéjo kaltés, privalo mokeéti 10 (deSimties)
proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.

11.6. Pirkéjui nutraukus Sutartj dél netinkamo Tiekéjo Sutarties vykdymo, Tiekéjas moka 10
(deSimties) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio baudg ir atlygina Pirkéjui nuostolius dél
netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir Sutarties nutraukimo. Baudos ir nuostoliy atlyginimo
sumos turi bati sumokeétos per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos pateikimo dienos.

11.7. Tiekéjas atsako uz visy Sutartimi prisiimty prievoliy vykdyma, jskaitant teisingg ir tikslig
statybos darby Objekte kokybés, masto ir kiekiy kontrole, visy priimty sprendimy, taip pat
informacijos, teikiamos Pirkéjui, teisinguma, ir privalo atlyginti Pirkéjui visus dél netinkamy
jsipareigojimy vykdymo kilusius nuostolius, taip pat ir dél netinkamai pastatyto Objekto.

11.8. Tiekeéjas materialiai atsako uz atlikty statybos darby aktuose nurodomo statybos darby kiekio
atitiktj faktiSkam kiekiui, uz atlikty statybos darby atitiktj statinio normatyvinés kokybés
reikalavimams. Vykdant technine prieziura, paaiskéjus Tiekéjo priimty darby, atlikty darby akty
klaidoms, juose nurodomy duomeny faktinés situacijos neatitikimui, Tiekéjas privalo atlyginti Pirkéjui
visus Pirkejo dél tokiy neatitikimy ir klaidy patirtus nuostolius (jskaitant defekty Salinimo islaidas,
kitiems rangovams be pagrindo iSmokéty ar permokéty sumy kompensavima ir pan.).

11.9. Tiekéjas, nejvykdes Sutarties 5.3.4-5.3.10 p., 5.3.13 p., 5.3.17p., 5.3.43 p., 5.3.45p., 5.3.46 ir
5.3.47 p. per nustatytus terminus, taip pat dél savo kaltés nejvykdes Sutarties 5.3.60 p.
jsipareigojimy, moka Pirkéjui 50 (penkiasdeSimties) Eur bauda uz kiekvieng atskirg jsipareigojimo
nejvykdymag ir uzdelstg dieng, o jei nevykdo butiny Pirkéjo nurodymy Sutartyje numatytoms
Paslaugoms teikti, moka Pirkejui 50 (penkiasdesimties) Eur baudg uz kiekvieno nurodymo iki Pirkéjo
nustatytos datos nejvykdyma.

12. KONFIDENCIALUMAS

12.1. Sutarties turinj sudarantiir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat Sutarties vykdymo metu Saliy
viena kitai tiek sgmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija (iSskyrus informacija,
kuri teisés akty pagrindu negali buti laikoma konfidencialia informacija, taip pat informacija, kuri gali
bati viesai prieinama) yra konfidenciali. Kiekviena Salis jsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartj
i$ kitos Salies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios konfidencialios informacijos. Si informacija
tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarc&iai pasibaigus tretiesiems asmenims gali bati atskleista
tik tiek, kiek toks informacijos atskleidimas yra butinas Sutarciai tinkamai vykdyti ir tik iS anksto gavus
atitinkama kitos Salies rastiska sutikima, laikantis asmens duomeny apsaugos reikalavimy.

12.2. Salys susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Tiekéjas atlygins visus
Pirkéjo tiesioginius nuostolius.
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12.3. Kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad baty laikomasi Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos
teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercine paslaptis ir duomeny apsauga.
Tiekéjas patvirtina, kad yra informuotas apie Pirkéjo asmens duomeny tvarkymo taisykles, kurios
skelbiamos adresu www.portofklaipeda.lt, ir yra su jomis susipazines.

12.4. Tiekéjas negali Pirkéjo duomeny naudoti tiesioginés rinkodaros tikslais (taip pat ir reklaminio
pobudzio praneSimams siysti).

12.5. Sutartyje aptartos konfidencialumo ir asmens duomeny tvarkymo salygos yra neterminuotos.
13. SUSIRASINEJIMAS IRUZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS

13.1. Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu jie yra jteikti Salies
atstovui arba atsiysti pastu ar elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais adresais.

13.2. Jei pasikei¢ia Sutartyje nurodytas Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, taip pat uz Sutarties
vykdyma atsakingas asmuo, Salis turi informuoti kitg Salj, praneSdama apie tai ne véliau kaip prie$ 5
(penkias) darbo dienas. Bet kokie Salies reikalavimai, kylantys i$ netinkamai jteikty pranesimy ar su
jais susije, bus laikomi nepagrijstais.

13.3. Pirkéjo uz Sutarties vykdyma atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) — | ], tel.
[ ], el.p. | . Siame punkte nurodytas (nurodyti) atstovas (atstovai) neturi teisés
keisti ar nutraukti Sutartj.

v —

fve—

iSvardytas priezitros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupéje dirbanciy specialiyjy statinio
statybos techniniy prieziury vadovy jo paties patvirtintu dokumentu.

13.5. Pirkéjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir Sutartyje nustatyta tvarka kitai Saliai pateiktuose
rasytiniuose praneSimuose nurodytus atstovus bei jy kontaktinius duomenis vienasaliu raSytiniu
pranesimu.

14.NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai,
paskelbti ir nepaskelbti karai, Kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

14.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
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déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo.

15.KITOS SALYGOS

15.1. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teisine galig, po
vieng kiekvienai Saliai arba, sudarant elektroninj dokumenta, abiejy Saliy pasiraSoma kvalifikuotu
elektroniniu paraSu. Kai sutartis ar kitas sutartyje numatytas dokumentas pasiraSomas kvalifikuotu
elektroniniu parasu, jis turi bati sudarytas taip, kad atitikty Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m.
rugséjo 7 d. jsakymu Nr. V-60 patvirtintag Elektroniniu paradu pasiradyto elektroninio dokumento
specifikacijg ADOC-V1.0.

15.2. Vienos i$ Sutarties salygos negaliojimas nedaro negaliojanéios visos Sutarties, iSskyrus
atvejus, kai Salys be tos salygos Sutarties apskritai nebuty sudariusios. Salys susitaria, kad vienos i$
Sutarties sglygy negaliojimo atveju, jeigu toks jos negaliojimas nedaro negaliojanc¢ios visos Sutarties,
minéta salyga Saliy radytiniu susitarimu turés bati nedelsiant pakeista nauja galiojanéia salyga, kuri
pagal prasme ir turinj baty artimiausia negaliojandiai salygai bei turéty analogiska teisinj ir ekonominj
rezultata, kaip ir pakeistoji salyga.

15.3. Sutarsiai taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Gincai, kile tarp Saliy dél Sutarties, sprendziami
derybomis, o nepavykus susitarti derybomis —teismine gin¢y sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos
teisme.

15.4. Sutartyje dienomis nustatyti terminai skai¢iuojami kalendorinémis dienomis (d.), jei kitaip
nenustatyta Sutartyje.

15.5. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, prieme ja kaip atitinkancig
ju tikslus ir pasirasé.

15.6. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Sutarties priedai:

15.6.1. pavyzdiné Tiekéjo atlikty paslaugy akto forma, 1 lapas.
16.SALIY DUOMENYS IR PARASAI

Pirkéjo vardu Tiekéjo vardu
Akciné bendrové
Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcija

Juridinio asmens kodas 240329870
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipéda
Tel. (8 46) 499 799

El. p. info@port.It

PVM mokeétojo kodas LT 403298716
A.s.LT14 73000100 3488 9443

AB ,Swedbank®, banko kodas 73000

Generalinis direktorius A.V.
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