TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ REMONTAS TELŠIŲ RAJONE (KELIŲ SU ŽVYRO DANGA UŽAUKŠTĖJUSIŲ KELKRAŠČIŲ PAŠALINIMAS)

	UŽSAKOVAS
	Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

	DARBŲ PAVADINIMAS
	Vietinės reikšmės kelių remontas Telšių rajone (kelių su žvyro danga užaukštėjusių kelkraščių pašalinimas)
I dalis – Ryškėnų, Gadūnavo, Nevarėnų, Degaičių, Tryškių ir Telšių seniūnijose kelių su žvyro danga užaukštėjusių kelkraščių pašalinimas.
II dalis – Viešvėnų, Luokės, Upynos, Varnių, Žarėnų seniūnijose kelių su žvyro danga užaukštėjusių kelkraščių pašalinimas.

	DARBŲ ATLIKIMO VIETA
	Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai (gatvės).  

	LĖŠŲ ŠALTINIS
	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos 

	KELIŲ (GATVIŲ)  UŽAUKŠTĖJUSIŲ KELKRAŠČIŲ NUĖMIMO DARBŲ APRAŠYMAS
	Rangovui pavedama atlikti vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga užaukštėjusių kelkraščių nuėmimo darbus Telšių rajono seniūnijose. 

Rangovas turės atlikti vietinės reikšmės kelių (gatvių) užaukštėjusių kelkraščių nuėmimo darbus pagal seniūnijų seniūnų pateikiamus darbų poreikio užsakymus. 

Darbų apimtis (atsižvelgiant į skirtą finansavimą) ir jų atlikimo pradžią nustato seniūnijų seniūnai arba seniūnus pavaduojantis darbuotojai, kartu su rangovo atstovais apžiūrėję darbų vietą.
Pagal seniūno užsakymą, seniūnas ir rangovas suderina darbų atlikimo laiką tarpusavyje.
Darbus Rangovas privalo pradėti per 3 darbo dienas, kai buvo gautas seniūnijos seniūno pranešimas ir apžiūrėta darbų vieta, jeigu nesusitariama kitaip.

Užsakovas atskiru pranešimu el. susirašinėjimo priemonėmis rangovą informuos apie skirtas kelių priežiūros ir plėtros lėšas seniūnijai. Rangovas darbų turės atlikti už ne daugiau nei yra numatyta skirti lėšų.


	ATLIKTŲ DARBŲ
PRIĖMIMAS
	Atlikus darbus, pasirašomas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, nurodant darbų apimtį, kelio numerį, ruožo pradžią ir pabaigą. 
Darbų perdavimo – priėmimo aktą privalo pasirašyti rangovas ir seniūnijos, kurios teritorijoje atlikti darbai, seniūnas, techninis prižiūrėtojas. 
Dėl darbų eiliškumo rangovas tariasi su kiekvienos seniūnijos seniūnu. 

Iki einamojo mėnesio 20 d. rangovas už atliktus darbus pateikia suderintus su seniūnijos seniūnu, techniniu prižiūrėtoju atliktų darbų (F-2 forma) aktus ir pažymas (F-3 forma) (2 egz.).
Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. 

	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
	Darbų eiliškumas pagal seniūnijas:
I dalis: Ryškėnų sen., Gadūnavo sen., Nevarėnų sen., Degaičių sen., Tryškių sen. ir Telšių sen.
II dalis: Varnių, Upynos, Viešvėnų, Luokės, Žarėnų. 
Darbų apimtis ir jų atlikimo pradžią nustato seniūnijų seniūnai arba seniūnus pavaduojantis darbuotojai. 
Rangovas, gavęs seniūnijos nurodymą pradėti darbus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pradeda juos vykdyti.
Darbų eiliškumas pagal seniūnijas gali būti keičiamas Rangovo ir seniūnų bendru sutarimu. Sutarimas turi būti aiškus ir sutartas raštu arba el. susirašinėjimo priemonėmis. 


	REIKALAVIMAI ATLIEKANT KELIŲ (GATVIŲ) UŽAUKŠTĖJUSIŲ KELKRAŠČIŲ NUĖMIMO DARBUS
	· Rangovas darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą.
· Prieš pradedant darbus krūmai ir kiti objektai, kurie trukdo darbams (iki 2,5 m. atstumu nuo kelio briaunos), abiejose kelio pusėse patenkantys į darbų zona, turi būti iškirsti ar kitaip surinkti ir išvežti. Krūmų ir kitų objektų išvežimo riziką prisiima rangovas.
· Kelkraščio išorinė briauna išlyginama su nuolydžiu iki 1,0 m pločio (pagal poreikį gali būti lyginamas didesnis atstumas, priklausomai nuo kelio ir griovių būklės).
· Perteklinis netinkamas gruntas, velėnos ir kiti objektai mechanizuotai pašalinami ir pakraunami išvežimui. Gruntas ir velėnos išvežamas derinamas su seniūnu. Perteklinis gruntas išvežamas iki 5 km atstumu. 
· Darbų metu likęs tinkamas žvyras (su priemaišomis) grąžinamas į darbų zoną ar važiuojamąją kelio dalį, suderinus su seniūnu. 
· Prieš pradedant darbus kiekviename kelyje su seniūnijos seniūnu susiderinti kelio atkarpų darbų pradžią ir pabaigą.
· Po kelkraščių tvarkymo darbų, lietaus vanduo nuo kelio dangos turi laisvai nutekėti per kelkraščius į griovius ar pakeles.
· Preliminarus darbų atlikimo grafikas derinamas su atitinkamos seniūnijos seniūnu.
· Po kelkraščių tvarkymo darbų pažeista ar kitaip sugadinta važiuojamoji kelio dalis, turi būti atstatyta į neprastesnę padėti negu buvo prieš pradedant vykdyti darbus.
· Darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas.
· Esant poreikiui gali būti atliekami griovių valymo darbai mechanizuotai (grunto kasimas ir išvežimas).
· Išvežtas nukastas perteklinis gruntas turės būti išlygintas (jeigu nesutarta su seniūnu kitaip).
· Principinė kelkraščio sutvarkymo schema:



Kelkraštis – šalia važiuojamosios dalies (nuo jos krašto iki kelio sankasos briaunos) esantis kelio elementas.

PASTABA:
Darbų vykdymo zona gali būti iki 2,5 m atstumu nuo kelio briaunos. 




PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI 
I pirkimo dalis: 
	Eil. Nr.
	Darbų išlaidų aprašymas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis

	1.
	Kelkraščių planiravimas 66 kw autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant vieną vietą 3 kartus (abi kelio pusės)
	km
	55*

	2.
	Kelkraščio šlaito suformavimas, nukasant perteklinį gruntą, pašalinant krūmus ir pakraunant į autosavivarčius bei pervežant  iki 5 km.
	m3
	11500*


II pirkimo dalis: 
	Eil. Nr.
	Darbų išlaidų aprašymas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis

	1.
	Kelkraščių planiravimas 66 kw autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant vieną vietą 3 kartus (abi kelio pusės)
	km
	50*

	2.
	Kelkraščio šlaito suformavimas, nukasant perteklinį gruntą, pašalinant krūmus ir pakraunant į autosavivarčius bei pervežant  iki 5 km.
	m3
	11000*


*Kiekiai  yra preliminarūs, Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio, Sutarties vykdymo metu jie gali kisti (didėti ir/ar mažėti), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos sumos
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