Sąlygų priedas Nr. 4

RANGOS SUTARTIS NR. 

20___ m.                        d.

TELŠIAI
Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 180878299, kurios registruota buveinė yra Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus ____________, veikiančio pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, ir  ____________ (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią  sutartį, toliau vadinama – „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
1. SUTARTIES DALYKAS 
1.1. Sutarties dalykas – šia Sutartimi Rangovas turi atlikti vietinės reikšmės kelių remontą Telšių rajone (kelių su žvyro danga užaukštėjusių kelkraščių pašalinimo darbus) (toliau – Darbai) pagal Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus, o Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus sumoka Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
1.2. Darbai atliekami pagal seniūnų prašymus. 
1.3  Darbų kiekiai nurodyti Sutarties Priede Nr. 1. Užsakovas perka Darbus pagal faktinį poreikį bei skirtą finansavimą. 

1.4. Darbai priimami pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus.

1.5. Dėl esminių trūkumų atliktų Darbų priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo. Kaltoji Šalis atlygina dėl to kitos Šalies patirtus nuostolius.
2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI
2.1. Rangovas įsipareigoja per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos atlikti Darbus. 

2.2. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip 2025 m. kovo 17 d.  
2.3. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais arba kai išnaudojama sutarties vertė nurodyta Sutarties 3 punkte (Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio).

2.4. Sutarties pratęsimas nenumatomas.
2.5. Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas šioje Sutartyje nustatytais delspinigiais ir kitais galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais būdais.
3. SUTARTIES ĮKAINAI, KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1. Darbų įkainiai, kai pirkimas skaidomas į dalis:

3.2. I dalis – Ryškėnų, Gadūnavo, Nevarėnų, Degaičių, Tryškių ir Telšių seniūnijose kelių su žvyro danga užaukštėjusių kelkraščių pašalinimas: 

	Eil. Nr.
	Darbų išlaidų aprašymas
	Mato vnt.
	Įkainis Eur be PVM
	PVM (...%), Eur
	Įkainis Eur su PVM

	1.
	Kelkraščių planiravimas 66 kw autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant vieną vietą 3 kartus (abi kelio pusės)
	km
	
	
	

	2.
	Kelkraščio šlaito suformavimas, nukasant perteklinį gruntą, pašalinant krūmus ir pakraunant į autosavivarčius bei pervežant  iki 5 km.
	m3
	
	
	


3.3. II dalis – Viešvėnų, Luokės, Upynos, Varnių, Žarėnų seniūnijose kelių su žvyro danga užaukštėjusių kelkraščių pašalinimas:
	Eil. Nr.
	Darbų išlaidų aprašymas
	Mato vnt.
	Įkainis Eur be PVM
	PVM (...%), Eur
	Įkainis Eur su PVM

	1.
	Kelkraščių planiravimas 66 kw autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant vieną vietą 3 kartus (abi kelio pusės)
	km
	
	
	

	2.
	Kelkraščio šlaito suformavimas, nukasant perteklinį gruntą, pašalinant krūmus ir pakraunant į autosavivarčius bei pervežant  iki 5 km.
	m3
	
	
	


3.4. Sutarties kaina:
3.4.1. I dalis - Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo atliktų darbų kiekio, bet ne turi viršyti – 65 945,00 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 0 ct) su PVM.
3.4.2. II dalis - Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo atliktų darbų kiekio, bet ne turi viršyti – 64 977,00 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai ir  0 ct) su PVM.
          3.5. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara – kai Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir visų defektų ištaisymą, mokama kaina, kuri paskaičiuojama pagal Sutartį atliktų Darbų faktinį kiekį padauginus iš 3 skyriuje nurodytų Darbų įkainių.

          3.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3 punkte nurodyti įkainiai negali būti keičiami, išskyrus atvejį, kai padidėja arba sumažėja pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas. Tokiu atveju Darbų įkainiai atitinkamai didinami arba mažinami.  Šiuo atveju Darbų įkainiai perskaičiuojami per 5 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai taikomi po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti.
3.7. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą, Darbų atlikimo aktus) sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavus lėšas iš AB „Via Lietuva“ arba ne vėliau kaip per 30 dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių. Vykdant sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
3.8. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei pateiktus juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą  F-3, tvarkytų kelių sąrašą (kurie pasirašyti (vizuoti) Telšių rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos seniūno (ar jo įgalioto asmens)), statinio techninės priežiūros vadovo (rangovas dokumentus pasirašo kvalifikuotu el. parašu ant el. dokumento nurodydamas pasirašančiojo asmens vardą ir pavardę).

Minėti atsiskaitymo dokumentui Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 8 d. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.
4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4. Rangovas įsipareigoja:
4.1. atlikti, Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
4.2. atliekant Darbus naudoti transporto priemones, kurios negadintų kelių;

4.3. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų, sutarties sąlygų reikalavimų;

4.4. užtikrinti, kad darbo jėga būtų reikiamos kvalifikacijos, o Darbams vykdyti būtų naudojamos kokybiškos medžiagos;

4.5. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais finansiniais, darbo jėgos ir materialiniais ištekliais;

4.6. Darbų laiką ir kiekius suderinti su seniūnijos seniūnu taip, kad darbus spėtų atlikti kol galioja Sutartis.
4.7. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, objekto apstatymą įspėjamaisiais kelio ženklais;

4.8. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vyksta Darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

4.9. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavus jo sutikimą;
4.10. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai:

4.10.1. Užsakovo nurodymo dėl Darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui ir tvirtumui;

4.10.2. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui;

4.10.3 savo sąskaita ištaisyti pastebėtus Darbų trūkumus ir defektus;

4.10.4 atliktiems Darbams suteikti 6 mėnesių garantiją;
4.10.5 darbų vietą pažymėti atitinkamais kelio ženklais pagal T DVAER taisykles.

4.10.6 prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas bei užtikrinti savininkų ar naudotojų patekimą į sklypus.
4.10.7 Rangovas turi teisę gauti apmokėjimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus bei kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.11. Užsakovas įsipareigoja:
4.11.1  priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti;

4.11.2 kontroliuoti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

4.11.3 atlikti Darbų techninę priežiūrą;

4.11.3 pastebėjus Darbų defektus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui;

4.12 Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

4.12.1 trečiųjų šalių įtaka;

4.12.2 sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

4.12.3. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 

4.12.4 fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Darbų vietoje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

4.12.5 bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo; 

4.12.6 kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. 

4.13 Užsakovas turi visas šioje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA
5.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [nurodo Rangovas]. Jei pasitelkiami subrangovai, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti už pirkimą atsakingam asmeniui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

5.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) sutarties dalies (veiklos), nei buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu informavus Užsakovą. 

5.3.  Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Ankščiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

5.4. Pakeitus sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnė (mažesnę) sutarties dalį (veiklą), nei buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subrangovus, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti sutartį tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas)  prie sutarties. Susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi. 

5.5. Pasirašius sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subrangovo pasitelkimą iš Rangovo gavimo dienos.

5.6. Tais  atvejais,  kai  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
6.2. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6.3. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatytos netesybos.
6.4. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

6.4.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančiais arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų atliekant Paslaugas.
6.4.2. bet kurios nuosavybės nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

6.5. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpiu nepradėjęs vykdyti seniūnijų seniūnų užsakymų per 3 darbo dienas, jeigu nesusitariama kitaip, moka Užsakovui 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) su PVM baudą už kiekvieną atvejį. 
6.6. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną pasibaigus sutartam prievolės įvykdymo terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus pagal sutartį. Delspinigiai ir bauda sumokami į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą per 10 d. d. nuo mokestinio reikalavimo dokumento gavimo dienos

7. SUSIRAŠINĖJIMAS
7.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	
	Užsakovo atstovas
	Rangovas

	Vardas, pavardė
	
	

	Adresas
	
	

	Telefonas
	
	

	Faksas
	
	

	El. paštas
	
	


7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8. KITOS NUOSTATOS
8.1. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų.

8.2. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo įsipareigojimų pagal sutartį.

8.3. Jeigu Šalis nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų sutartyje, ji privalo atlyginti dėl to kitos Šalies patirtus nuostolius.

8.4. Jeigu pirkimo sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu VPĮ 89 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.

8.5. Pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):
8.5.1 pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

8.5.2 dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia Tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

8.5.3 dėl pakeitimo padidėja pirkimo sutarties apimtis;

8.5.4 kai Rangovą, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

8.6 Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 90 straipsnio nuostatose.

8.7. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Esminiu sutarties sąlygų  pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

8.8. Šalys gali nutraukti sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

8.9. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. 

 8.10. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši sutartis yra vieša, išskyrus sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

8.11. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtinais atvejais, kai dėl sutarties Šalies vidinio persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs sutarties objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių   įsipareigojimų įvykdymą).

8.12.  Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.

8.13. Sutarties pakeitimai gali būti atlikti sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu ar kitais būdais, užtikrinančiais aiškiai išreikštą sutarties Šalių valią pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas.

8.14. Dokumentas, kurio įforminami sutarties pakeitimai, laikomas sutarties dalimi.

8.15. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai juos abi sutarties Šalys patvirtina parašu.

8.16. Sudaryti du šios sutarties egzemplioriai, kurių juridinė galia yra vienoda, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

9.1 Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11. PRIEDAI
11.1. Techninė specifikacija.
11.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
11.3. Atliktų darbų formos F2 ir F-3.
12. KONTAKTAI
12.1. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

12.2. Užsakovo paskirti atsakingi asmenys:

12.2.1. Už sutarties vykdymą atsakingas Telšių rajono savivaldybės administracijos ................. .
12.2.2. Už sutarties paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracijos ............

12.2.3. Už sutarties pakeitimų, atsiradusių sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (gavus informaciją iš už Sutarties vykdymą atsakingo asmens) atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracijos ............ 
12.3. Šalių rekvizitai:

	Užsakovas

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai

Kodas 180878299

Tel/faks. (8 444) 52 229



A/s LT094010042800007749,

AB Luminor bankas, banko kodas 40100
	TIEKĖJAS


	
	

	Administracijos direktorius

	


DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

	Akto data 
	20__ m. 
	Akto Nr.
	

	Sutarties pavadinimas
	

	Sutarties data
	20__ m. 
	Sutarties Nr.
	

	Užsakovas
	Telšių rajono savivaldybės administracija

	Rangovas
	

	Priimami Darbai
	☐  – visi Darbai pagal Sutartį

	Darbų priėmimas
	Šalys patvirtina, kad:

a) Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; 

b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus.

Pastabos:

_______________________________________________________________



	Darbų pabaigos data
	20___                          m. 


2024 m.                                     d.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija:
	Darbus priėmė:

   

Užsakovas


                         

Telšių rajono savivaldybės administracija                         

Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai                                           

Įmonės kodas: 180878299                                                

Tel/faksas 8 444 52229

Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas
Parašas

A.V.
	Darbus perdavė:

Rangovas

Direktorius

Parašas

A.V.




F-2
	
	Rangovas:
	
	Užsakovas:
	
	

	
	
	Įmonės kodas:
	
	
	Įmonės kodas:

	
	
	PVM mokėtojo kodas: 
	
	
	PVM mokėtojo kodas: 

	
	
	Adresas:
	
	
	Adresas:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Data:
	
	

	
	Projekto Nr.: 
	
	
	
	
	

	
	Sutarties Nr.:
	
	
	
	
	

	
	Objektas:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Atliktų darbų aktas Nr._____*

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Per 20__ m.___________________ mėn.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur 
	Bendra kaina, Eur 
	Pastabos

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Iš viso:
	 
	 

	
	Rangovas 
	
	
	Užsakovas

	
	______________________________
	
	____________________________

	
	 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	
	(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

	
	
	
	
	
	
	
	


Techninis prižiūrėtojas:
………………………………………………..

Atestato Nr.

202__ m. ………………….. mėn. ……. d.
202_ m. ………………….. mėn. d.

































F-3

Užsakovas:
…………………………………………………….. 

Rangovas:

…………………………………………………  

Statybos rangos sutarties data ir numeris:
Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

20...... m.  ……………………………  mėn. 

(Eur, ct)

	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su Via Lietuva Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.


	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	Alfa miesto Nato g. rekonstrukcijos darbai,

iš jų:
	
	Rs – 1

pap. susit.

Rs-101

Rs-857
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                    KPPP lėšomis
	S-000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Techninis prižiūrėtojas:
………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas:
………………………………..



Rangovas:
…………………………………….

A. V.







A. V.

20.... m. ………………….. mėn. ……. d.




20.... m. ………………….. mėn. ……. d.

AB Via Lietuva

kontroliuojantis asmuo:

.
...........................................................

20.... m. ………………….. mėn. ……. d.

