



## MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p.  
administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

---

Tiekėjams

### DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo mokslo paskirties P. Armino progimnazijos Vytenio g. 47, Marijampolė, pastato paprastojo remonto darbų supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. vasario 14 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo Nr. 1207569.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų klausimus:

**1 Klausimas.** Prašome patikslinti ar pagal techninio darbo projekto SA.K dalį perkami tik požeminės dalies darbai, t. y. tik cokolio apšiltinimo darbai.

**2 Klausimas.** Prašome detalizuoti įkainotos veiklos sąrašą sukonkretinant kokie darbai priskiriami prie "mechanikos darbai". Į kurią poziciją įtraukti VN dalies darbus bei bendrastatybinius darbus?

Atsižvelgdama į pateiktus tiekėjų klausimus bei vadovaudamasi 2025 m. vasario 13 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-69 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 87 punktu, Komisija 2025 m. vasario 20 d. posėdyje priėmė sprendimą patikslinti Pirkimo sąlygų 6 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ detalizuojant šiame sąrašė nurodytus darbus.

PRIDEDAMA. Patikslintas Pirkimo sąlygų 6 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“, 1 lapas.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Žygimantas Norkus, (+370 343) 90089, [zygimantas.norkus@marijampole.lt](mailto:zygimantas.norkus@marijampole.lt)

**ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Mokslų paskirties P. Armino progimnazijos Vytenio g. 47, Marijampolė, pastato paprastojo remonto darbų

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Euras)												Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM
		[Pildo rangovas]												
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	
1.	<b>Požeminės dalies darbai ***</b>													
1.1.	Lauko nuotekų šalinimas													
1.2.	Lauko drenažo tinklai LD1 ir LD2													
2.	<b>Mechanikos darbai</b>													
2.1.	Buitinių nuotekų sistema F1 (vidaus)													
2.2.	Lietaus nuotekų sistema L1 (vidaus)													
3.	<b>Elektros darbai</b>													
3.1.	Elektrotechnika													
4.	<b>Statinio baigiamieji darbai</b>													
4.1.	Stogas													
4.2.	Cokolis													
4.3.	Fasadas													
4.4.	Lauko durys													
4.5.	Tunelio perdangos apšiltinimas													
4.6.	Stogeliai virš įėjimų													
4.7.	Įėjimo aikštelės įrengimas													
4.8.	Garažo stogo apšiltinimas													
4.9.	Pastato priestatas (sporto salė)													
4.10.	Atviros laiptinės (ašyse 1, E-D) ir įėjimo į rūšį (ašyse G, 6-7) remontas. Kiti darbai													
5.	<b>Aplinkotvarkos darbai</b>													
<b>Suma be PVM*:</b>														
<b>PVM [tarifas] suma*:</b>														
<b>Bendra suma Eur su PVM*:</b>														

\* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

\*\* kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

\*\*\* darbų grupių pavadinimų išskaidymas pateiktas statybos supaprastinto projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM ne

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl pirkimo sąlygų patikslinimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-02-20 Nr. SA-1976 (35.3 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Įmonės, įstaigos, organizacijos
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-02-20 15:54
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Patikslintas įkainotų veiklų sąrašas.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250213.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-20)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-02-20 nuorašą suformavo Žygimantas Norkus
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-