



**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Suinteresuotiems tiekėjams,
užsiregistravusiems pirkime Nr. 1091522

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ
PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO (PIRKIMO NUMERIS 1091522)**

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimais (Komisijos 2025 m. vasario 20 d. posėdžio protokolas Nr. 4) informuojame, kad:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 36 straipsnio 5 dalimi, Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskininkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikšteles darbų pirkimo (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5.2 punktu, Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į suinteresuotų tiekėjų pateiktus klausimus, teikia pirkimo sąlygų paaiškinimą:

Tiekėjo klausimas. Ar Rangovai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę? Jei taip prašome nurodyti sumą be PVM?

Atsakymas. Tiekėjui nereikia įsivertinti medžių atkuriamosios vertės.

Tiekėjo klausimas. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad darbai perkami pagal TDP ir išvardinti perkami darbai:

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas
„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas - **Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskininkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikšteles darbai** (toliau - Darbai).

2. Darbai atliekami pagal parengtą ir ekspertuotą „Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskininkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikšteles projektas“ techninį darbo projektą.

Šiuo pirkimu perkami rekonstravimo darbai:

- Aikštelių (su prieigomis) įrengimas: 5485 kv. m.
- 1 kV kabelio linijos bendras ilgis: 0,325 km.
- 10 kV kabelio linijos bendras ilgis: 0,136 km.

Tačiau prie pirkimų dokumentų pridėtas EL techninis projektas, o ne techninis darbo projektas.

KILNOJAMAS ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ ĮRENGIMMO PROJEKTAS

OBJEKTAS: **AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS M. K. ČIURLIONIO G. 84., DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO IR PADALIJIMO Į DU PRIVAŽIAVIMO KELIUS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELES PROJEKTAS**

ADRESAS: **M. K. ČIURLIONIO G. 84, DRUSKININKUOSE**

ETAPAS: **TECHNINIS PROJEKTAS**

INVESTICINIS (-IAI) NUMERIS (-IAI): **E2N6335072**

PRIJUNGIMO SĄLYGŲ NUMERIS (-IAI): **ISK23-35072**

STATYBOS RUŠIS: **NAUJA STATYBA**

PROJEKTO DALIS: **ELEKTROTECHNINĖ (EL)**

PROJEKTO UŽSAKOVAS (-AI): **DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ**

Prašome paaiškinti ar Rangovai turės parengti TDP?

Atsakymas. Tiekėjas neturės parengti EL TDP, kadangi tai yra kilnojamo elektros objekto projektas.

Tiekėjo klausimas. Taip pat EL projekto dalyje pateiktos nebegaliojančios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos. Prašome pateikti galiojančias:

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-35072

AB „Energijos
skirstymo operatorius“



Parengta: 2023-04-28,
Galioti iki: 2024-04-28

Atsakymas. Tiekėjai rengdami pasiūlymus turi vadovautis pateiktomis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygomis ir įšivertinti visus jose nurodytus darbus. Prieš atliekant EL projekto *rangos* darbus bus gautos naujos/galiojančios sąlygos.

Tiekėjo klausimas. Numatyta į esamus šulinius pajungti naujai projektuojamų lietaus nuotekų surinkimo atšakas. Kaip rašoma projekte, atšakos įrengiamos iš PP D200 mm savitakinių vamzdžių su 2 proc. nuolydžiu į projektuojamus PP D425 šulinėlius su grotelėmis pritaikytomis atlaikyti 40 t apkrovas – šie darbai nenumatyti DKŽ, prašome papildyti DKŽ projekte numatytais darbais. Žiniaraščiuose vandens nuvedimo skyriuose numatyta tik liukų įrengimas.

6.4. Paviršinio vandens nuvedimas

Paviršinis vanduo nuo projektuojamų aikštelių nuvedamas į esamus lietaus nuotekų surinkimo šulinius. Vietomis praplatus šaligatvius, esami lietaus nuotekų šuliniai su grotelėmis ar kiaurymėmis patenka į projektuojamų šaligatvių zonas. Šuliniai pakeliami iki projekcinio šaligatvio dangos lygio ir grotelės arba dangčiai su kiaurymėmis pakeičiami į aklinius ketaus dangčius, atlaikančius 12,5 t apkrovas. Į šiuos šulinius pajungiamos naujai projektuojamos lietaus nuotekų surinkimo atšakos. Atšakos įrengiamos iš PP D200mm savitakinių vamzdžių su 2 % nuolydžiu į projektuojamus PP D425 šulinėlius su grotelėmis pritaikytoms atlaikyti 40t apkrovas.

Konstrukcijos sausinimui sankasos viršutinės dalies 25 cm sluoksnio storis pakeičiamas geresnių savybių gruntu vadovaujantis KPT SDK 19 IV skyriaus, 2 skirsnio, 74 punktu.

Atsa

kymas.

Atšakoms

pajungti į
šulinius, tiekėjui
reikia nusimatyti
įrengimą PP
D200, viso

įrengiami 5 vnt. naujų šulinių ir 3 vnt. tik pakeliami esami paviršinio lietaus surinkimo šuliniai, vadovautis sprendiniais brėžinyje (DKŽ pateikta 8 vnt. liukų įrengimas: susisiekimas I ir II etapas: N23P-0910 Liukų įrengimas).

Tiekėjo klausimas. Prašome patikrinti ar teisingai paskaičiuoti šie kiekiai:

Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	267,0
automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	
automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		349,0

Ar teisingai suprantame, kad šiuose kiekiuose įvertinta asfalto dangos, išardomų bortų, išardomų trinkelėlių, išardomos betono dangos statybinės atliekos?

Atsakymas. Taip, suprantate teisingai. Kadangi betono atliekos bus vežamos dviem etapais, todėl kiekiai nurodyti dvejose skirtingose pozicijose. Kiekiuose įvertintas visų išvežamų medžiagų kiekis.

Tiekėjo klausimas. Pateikite ardomų bortų matmenis?

Atsakymas. Bortai standartinių matmenų, kiekiai numatyti pateiktame techniniame darbo projekte. Ardomi bortai ardomi pagal faktą, tiekėjas gali įšivertinti vietoje ardomus bortus. Bendras ardomų bortų ilgis 1643 metrai (DKŽ pateikta: Susisiekimas I ir II etapas N27-41).

Tiekėjo klausimas. Projekte numatyta nustumti augalinį gruntą ir sandėliuoti vietoje. Tuo tarpu projekto ir exel DKŽ augalinis dirvožemis numatyta išvežti net iki 20 km atstumu. Nenumatytas augalinio grunto sandėliavimas vietoje. Prašome patikslinti žiniaraščius - kiek augalinio išvežamas į išlykį ir kiek sandėliuojama vietoje?

Atsakymas. Rangovas pagal parengtą technologinį projektą pasirenka, kiek bus panaudojama augalinio vietoje, o kiek bus išvežama į išlykį. Sandėliuojamas vietoje gruntas panaudojamas vejos įrengimui ir žaliųjų plotu atstatymui.

Tiekėjo klausimas. Projekto DKŽ nenumatyta betono trinkelėlių įrengimas?

Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m ²	0,43
Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m ²	0,16

Ar reikės atstatyti esamomis trinkelėmis dangą. Ar nereikalausite atstatyti ir trinkelėlių pagrindų?

Ar tai ardoma trinkelėlių danga, ar plytelių, nes DKŽ exel numatyta plytelės, projekte trinkelės?

Atsakymas. Esamomis plytelėmis (trinkelėmis) danga atstatinėjama nebus, visos dangos įrengiamos naujomis trinkelėmis, žr. DKŽ N27P-22-2. Jeigu išardant esamas dangas bus sugadinti ar suardyti pagrindai, tiekėjas turi įsivertinti, kad juos reikės atstatyti iš naujo.

DKŽ nurodyta tik *plytelių* išardymas, o atstatymas *trinkelėmis*, t.y. ardoma plytelių danga pakeičiama į trinkelėlių dangą.

Tiekėjo klausimas. Projekte pateikta negaliojantys norminiai dokumentai asfalto dangai. Ar rangovai turės vadovautis galiojančiais, ar pagal projektą. Šiuo metu galioja TRA ASFALTAS 24.

Atsakymas. Projektas parengtas pagal tuo metu galiojančius teisės aktus, jam išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovas turi vadovautis projektu.

Tiekėjo klausimas. Ar Rangovas galės statybines atliekas išvežti pasirinktu atstumu, ar turės vadovautis kiekių žiniaraštyje pateiktais atstumais?

Atsakymas. Rangovas turi vadovautis KŽ pateiktais atstumais.

Tiekėjo klausimas. Galimai S dalies projektas sukeltas nepilna apimtimi. Projekto paskutiniame lape matyti kad turėtų būti dar dangų skersiniai pjūviai. Pateikite skersinius pjūvius.

Atsakymas. Pateikta: SR2022-017-SD.

Tiekėjo klausimas. Ar teisingai nurodytas mato vnt šaligatvio konstrukcijoje ŠNS įrengimui, ar neturėtų būti m³?

Atsakymas. Prašome vadovautis TDP ir DKŽ nurodytais mato vienetais, t.y. m².

Tiekėjo klausimas. Elektrotechninėje projekto dalyje numatyti AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros tinklų iškėlimo darbai. Šiuos darbus atlieka pagal atskirą sutartį AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ pasirinkti rangovai, kurių kainos nustatomos jų tarpusavio susitarimu. Prašome patikslinti, ar šie darbai turi būti vertinami, ir jei taip, kokiais įkainiais pildyti Elektrotechninės dalies Žiniaraštį?

Atsakymas. Tiekėjas gali rinktis bet kurį iš AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ kvalifikuotų rangovų, kurių sąrašas pateiktas: www.eso.lt, nusistatant kainas tarpusavio susitarimu, pagal pateiktą SR2022-017-TP-LE ir darbų kiekių žiniaraštį, ir įsivertinant visus EL dalies darbus.

Tiekėjo klausimas. Prašome įkelti tinkamo formato projektus, kad matytųsi visa brėžiniuose esanti informacija, o ne tik jų dalis. Kadangi viešųjų pirkimų įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad Tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.

Atsakymas. Techninis darbo projektas „Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskininkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikšteles projektas“ perkančiosios organizacijos buvo pateiktas pilna apimtimi ir tinkamo formato, galimai keliant dokumentus į naują CVP IS sistemą dokumento formatas (puslapių dydis) pasikeitė. Perkančioji organizacija pakartotinai pateikia projektą.

Tiekėjo klausimas. Projekto kiekių žiniaraščiuose numatyta:

Lovio dugno planiravimas mechanizuotai

Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu

Grunto sutankinimas iškasoje (lovio)

Exel kiekių žiniaraščiuose nėra šių darbų. Prašome papildyti Exel darbų kiekių žiniaraščius.

Atsakymas. Nurodyti darbai yra numatyti DKŽ, tankinimas numatytas DKŽ H11K-2 eilutėje, lovio dugno planiravimas turi būti įsivertintas prie DKŽ numatytos dangos įrengimo H11K-2 eilutės, nes jis apima šiuos abu darbus.

Tiekėjo klausimas. Prašome patikslinti kokių augalinio grunto storiumi tvirtinami šlaitai, nes projekte (projekto kiekių žiniaraščiuose) numatyta h-10 cm, o exel DKŽ h-5 cm. Taip pat prašome atsakant į klausimus, jeigu bus koreguojami žiniaraščiai, korekcijas pažymėti kita spalva.

Atsakymas. Šlaitai tvirtinami 10 cm augalinio grunto storiumi, patiksliname Susisiekimas I ir Susisiekimas II DKŽ N57P-2202 eilutes ir pakeičiame 5 cm į 10 cm. (žr. Žiniaraščiai pirkimui 2025-02-20 d. redakcija). Korekcijos pažymėtos kita spalva.

Tiekėjo klausimas. Projekto brėžiniai neatitinka žiniaraščių. Prašome patikrinti ar teisingi kiekiai žiniaraščiuose-ženklinimo ir kelio ženklų.

Atsakymas. Ženklų ir ženklinimo kiekiai numatyti techniniame darbo projekte ir DKŽ sutampa.

2. Vadovaujantis VPĮ 36 straipsnio 6 dalimi, pirkimo bendrųjų sąlygų 5.4 punktu, perkančioji organizacija savo iniciatyva:

2.1. Patikslina Sutarties sąlygas pateikiamas specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“ ir papildoma jais punktu:

„81.17¹. Jeigu Rangovo kvalifikacija (įskaitant ir subrangovus) dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.“;

2.2. Patikslina Susisiekimas I ir Susisiekimas II DKŽ H07K-2, H07K-1, H07K-1, H09K-3 eilutes ir iš Mato vnt. stulpelio išbraukia raidę „t“ (žr. Žiniaraščiai pirkimui 2025-02-20 d. redakcija). Korekcijos pažymėtos kita spalva.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pirkimo bendrųjų sąlygų 5.3 punktu, pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2025 m. vasario 27 d. 10.00 val.** Minėta informacija taip pat bus paskelbta CVP IS.

Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, ir atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo pagrindinėje informacijoje bei Nacionaliniame skelbime apie pirkimą arba skelbime apie projekto konkursą - bendroji direktyva, įprasta tvarka „Pataisa“ nėra galimybės pakeisti Paaiškinimų termino pabaigos, todėl perkančioji organizacija šiuo raštu informuoja, kad Paaiškinimų termino pabaiga yra

pratęsiama iki **2025 m. vasario 21 d. 00:00 val.** ir informacija apie Paaškinimų termino pabaigą bus pateikta prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, taip pat šis pranešimas bus pridėtas prie pirkimo dokumentų.

4. Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 2.7 punktu, parašome tiekėjus vadovautis naujausiais pirkimo dokumentų paaškinimais bei patikslinimais.

PRIDEDAMA:

1. Techninis darbo projektas:

1 priedas_SR2022-017-TDP-BD-01.pdf, 123 lapai;

2 priedas_SR2022-017-TDP-SD.pdf, 69 lapai;

3 priedas_SR2022-017-TDP-SO.pdf, 27 lapai;

4 priedas_SR2022-017-TP-LE.pdf, 29 lapai.

2. Žiniaraščiai pirkimui 2025-02-20 d. redakcija.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Edita Davičikaitė

T. Ročka, tel. +370 313, 51645, el. paštas tadas.rocka@druskininkai.lt

J. Kavaliauskienė, tel. +370 313 53 763, el. paštas jolanta.kavaliauskiene@druskininkai.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO (PIRKIMO NUMERIS 1091522)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-21 Nr. S12-692
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Suinteresuotiems tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Davičikaitė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-21 11:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-21 11:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-29 11:02 - 2029-08-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Jaskelevičienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-21 11:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-21 11:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-10 11:41 - 2027-12-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-21 nuorašą suformavo Jolanta Kavaliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-