

	
	
	



RINKOS KONSULTACIJOS REZULTATŲ APIBENDRINIMO SUVESTINĖ

Pirkimo objektas – nepavojingųjų atliekų dalies sąvartyno uždengimo darbai.
Pirkime taikomas pasiūlymų vertinimo kriterijus: kaina.
[bookmark: _Hlk129073630]Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 45112310-1 (Užpylimo darbai).


	Eil. Nr.
	Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai)
	Rinkos konsultacijos dalyvio Nr. 1 atsakymai (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai)
	
Rinkos konsultacijos dalyvio Nr. 2 atsakymai (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai)
	
Perkančiosios organizacijos  atsakymas/ komentaras visiems dalyviams

	1. 1.
	Ar darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai ir darbai yra aiškūs? (Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti);
	1.1.  Prie pirkimo 
dokumentų pravartu būtų pridėti bent jau plano brėžinius .dwg formatu, kadangi ant .pdf failo daug pavadinimų ir linijų sulipa viena ant kitos, ne visos projekto detalės ir užrašai yra aiškiai matomi. Taip pat .pdf formatu yra ribojama brėžinių peržiūra dėl didelio plano ploto.
	1. Pakankamai aiškūs 
	Pateiksime plano brėžinius paskelbę pirkimą ir pjuvius dwg formatu.

	
	1.2. DKŽ 1.4. 2 punktas – aiškiau būtų, jei būtų nurodytas preliminarus kasimo gylis. Turint vien metrus, sunku orientuotis gylyje, kokius šlaitus formuoti ir pan. Idealiu atveju, čia galėtų mato vienetas būti m3 – pamatuojamas matmuo, o dėl kintamo gylio būtų apmokama už realiai atliktų darbų apimtį.
	
	DKŽ 1.4.2 punktas pakeistas išdėstant taip:
Esamų dujotiekio vamzdžių ir tranšėjų naujiems vamzdžiams kasimas neišvežant atliekų, kai tranšėjos gylis iki 1,5 m

	
	1.3.  DKŽ 1.4. 3 punktas – 
nurodytas vamzdyno gylis pagelbėtų orientuojantis darbų apimtyse.
	
	DKŽ 1.4.2 punkte nurodėme, kad vamzdyno gylis siekia iki 1,5 m

	
	1.4.  DKŽ 1.4. 3 punktas – 
iš brėžinių suprantame, kad vamzdynas yra ne naujas, o perklojamas senas (pvz. brėžinys „207.1.23-00.TDP-D.B-07“. Galbūt DKŽ reikėtų atskirti, kada tai yra naujas vamzdis, kada perklojamas senas.
	
	DKŽ 1.4.3 punktas pakeistas  išdėstant taip:
Dujotiekio vamzdynų PE PN 10 (SDR11)  D63  su  fasoninėmis  dalimis paklojimas, pajungimas prie esamų vamzdynų ir kolektorių (pajungimo taškų skaičius-675) (Tarp esamo vamzdyno ir kolektoriaus klojamas naujas vamzdynas. Esamas  vamzdynas gali būti prijungiamas prie koreguotos kolektoriaus tik tuo atveju, jeigu jo ilgio užteks pajungti  iki kolektoriaus)  

	
	1.5.  TDP dujotiekio tinklų 
dalyje, brėžiniuose „207.1.23-00.TDP-D.B-4“, „207.1.23-00.TDP-D.B-7“ , „207.1.23-00.TDP-D.B-10“ trūksta pastabos, kurioje aiškiau nurodoma, kokie darbai atliekami, kurie neatliekami (kituose pjūvių brėžiniuose ši info yra)
	
	Nurodytuose brėžiniuose yra pateikta reikalinga  tekstinė informacija.

	
	1.6.  DKŽ 1.3. 1-4 punktai– 
Visi darbai labai suspausti į komplektą arba metrą. Siūlytume paskaidyti, atskirti atskirus technologinius darbus (geotekstilės įrengimą, kasimo darbus, tranšėjų užpildo medžiagų įrengimą ir pan.)
	
	Visi darbai ir kiekiai yra nurodyti DKŽ  pavadinimo stulpelyje 


	
	1.7.  DKŽ 1.3. 1 punktas – 
minimas 2/8 smėlis. Iš techninės pusės – tai ne smėlis, o žvirgždas. Terminas smėlis gali klaidinti. Prašome patikslinti, kuo užpildoma tranšėja.
	
	Papildėme nurodydami -smėlis f. 0/4 


	
	1.8.  TDP filtrato grąžinimo
į kaupą dalyje, brėžinyje „207.1.23-00-TDP-NŠ.B-02“ nurodyta tranšėja su 40/70 skalda, o DKŽ – žvyras arba skalda. Prašome patikslinti ir palikti vieną medžiagą.
	
	Patikslinome brėžinius ir DKŽ--nurodyta skalda frakcija 35/63


	
	1.9.  TDP filtrato grąžinimo
į kaupą dalyje, brėžinyje „207.1.23-00-TDP-NŠ.B-02“ nurodyta tranšėja su 40/70 skalda. Konkrečiai tokios skaldos frakcijų realybėje rinkoje nėra ir tokia negaminama, nėra tokių sietų. Siūlome nurodyti alternatyvas iš karto (pvz.: 16/56, 22/56, 45/80, 32/63, 31,5/63). Jei techniškai  reikalingos stambesnės frakcijos, nurodyti mažiausią ir stambiausią akmens dydį nenurodant konkrečios frakcijos (Rangovai galės pasirikti rinkoje esančius variantus). Tas pats atsispindi ir DKŽ.
	
	Patikslinome brėžinius ir DKŽ--nurodyta skaldos frakcija 35/63


	
	1.10. TDP 
Lietaus vandens nuvedimo dalyje nurodyta, kad po darbų reikia atstatyti žvyro dangą (AR 4 psl.). Tačiau šių darbų DKŽ nėra. Reiktų patikslinti, kur jie įvertinti ir kokie darbų kiekiai?
	
	DKŽ papildytas punktu, kuriame nurodyti esamo kelio žvyro dangos atstatymo darbai

	
	1.11. TDP Lietaus 
vandens nuvedimo dalyje nurodyta, kad projektuojami vandens nuleidimo latakai, nors jų įrengimas numatytas 1.1 žiniaraštyje, visai kitoje dalyje. Ar taip ir paliekam?
	
	Paliekame kaip yra, nes
latako įrengimas yra glaudžiai susijęs su kaupo profiliavimo darbais

	
	1.12. DKŽ 1.2. 
16,17 punktai – sistemų praplovimas ir bandymas numatytas kaip kompl., nors kiekvienas kompl. yra skirtingo ilgio. Jei kažkuri atkarpa keičiama ar panaikinama (ar pridedama), tai mato vienetas neatspindi realios darbų apimties. Mato vnt. turėtų būti m.
	
	Yra pateiktas kiekvienos atkarpos metražas (5 atlkarpos)   5 komplektai reiškia, kad yra  5 nuotekų išleidimo vietos


	
	1.13. TDP 
Bendrojoje/atliekų kaupo uždengimo dalyje, AR 5 psl. nurodyti trys kaupo uždengimo variantai ir nurodyta, kad Rangovas pasirenka vieną iš variantų, o tuomet visiems etapams uždengimo struktūra turi būti vienoda. DKŽ 1.1. nurodytas tik vienas variantas uždengimo. Prašome patikslinti, ar pirkimo metu bus leidžiama rinktis uždengimo variantą Rangovui, ar Užsakovas jau yra išsirinkęs uždengimo struktūra?
	
	 DKŽ 1.1 nurodytas kaupo uždengimo variantas projektuotojo nuomone leidžia greičiausiai ir kokybiškiausiai atlikti darbus, nors darbų atlikimo metu galimi ir kiti uždengimo variantai, gavus visų statybos dalyvių pritarimą

	

	1.14. TDP 
Bendrojoje/atliekų kaupo uždengimo dalyje, aprašyta įrengti kelkraščius aptarnavimo keliui. 5cm storio 0/56 mišinio. Ar jis įvertintas bendrame dangos kiekyje DKŽ?
	
	Kelkraštis neįrengiamas


	
	1.15. DKŽ 1.1. II 
etapo 2.12. punkte yra dujų tinklų darbai. Prašome patikslinti, ar jie tikrai neturi būti dujų dalyje, DKŽ 1.4.?
	
	Šie darbai priskiriami nurodytai projekto daliai


	
	1.16. DKŽ 1.1. I etapo 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., II etapo 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., pozicijose sutraukti du darbai: kasimas ir planiravimas/šlaito formavimas. Technologiškai tai yra du atskiri darbai, kurie turėtų būti atskirti. Kasimas m3, o planiravimas m2. Vien iš nukasamų m3 neįmanoma be pilno projekto .dwg formatu įsivertinti planiravimo apimtis,  kadangi yra kintami nukasimo storiai, taip pat TDP rengimo metu atlikta Toponuotrauka gali būti nebeaktuali (šiukšlės galėjo būti dar toliau pilamos). Prašome šias pozicijas išskaidyti ir nurodyti planiravimo darbų apimtis.
	
	DKŽ patikslintas pagal nurodytas pastabas




	2.
	Ar pateiktose dokumentuose yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją bei yra sunkiai įgyvendinami? (Jei taip, prašome nurodyti šiuos reikalavimus);
	Pastabų neturime
	Kadangi šios srities pirkimų per pastaruosius metus buvo labai ribotas skaičius, todėl siūlome Tiekėjo patirtį vertinti per pastaruosius 10 metų ( o ne 5 metus kaip siūloma), taip padidinant konkurenciją.
	Atsižvelgę į Jūsų pastebėjimą, patikslinsime kvalifikacinius reikalavimus ir tiekėjo patirtį vertinsime per pastaruosius 10 metų.

	3.
	Ko, Jūsų nuomone, trūksta pirkimo dokumentuose t. y. kokius papildomus reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga įrašyti (kurie iš jų yra būtini, kurie tik pageidaujami) ir kas yra perteklinio, t. y. kokius reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga išbraukti (Prašome pateikti konkrečius pasiūlymus);
	Pastabų neturime.
	Siūloma vertinti Tiekėjo patirtį  10 metų laikotarpyje.
	Atsižvelgę į Jūsų pastebėjimą,  patikslinsime kvalifikacinius reikalavimus ir tiekėjo patirtį vertinsime per pastaruosius 10 metų.

	4.
	Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? (Jei ne, prašome nurodyti priežastis);
	Pasiūlymą teiktume.
	Taip, teiktume
	

	5.
	Ar nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra proporcingi pirkimo objektui? (Jei ne, prašome pateikti savo įžvalgas);
	1. Atsižvelgiant į tai, kad
tokie projektai (sąvartynai) kaip šis pirkimo objektas nėra dažni, o nustatyta reikalaujama darbų vertė yra gana didelė atsižvelgiant į darbų pobūdį, t. y. reikalavime minimi darbai projektuose paprastai sudaro nedidelę projekto vertės dalį, nes šių darbų įkainiai nedideli, prašome leisti:
· 2 kvalifikacinio reikalavimo atitikimui remtis sutartimis, vykdytomis per paskutinius 10 (dešimt) metų;
arba
· 2 kvalifikacinio reikalavimo atitikimui remtis anksčiau nei prieš 5 metus sudarytomis sutartimis, tačiau baigtomis vykdyti per pastaruosius 5 metus;
· 2 kvalifikacinio 
reikalavimo atitikimui remtis tebevykdomomis sutartimis t.y. kvalifikacijos reikalavimų pagrindimui užskaityti tinkamai atliktus ir,  pagal atliktų darbų pridavimo aktus, priimtus darbus. 
	Taip, proporcingi
	Atsižvelgę į Jūsų pastebėjimą, patikslinsime kvalifikacinius reikalavimus.

	6.
	Kokios kitos būtų Jūsų įžvalgos/ rekomendacijos dėl tinkamo įgyvendinimo laiku t.y. per 18 mėn.? 
	Įtraukti technologinę žiemos pertrauką nuo gruodžio 15 iki kovo 15, kuomet dėl oro sąlygų gali būti sudėtinga vykdyti darbus objekte. 18mėn.+technologinė pertrauka turėtų būti pakankamas terminas darbams atlikti.
	
	Darbų atlikimo terminas yra pakankamas, papildomai sutartyje nurodysime, kad dėl klimatinių sąlygų darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 3 mėn.






