
   

 

 

 

 

UAB „ŽELDYNAI“ 
Ratnyčios g. 17-1, 44418 Kaunas 

Tel. 8 652 45364 
info@zeldynai.eu 

 

STATYTOJAS Klaipėdos miesto savivaldybė 
Liepų g. 1, LT-91502 Klaipėda 

UŽSAKOVAS Klaipėdos miesto savivaldybė  
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., susisiekimo 
komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių (12), inžinerinių 
tinklų (9) statybos projektas 

STATINIŲ GRUPĖ Inžineriniai statiniai, inžineriniai  tinklai bei kitos paskirties statiniai  

STATINIO ADRESAS Teritorija palei Šilutės pl. ir Jūrininkų pr., Klaipėda 

STATINIO 
PAVADINIMAS 

Inžineriniai tinklai 

STATINIO STATYBOS 
RŪŠIS 

Nauja statyba 

STATINIO 
KATEGORIJA 

Nesudėtingieji statiniai 

STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS 

Techninis projektas 

STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS 

ZEL-2022-03-TP 

STATINIO PROJEKTO 
DALIS 

Bendroji 

BYLOS ŽYMUO B 

BYLOS LAIDOS 
ŽYMUO 

0 

BYLOS IŠLEIDIMO 
DATA 

2024 

 

 

 
 PROJEKTUOTOJAS 

KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

 
PAREIGOS 

 
VARDAS, PAVARDĖ 

 
PARAŠAS 

UAB “Želdynai” A1847 PV/PDV/PA Vainius Pilkauskas  

 PA Lukas Kavaliauskas  

 PA Eglė Vainoriūtė  
 



 

  

TECHNINS PROJEKTAS PROJEKTO SUDĖTIES  ŽINIARAŠTIS 
 

 

Želdynas palei šilutės pl. nuo smiltelės g. iki jūrininkų pr. susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių 
(12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektas  

Dokumento žymuo: ZEL-2022-03-TP-B-PSŽ 
 

Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

 

 

 

Poz., eil. 

Nr. 
Dokumento Nr., žymuo Pavadinimas 

1.  ZEL-2022-03-TP-B Bendroji dalis 

2.  ZEL-2022-03-TP-SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

3.  ZEL-2022-03-TP-ET Elektrotechnikos dalis 

4.  ZEL-2022-03-TP-VS Vaizdo stebėjimo 

5.  ZEL-2022-03-TP-LVN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

6.  ZEL-2022-03-TP-SK Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 



  

TECHNINS PROJEKTAS PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ  ŽINIARAŠTIS 
 

 

Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių 
statinių (12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektas 

Dokumento žymuo: ZEL-2022-03-TP-B-PDŽ 
Dokumento puslapis 1 iš 2 

 

Poz., 

eil. Nr. 
Dokumento Nr., žymuo Pavadinimas Lapas 

1.  Titulinis 1 

2. ZEL-2022-03-TP-B-PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 2 

3. ZEL-2022-03-TP-B-PDŽ Projekto dalies dokumentų žiniaraštis 3-4 

4. ZEL-2022-03-TP-B-BSR Bendrieji statinio rodikliai 5-8 

5. ZEL-2022-03-TP-B-AR Aiškinamasis raštas 9-43 

6. ZEL-2022-03-TP-B-TS Bendrieji reikalavimai ir techninės specifikacijos 44-51 

7. ZEL-2022-03-TP-B-DS Atliktų derinimų sąrašas 52 

8. 

 Užduotis projektavimui (Techninė užduotis) 

Projektuojamos teritorijos sklypo dokumentai: VĮ „Registrų 

centras“ Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų 

banko išrašas, sklypo planas 

53-102 

9.  Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 103 

10.  Statybos projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 104-105 

11.  Projektiniai pasiūlymai 106-118 

12. 

 Projektinių pasiūlymų svarstymo viešojo susirinkimo 

protokolas, viešojo susirinkimo dalyvių sąrašas ir ataskaita, 

skelbimo kopija 

119-129 

13. 

 Esamų želdinių ekspertizė. Projektuojamo parko teritorijoje 

(apribota Šilutės pl., Jūrininkų pr., Bandužių g., Budelkiemio 

g.) Klaipėdos m.  NR. ZEL-2022-03-TP-EKSP 

130-138 

14.  Topografinė nuotrauka M 1:500 139-140 

15.  Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 141-180 

16. 
 UAB „Klaipėdos paslaugos“. Apšvietimo prisijungimo sąlygos 

Nr.24.02 
181-187 

17. 
 AB ESO Prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių 

prijungimui Nr.  TER24-12951 
188-191 

18.  AB Telia Prisijungimo sąlygos  2023-12-28 Nr. 3-I-0559/23 192 

19. 
 UAB „Klaipėdos vanduo“ išduotos Prisijungimo sąlygos  

2024-01-12 Nr. 2024/S.4-5/5.E-25 
193-197 

20.  Vainiaus Pilkausko architekto kvalifikacijos at. Nr. 1847 198 

21. 
 Vainiaus Pilkausko želdynų projektų rengimo vadovo 

kvalifikacijos atestatas Nr. 48 
199 

22.  Kvalifikacijos atestatas Nr. 4088 Diana Vilkienė 200 

23.  Kvalifikacijos atestatas Nr. 12232 Nijolė Masiulionienė 201 

24.  Kvalifikacijos atestatas Nr.12861 Mindaugas Kasiulevičius 202 

25.  Įgaliojimas atstovauti statytoją  2022-12-01 Nr. AD1-1479 203-204 

26.  Projekto vadovo paskyrimo įsakymas 205 



  

TECHNINS PROJEKTAS PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ  ŽINIARAŠTIS 
 

 

Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių 
statinių (12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektas 

Dokumento žymuo: ZEL-2022-03-TP-B-PDŽ 
Dokumento puslapis 2 iš 2 

 

 

27. 
 Projekto vadovo įsakymas dėl projekto dalies vadovo 

keitimo 
206 

 Brėžiniai   

28. ZEL-2022-03-TP-SP-BR.01  Situacijos planas M 1:2000 207 

29. ZEL-2022-03-TP-SP-BR.02 Pagrindinis planas M 1:1000. Pagrindinis planas M 1:500 208-211 

30. ZEL-2022-03-TP-SP-BR.03 Aukščių planas M 1:1000. Aukščių planas M 1:500 212-215 

31. 
ZEL-2022-03-TP-SP-BR.04 Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas. Bendras 

nužymėjimo planas M 1:1000. Nužymėjimo planas M 1:500. 
216-219 

32. 
ZEL-2022-03-TP-SP-BR.06 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:1000. Suvestinis 

inžinerinių tinklų planas M 1:500 
220-223 



  

TECHNINIS PROJEKTAS BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Želdynas palei šilutės pl. nuo smiltelės g. iki jūrininkų pr. susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių 

statinių (12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektas 

Dokumento žymuo: ZEL-2022-03-TP-B-BSR 

Dokumento puslapis 1 iš 4 

 

ŽELDYNAS PALEI ŠILUTĖS PL. NUO SMILTELĖS G. IKI JŪRININKŲ PR. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 

(8.1), KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (12.), INŽINERINIŲ TINKLŲ (9.)  

STATYBOS PROJEKTAS 

 

ZEL-2022-03-TP-B-BSR   

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

I SKYRIUS - SKLYPAS    

1. Sklypas, apribotas Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų 

pr., Klaipėda, sklypo kad. Nr.  2101/0008:562 

   

1.1.Sklypo plotas m2 61108  

1.2 Želdinių plotas procentais sklype % 83  

III SKYRIUS - SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

1. Pėsčiųjų takai su stabilizuoto grunto danga – 4,5 m pločio 

Pt1 

  F kategorija 

1.1. Ilgis km 0,012  

2. Pėsčiųjų takai su asfalto danga* – 3,5 m pločio Pt2   F kategorija 

2.1. Ilgis km 0,773  

3. Pėsčiųjų takai su asfalto danga* – 3 m pločio Pt3   F kategorija 

3.1. Ilgis km 0,545  

4. Pėsčiųjų takai su asfalto danga* – 2,5 m pločio Pt4   F kategorija 

4.1. Ilgis km 0,207  

5. Pėsčiųjų takai su asfalto danga – 2 m pločio Pt5   F kategorija 

5.1. Ilgis km 0,007  

6. Pėsčiųjų takai su stabilizuoto grunto danga – 1,5 m pločio 

Pt6 

  F kategorija 

6.1. Ilgis km 0,0307  

7. Pėsčiųjų takai su asfalto danga– 1,5 m pločio Pt7   F kategorija 

7.1. Ilgis km 0,029  

IV SKYRIUS - INŽINERINIAI TINKLAI    

1. vandentiekio tinklai (9.3)   AZ - po 2,5m nuo tinklo 

ašies 

1.1.  ø32mm m 198,9 I grupės nesudėtingasis 

statinys 

2. buities nuotekų šalinimo tinklai (9.5)   AZ - po 2,5m nuo tinklo 

ašies 



  

TECHNINIS PROJEKTAS BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Želdynas palei šilutės pl. nuo smiltelės g. iki jūrininkų pr. susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių 

statinių (12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektas 

Dokumento žymuo: ZEL-2022-03-TP-B-BSR 

Dokumento puslapis 2 iš 4 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 
Pastabos 

 

2.1.  ø110mm m 5,6 I grupės nesudėtingasis 

statinys 

2.2. ø160mm m 58,1 I grupės nesudėtingasis 

statinys 

3. lietaus nuotekų šalinimo tinklai (9.5)   AZ - po 2,5m nuo tinklo 

ašies 

3.1.  ø200mm m 65,0 II grupės 

nesudėtingasis statinys 

4. ištuštinimo tinklai (9.5)   AZ - po 2,5m nuo tinklo 

ašies 

4.1.  ø50mm m 8,0 I grupės nesudėtingasis 

statinys 

V SKYRIUS - KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

1. Vaikų žaidimų aikštelė (gumos danga)  A1   II gr. nesudėtingasis 

1.1 Plotas m2 361  

2. Universali sporto aikštelė  (gumos danga) A2   II gr. nesudėtingasis 

2.1 Plotas m2 1347  

3. Vaikų žaidimų aikštelė (gumos danga) A3   II gr. nesudėtingasis 

3.1 Plotas m2 911  

4. Vaikų žaidimų aikštelė (smėlio danga) A4   I gr. nesudėtingasis 

4.1 Plotas m2 90  

5. Vaikų žaidimų aikštelė (smėlio danga) A5   I gr. nesudėtingasis 

5.1 Plotas  m2 90  

6. Šunų vedžiojimo aikštelė (smėlio danga) A6   II gr. nesudėtingasis 

6.1 Plotas  m2 458  

7. Šunų vedžiojimo aikštelė (smėlio danga) A7   II gr. nesudėtingasis 

7.1 Plotas m2 491,5  

8. Aikštelė dviračių laikymui (trinkelių danga) A8   I gr. nesudėtingasis 

8.1 Plotas m2 20  

9. Aikštelė poilsio įrenginiams (trinkelių danga) A9   I gr. nesudėtingasis 

9.1 Plotas m2 72  

10. Aikštelė dviračių laikymui (trinkelių danga) A10   I gr. nesudėtingasis 

10.1 Plotas m2 14  

11. Aikštelė dviračių laikymui (trinkelių danga) A11   I gr. nesudėtingasis 

11.1 Plotas m2 14  
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12. Aikštelė dviračių laikymui (trinkelių danga) A12   I gr. nesudėtingasis 

12.1 Plotas m2 23,4  

13. Aikštelė - apžvalgos (stabilizuoto grunto danga) A13   I gr. nesudėtingasis 

13.1 Plotas m2 73  

14. Aikštelė poilsio įrenginiams (stabilizuoto grunto danga) A14   I gr. nesudėtingasis 

14.1 Plotas m2 28,3  

15. Aikštelė poilsio įrenginiams (stabilizuoto grunto danga) A15   I gr. nesudėtingasis 

15.1 Plotas m2 28,3  

16. Aikštelė poilsio įrenginiams (stabilizuoto grunto danga) A16   I gr. nesudėtingasis 

16.1 Plotas m2 28,3  

17. Aikštelė – dviračių trasa su kalneliais (asfalto danga) A17   II gr. nesudėtingasis 

17.1 Plotas m2 562  

18. Tvora T1   I gr. nesudėtingasis 

18.1 ilgis m 94.3  

18.2 aukštis m 2  

19. Tvora  T2   I gr. nesudėtingasis 

19.1 ilgis m 94  

19.2 aukštis m 2  

20. Tvora T3   II gr. nesudėtingasis 

20.1 ilgis m 15  

20.2 aukštis m 5  

21. Tualetas V1   I gr. nesudėtingasis 

21.1 plotas m2 9.3  

21.1 aukštis m 2,3  

22. Tualetas V2   I gr. nesudėtingasis 

22.1 plotas m2 9.3  

22.1 aukštis m 2,3  

23. Užtvankėlės (sausbalių vandentakos pertvaros)   I gr. nesudėtingasis 

23.1 ilgis m 47  

23.1 aukštis m 0,1-0,6  
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I SKYRIUS - SKLYPAS    

1. Valstybinė žemė    

1.1.Sklypo plotas m2 -  

1.2 Želdinių plotas procentais sklype % -  

III SKYRIUS - SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

1. Pėsčiųjų takai su asfalto danga* – 3 m pločio Pt9   F kategorija 

1.1. Ilgis km 0,0217  

2. Pėsčiųjų takai su asfalto danga* – 2,5 m pločio Pt10   F kategorija 

2.1. Ilgis km 0,0681  

3. Pėsčiųjų takai su stabilizuoto grunto danga – 1,5 m pločio 

Pt12 

  F kategorija 

3.1. Ilgis km 0,0208  

VI SKYRIUS - INŽINERINIAI TINKLAI    

1.vandentiekio tinklai (9.3)   AZ - po 2,5m nuo 

tinklo ašies 

1.2. ø32mm m 53,9 I grupės 

nesudėtingasis 

statinys 

2. buities nuotekų šalinimo tinklai (9.5)   AZ - po 2,5m nuo 

tinklo ašies 

1.2. ø160mm m 39,5 I grupės 

nesudėtingasis 

statinys 

 

Pastaba.  Užbaigus projektą, bendrieji statinio rodikliai gali nežymiai keistis. 

*- Takai su suolų nišomis. 

 

 

Statinio projekto vadovas Vainius Pilkauskas A 1847   

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. Bendroji informacija 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. techninis projekto sprendiniai parengti 
vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi (technine specifikacija) technine užduotimi, galiojančiais 
teisės aktais. Šis aiškinamasis raštas apima Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. projekto 
projektinius pasiūlymus ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti 
taikomas kitiems objektams. 

 

Statinio vieta Sklypas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. 

Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei kitos paskirties statiniai 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Žemės naudojimo būdas Atskirųjų želdynų teritorijos 

Statinio kategorija I, II grupių nesudėtingi statiniai 

Projektuojamo želdyno žemės sklypo palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kadastro 
numeris 2101/0008:562 

Supaprastinto projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 
dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.  

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant 
naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su projekto rengėjais. Rangovas turi numatyti 
tinkamą kompleksinio statybos organizavimo, darbų vykdymo eiliškumo, skirtingų projektų sprendinių 
sujungimo sistemą, apimančią visų susijusių projektų sprendinius. 

 
2. Statytojas (Užsakovas) 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija., kodas 188710823, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda, tel. Tel. +370 
46 396 066 El. p. info@klaipeda.lt  

3. Projektuotojas 

UAB Želdynai, Ratnyčios g. 17-1,  LT-44418 Kaunas, tel. (8 652) 45364, el. p. vainius.arch@gmail.com.  
Statinio projekto vadovas –  Vainius Pilkauskas. 

4. Dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo parengta ši projekto dalis 

Dokumento 
indeksas 

Pavadinimas 

Įstatymai 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 

 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 
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Dokumento 
indeksas 

Pavadinimas 

 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

 Lietuvos respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

Įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės  

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 

Kelių projektavimo taisyklės 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

 Kelių eismo taisyklės 

Metodiniai nurodymai 

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 
nurodymai 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 

Rekomendacijos 

R IGGT 15 Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 
rekomendacijos 

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

Statybos produktai 

Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti 
reglamentai 
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Dokumento 
indeksas 

Pavadinimas 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 

Kiti dokumentai 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

Žin., 1999, Nr. 63-
2065 

Atliekų tvarkymo taisyklės 

 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašas 

 Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo 
tvarkos aprašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje 
gerosios praktikos vadovas 

GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų 
atlikimo tvarka 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

LST EN 15630-
1:2019 

Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, 
virbai ir viela 

LST EN 206-
1:2013+A1:2021 

Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

 
 
Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR) internete adresu: 

https://www.e-tar.lt/. Taip pat galima naudoti ir kitus čia nepaminėtus lygiaverčius dokumentus, 
užtikrinančius tą pačia kokybę. 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: Microsoft 365 
programų paketas, DoPDF v7, DwgTrueView2020, AutoCad2010, Adobe Acrobat Reader DC. 
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5. Esama situacija 

Projektuojamo želdyno žemės sklypo palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kadastro 
numeris 2101/0008:562 

 
1 pav. Projektuojamos teritorijos situacijos schema Klaipėdos mieste 

Projektuojama teritorija yra rytiniame pietinės Klaipėdos miesto dalies pakraštyje. Ji užima 6,11ha, 
yra pailgos formos. Teritorija šiaurės-pietų kryptimi išsitęsusi maždaug 900 m. Planuojama teritorija 
prasideda šalia gyvenamojo namo Budelkiemio g. 6 ir Šilutės plentu tęsiasi iki gyvenamojo namo Bandužių g. 
1. Ties gyvenamuoju namu Budelkiemio g. 10 ir Kuncų g. tęsiniu į planuojamą želdyną įsiterpusi paslaugų 
teritorija (suplanuotas komercinės paskirties sklypas).  

A.      B.  
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2 pav. A. Projektuojama teritorija pagal Klaipėdos bendrojo plano Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo 

brėžinio ištrauką 2021 spr. T2-191 – Planuojami atskirieji rekreacinės paskirties želdynai (centriniai 

rajoniniai); - Planuojami atskirieji apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai. Želdyno svarba - rajoninis  

 B. Projektuojama teritorija pagal Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano 

sprendinio ištrauką 2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimu Nr. T2-247. – greta teritorijos numatoma -

rekonstruoti rajoninę trasą,  tako plotis – 2,5;  - planuojamos trasos – vietinės trasos, tako plotis – 2,5; 

dviračių intrastruktūra – „Park+Ride“ aikštelės 

 
Trečdalį projektuojamos teritorijos užima apsauginė magistralinių paviršinių nuotekų tinklų apsaugos 

zona, apribojanti projektinių sprendinių galimybes. 
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3 pav. Magistralinių paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonų išsidėstymo schema 

Šiuo metu projektuojama teritorija neturi kokybiškos infrastruktūros, yra keletas pramintų takų, 
vienas prastos kokybės asfaltuotas takas, įrengta šunų aikštelė. 

Teritorija nepritaikyta žmonių su negalia judėjimui. Sklypo pakraščiuose ir kitose vietose auga 
padrikos tankios krūmų grupės. Teritorijai būdingas lygus reljefas. 

Pagal 2019 m. patvirtintus triukšmo žemėlapius, projektuojamoje teritorijoje fiksuojamas suminis 
teritorijos triukšmo lygis (L dvn) siekia 60-80 dBA. Dienos metu (L dienos) triukšmo lygis mažesnis ir siekia 55-
75dBA. Vakaro metu (L vakaro) fiksuojamas triukšmo lygis yra 50-65 dBA, o nakties (L nakties) kyla iki 50-70 
dBA. Didžiausias triukšmo lygis fiksuojamas Šilutės pl. ir Jūrininkų pr. perimetruose. Žemiau esančioje 
lentelėje pateikiamas bendras projektuojamų statinių sąrašas ir pagrindiniai parko statinių techniniai 
parametrai. 

Teritorijos: 

Teritorijos plotas 61108 m2 

Pėsčiųjų takai 1895,4 m 

Sporto aikštelės 1874,5 m2 

Vaikų žaidimų aikštelės 1451.4 m2 

Aktyvaus laisvalaikio su augintiniais aikštelės 949,3 m2 

Konteinerinis tualetas 2 vnt. 

Už teritorjos ribos: 

Teritorijos plotas - 

Pėsčiųjų takai 167 m 

Tikslinant projektą, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.  

6. Geologinės sąlygos 

Geologinės sąlygos aprašomos visai projektuojamai teritorijai, nes projektiniai sprendiniai priimti 
išanalizavus visos teritorijos geologines sąlygas. 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemaičių - Kuršo srityje, 
esančiam Vakarų Žemaičių lygumos rajono, Rimkų moreninio gūbrio fragmento mikrorajonui. 

Teritorijoje pastebimi aiškūs technogeninio reljefo pokyčiai (tirtame sklype piltinis gruntas 
aptinkamas iki 0,9–1,7m gylio). Technogeninį gruntą sudaro: dirvožemis, dulkingas smulkus smėlis ir 
smėlingas molis taip pat vietomis yra aptinkama plytų nuolaužų. Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. 
Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų 
ir eroduojamų krantų <100m. 

Sklypo geologinę sandarą iki 4,2–4,5m gylio sudaro: technogeniniai (tIV) dariniai ir viršutinio 
pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialiniai (lgIIIbl) ir kraštiniai glacialiniai (gtIIIbl) dariniai. 

Technogeninius darinius (tIV) sudaro: 

 dirbtinis gruntas (Mg): dirvožemis, dulkingas smulkus smėlis ir smėlingas molis taip pat vietomis yra 
aptinkama plytų nuolaužų, tamsiai rudas ir rudas, drėgnas. Šis sluoksnis išskirtas visoje nagrinėtoje aplinkoje 
iki 0,9–1,7m gylio nuo esamo žemės paviršiaus. 

Viršutinio pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinius (lgIIIbl) darinius sudaro: 
– dulkis (Si), rudas, su dulkingo smėlio lęšiais; 
– dulkingas molis (siCl), šviesiai rudas; 
– dulkingas smulkus smėlis (siFSa), šviesiai rudas ir šviesiai pilkas, vandeningas. 

Šis kompleksas pasiektas beveik visoje nagrinėtoje aplinkoje, išskyrus ties tyrimo aplinka Nr. 2. Ištirto 
komplekso storis gręžiniuose siekia 0,8–1,9m. 

Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės kraštines glacialines (gIIIbl) nuogulas sudaro: 
– dulkingas smėlis (siSa), rudas, vandeningas; 
– dulkingas smulkus smėlis (siFSa), rudas, su smėlingo molio tarspluoksniais, vandeningas; 
– smėlingas molis moreninis (saCl), rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vietomis su 

vandeningais smėlio tarpsluoksniais. 
Kompelksas pasiektas visoje nagrinėtoje aplinkoje. Jo padas gręžiniais iki 4,2–4,5m gylio nebuvo 

pasiektas. Ištirto komplekso storis 1,9–2,8m. 
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Detalius inžinerinių tyrimų duomenis žiūrėti projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje. 

7. Hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu vandeningas sluoksnis pasiektas visoje nagrinėtoje aplinkoje ir 
slūgsojo 0,1–1,3m gylyje nuo žemės paviršiaus (8,3–10,0m abs. a.). Požeminis vanduo susikaupęs 
limnoglacialiniuose dulkinguose smulkiuose smėliuose, glacialiniuose dulkinguose smulkiuose smėliuose bei 
molingoje storymėje sporadiškai paplitusiuose smėlio lęšiuose ir tarpsluoksniuose. 

Požeminio vandens lygis gali kisti iki 0,5–1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi 
sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. Teritorijoje vyraujanti molinga storymė veikia kaip 
lokali vandenspara. Pavasarinių polaidžių metu ir drėgnuoju metų laikotarpio reljefo pažemėjimuose kaupsis 
paviršinis vanduo. 

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 
eksploatuojant statinius, reikėtų įvertinti pamatų ir statinio saugią eksploatacija bei apsaugą nuo paviršinio 
vandens užliejimo tikimybės. 

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai. 

8. Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Visagino mieste yra šios klimatinės sąlygos: 
– Vidutinė metinė oro temperatūra +6,8 °C  
– Santykinis metinis oro drėgnumas 82 %  
– Vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm  
– Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 77,3 mm  
– Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. iš PR, P, PV, R;  

▪ liepos mėn. iš ŠV, V, PV, R;  
Vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; 

– Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų yra 34 
m/s;  

– Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėdos miestui priskiriamas III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s.  

– Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Klaipėdos mieste priskiriamas I–jam sniego apkrovos 
rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2 ). 

9. Sklypo planiniai sprendiniai 

Želdyno funkcinis zonavimas ir erdvių sistema kuriama įvertinus aplinkinės teritorijos gamtines 

sąlygas, esamus funkcinius ryšius ir gyventojų poreikius. Viena didžiausių rajono problemų – triukšmo ir 

kietųjų dalelių tarša nuo Šilutės pl. sprendžiama formuojant apsauginę želdinių juostą.  Šis sprendinys taip 

pat yra karkasas parko erdvių sistemai. Želdynui skirtos teritorijos forma  driekiasi beveik visu pietrytiniu 

rajono kraštu ir sudaro gan didelį plotą, todėl siekiant patogumo gyventojams ji suskaidoma į keletą mažesnių 

erdvių su panašiomis funkcijomis, sujungtų takais. Tokiu būdu rajono gyventojai trumpiausiu keliu gali 

pasiekti pageidaujamas veiklas parke – aktyvaus laisvalaikio ir vaikų žaidimų aikšteles, ramaus poilsio 

aikšteles, susirinkti skirtas didesnes universalias pievas.  
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4 pav. Funkcinių ryšių schema 

 

Pagrindinė erdvė renginiams numatoma centrinėje parko dalyje šiauriau Klaipėdos Varpo gimnazijos. 

Lankytojai galės atvykti viešuoju transportu iki stotelės bei dviračių taku palei Šilutės plentą.  

Visoje parko teritorijoje prioritetas teikiamas gyventojų aplinkos sąlygų gerinimui. Palei pastatus 

formuojami intensyviai apželdinti plotai, atitraukiantys triukšmingas parko veiklas nuo namų. Šios želdinių 

grupės taip pat svarbios vidinio parko gamtinio karkaso kūrimui – sudaro buveines smulkiai faunai, didina 

biologinę įvairovę. Atokiausiai nuo gyvenamųjų namų prie Šilutės pl. apsauginės želdinių juostos 

planuojamos triukšmingesnės veiklos, aktyvaus laisvalaikio, sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, šunų vedžiojimo 

aikštelės. 

1. Centrinė universali želdyno pieva, skirta rajono bendruomenės susirinkimams, renginiams taip 

pat tinkanti įvairiems lauko žaidimams ar ramiam poilsiui. Pievos paviršius lygus, erdvė lengvai 

pritaikoma įvairiausių scenarijų renginiams. 

2. Bendruomenės vaismedžių sodas ir gamtinė žaidimų aikštelė. Išnaudojant esamą reljefo pokytį, 

siūloma įrengti kamerinę aplinką ramiam gyventojų poilsiui vaismedžių apsuptyje. Ši kalvelė 

žiemos metu galėtų tapti patrauklia vieta žaidimams sniege, važinėjimui su rogutėmis. 

3. Centrinis sporto, žaidimų aikštelių kompleksas, skirtas rajono bendruomenei ir želdyno 

lankytojams aktyviai leisti laisvalaikį. Aikštelių įvairovė bei įrenginiai, pritaikyti įvairių amžiaus 

grupių ir pomėgių žmonėms.  Šis aikštynas galėtų būti patrauklus paaugliams mėgstantiems 

dviračių sportą. Prie sporto aikštelių numatoma vieta dviračių stovams ir geriamo vandens 

kolonėlėms. 

4. Šunų vedžiojimo aikštelės, skirtos kokybiškam laikui su augintiniu, projektuojamos toliau nuo 

centrinių veiklų, tačiau patogiai pasiekiamos. 



 

 

ZEL-2022-03-TP-B-AR 
Lapas Lapų  Laida 

11 35 0 

 

5. Pietinė universali pieva, skirta rajono bendruomenės susirinkimams, renginiams taip pat tinkanti 

įvairiems lauko žaidimams ar ramiam poilsiui. Šia erdve taip pat galėtų naudotis ir šalia esančių 

mokyklų bendruomenės. 

6. Pietinis sporto, žaidimų aikštelių kompleksas, skirtas visiems projektuojamo želdyno lankytojams 

ir patogiausiai pasiekiamas pietinės Bandužių dalies gyventojams. Prie sporto aikštelių 

numatoma vieta dviračių stovams ir geriamo vandens kolonėlėms. 

7. Projektuojami viešieji tualetai, galintys veikti visais metų laikais su antivandaline nerūdijančio 

plieno įranga. Automatinis 2 vietų tualetas (pritaikytas žmonių su negalia poreikiui bei su mažų 

kūdikių vystymo lenta). Jo nuolatinę švarą užtikrins įrengtos automatinės plovimo sistemos. 

Tualetų vietos parinktos netoli esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, centrinėje bei pietinėje 

parko dalyse, lengvai pasiekiamose iš vaikų, sporto aikštelių ir iškylų erdvių, bei atokiau nuo 

gyvenamųjų namų. 

10. Takų, aikštelių ir dangų sprendiniai 

10.1. Takai. 

Projektuojamų takų plotis ir dangos medžiagiškumas parinktas atsižvelgiant į būsimą naudojimo 

intensyvumą.  

Projektuojamo želdyno erdves jungia pėstiesiems, dviratininkams , kitoms lėtojo susisiekimo 

priemonėms pritaikyti takai. Parke kuriama žiedinė takų sistema leidžia pasivaikščioti įvairaus ilgio trasomis.  

Teritorijoje ryškus pagrindinis takas, jungiantis visas parko zonas, besidriekiantis išilgai Šilutės 

plentui. Lygiagrečiai driekiasi mažo intensyvumo gamtinis takas, skirtas edukacinei funkcijai, ramiam poilsiui.  

Esami pėsčiųjų srautai teritorijoje integruoti į želdyno takų sistemą trumpiausiu keliu nukreipiant 

lankytojus į pagrindines želdyno zonas, o tranzitu einančius pėsčiuosius – į traukos taškus už parko teritorijos 

ribos.  

Pagrindinis takas projektuojamas 3,5m pločio, antraeiliai 4,5 m; 3; 2,5 mm; 2 m; 1,5 mm pločio. Šiems 

takams siūloma asfalto danga (pagrindiniam takui), stabilizuotos grunto dangos (antraeiliai takai). Jų paviršius 

kietas, nebirus ir yra tinkamas judėti pėstiesiems, dviratininkams, neįgaliųjų vežimėliams. Projektuojamų 

takų nuolydžiai projektuojami taip, kad aplinka būtų pritaikyta žmonių su negalia poreikiams. 

Palei takus numatomos suolų nišos 1,5 m gylio su suolais. Numatoma danga - sendintų betoninių 

trinkelių 100x100x80 mm. Jose įrengiami suolai, kaip nurodyta brėžiniuose 

10.2. Aikštelės. 

Teritorijoje planuojamos kelių tipų aikštelės ir dangos medžiagiškumas parinktas atsižvelgiant į 

naudojimo paskirtį ir būsimą naudojimo intensyvumą. 

Teritorijoje numatomos aikštelių paskirties ir dangos: 

– Vaikų žaidimų aikštelė – gumos danga; 

– Vaikų žaidimų aikštelė – smėlio danga; 

– Sporto aikštelės – gumos danga; 

– Dviračių sporto mėgėjų aikštelė – asfalto danga; 

– Iškilų aikštelės – stabilizuoto grunto danga; 

– Šunų vedžiojimo aikštelė – smėlio danga; 

– Aikštelės įrenginiams – betoninių trinkelių danga. 

Jų paviršius kietas, nebirus ir yra tinkamas judėti pėstiesiems, dviratininkams, neįgaliųjų vežimėliams. 

Projektuojamų aikštelių nuolydžiai projektuojami taip, kad aplinka būtų pritaikyta žmonių su negalia 

poreikiams. 
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11. Sklypo plano projekto dalies sprendiniai: 

o Paruošiamieji darbai, esamų takų dangų, bortų, ardymas, pasluoksnių išvežimas, dalies medžių 
kirtimas, krūmų rovimas. 

o Naujų takų trasos nužymėjimas 
o Naujų aikštelių trasų nužymėjimas 
o Inžinerinių tinklų paklojimas (žiūr. Elektrotechnikos ir nuotekų šalinimo projekto dalis) 
o Sankasos įrengimas, aukščių planavimo sprendiniai 
o Takų, aikštelių dangos su pasluoksniais įrengimas 
o Laiptų įrengimas  
o Esamų želdinių tvarkymas 
o Medžių ir krūmų sodinimas 
o Gėlynų įrengimas 
o Mažosios architektūros – įtaisinių (suolų, dviračių stovų, šiukšlių dėžių, žaidimų ir sporto įrenginių 

ir kt.) vietos parinkimas  

 Kiti statybos darbai sprendžiami kitose projekto dalyse. Statinio architektūros dalis nerengiama, nes 
sprendiniai yra nurodomi sklypo plano dalyje. 

Kadangi įrengiami takai teritorijoje skirti pėsčiųjų eismui, joje numatoma tik galimybė važiuoti 

teritorijos priežiūros, Susisiekimo projekto dalies sprendiniai pateikiami Sklypo plano projekto dalyje ir 

atskira Susisiekimo projekto dalis nerengiama.  

 Tvarkomos teritorijos plotas – 79858 m2, kietų dangų plotas  - 10537,8 m2  , apželdintos 

teritorijos plotas – 69320,2 m2. 

 

Visuomenės atstovų pateikti pasiūlymai projektui  

Viešasis susirinkimas įvyko 2022-12-28 17:00 val. Nuotolinės vaizdo transliacijos būdu per Microsoft 

Teams programą. Projektiniai sprendiniai patikslinti atsižvelgiant į viešojo susirinkimo protokolo nutarimus.  

11.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš tris paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui 

surašyti išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant 

kabelius nuo mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams. 

– Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus: 

– Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 

– Parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 

– Statybos darbų žurnalą; 

– Leidimą riboti eismą. 

Rangovas gali pradėti statybos darbus, kai statinio projektui pritarė techninis prižiūrėtojas spaudu 

„Pritariu statyti“. Rangovo projekto rengėjas privalo organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:  

– Statybvietėje įrengti laikinas buitines patalpas, laikinus reikiamus inžinerinius tinklus 

(Rangovas privalo gauti sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams įrengti ir 

projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui teikti, ryšių paslaugoms 

tenkinti ir pan. jeigu tai reikalinga);  

– Įrengti laikiną mechanizmų ir statybinės technikos saugojimo aikštelę; 

– Atlikti teritorijos apstatymą ženklais (matomais ir tamsiu paros metu); 

– Vietose, kur yra augalinis gruntas, jį nuimti ir išsaugoti; vėliau šis gruntas turi būti panaudotas 

naujos vejos įrengimui arba esamos vejos atstatymui; 

– Užtikrinti vandens nuleidimą; 
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– Atlikti geodezinį nužymėjimą; 

– Atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

 

Vandens nuleidimas iš statybvietės 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei 

žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas darbų vykdymo metu iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios 

medžiagos nepatektų į žemės sankasą.  

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje 

panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams.  

Kertamų želdinių sprendiniai pateikti sklypo plano SP-BR.5 lapas 2-4 (Sklypo sutvarkymo 

(aplinkotvarkos) planas.Apželdinimo planas. Esamų želdinių tvarkymo planas M 1:500). Senos dangos ir kitos 

sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Projekte numatytas esamų takų dangų, 

bortų, pasluoksnių išvežimas, dalies medžių kirtimas, krūmų rovimas. 

 

Išardytų medžiagų pašalinimas 

Statybos darbų metu susidariusios statybinės atliekos ir jų pašalinimas pateiktas projekto bendrojoje 

dalyje aiškinamajame rašte SP-B-AR  

Detalią informaciją apie statybos organizavimą žr. pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalyje SP-B. 

Visų rekonstruojamų inžinerinių tinklų trasų nužymėjimą atlikti vadovaujantis inžinerinių tinklų 

nužymėjimo planais (žr. atskiras projekto dalis). 

11.2. Naujų takų trasos nužymėjimas 

Naujojųjų takų trasos suprojektuotos visame teritorijos sklype. Plano geometrinius parametrus 

žiūrėti brėžiniuose.  

Topografinę nuotrauką rengė UAB „Geodinamika“. Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 

koordinačių sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje. Topografinė nuotrauka atlikta ir suderinta  2024 m. vasario 

mėn.  

Horizontaliojoje plokštumoje trasą nužymėti reikia pagal planinius brėžinius ir išilginio profilio 

brėžinio duomenų lentelę ir aukščių planą. 

11.3. Žemės sankasa  

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto brėžiniais, darbų kiekių 

žiniaraščiais ir darbų aprašymu. 

Esami tinklai neturi būti pažeisti. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo 

mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais. Sandėliuoti gruntą ir kitas medžiagas virš esamų 

inžinerinių tinklų draudžiama. Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir 

dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Visus darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti pagal 

pateiktas atitinkamų institucijų projektavimo sąlygas ( „Bendroji dalis“ prieduose). 
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Iškastos duobės ir tranšėjos turi būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir tamsiu paros 

metu) bei aptvertos. Tranšėjose atsiradus gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant 

pašalintas. 

11.4. Išilginis profilis 

Išilginio profilio projektinė linija projektuojama derinantis prie esamos situacijos bendro nuolydžio ir 

pasijungiančių takų, aplinkinių teritorijų aukščių bei vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai“ reikalavimais. Minimalus išilginio profilio nuolydis yra 0,4 %, o maksimalus išilginio profilio 

nuolydis neviršija 5 %. 

Detalius projektinius sprendinius žiūrėti brėžinyje SP-BR.8 „Išilginiai profiliai“. 

11.5. Skersinis profilis 

Pėsčiųjų takų paviršius projektuojamas vienšlaičiu su vyraujančiu 1,5 % nuolydžiu, kuris gali kisti 

atsižvelgiant į aplinkinį užstatymą, bet turi tenkinti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ keliamus reikalavimus (t.y. kisti 1,5-2% ribose). Nuolydis nukreiptas į sausbalių pusę, 

kuriuose kaupiamas lietaus vanduo. Detaliau SP-BR.3 „Aukščių planas“ ir SP-BR.8 „Skersiniai profiliai“. 

 

11.6. Takų dangų konstrukcija 

Atsižvelgiant į teritorijoje takų numatomas apkrovas numatomi dangos konstrukcijos sprendiniai. 

Planuojami pėsčiųjų takai, tačiau su galimybe važiuoti teritorijos priežiūros. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ pagal 13 lentelę „Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų 

konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų“ ir punktą 82, numatomas konstrukcijos storis 55 cm. Dangos 

konstrukcijai galimas neigiamas vandens poveikis, todėl dangos storis didinamas. 

Duomenys, pagal kuriuos parinkta dangos konstrukcija: 

-max. įšalo gylis Klaipėdoje – h z =130cm; 

-vyraujančių gruntų jautrumo šalčiui klasė (pagal geologiją) – F 2 ; 

-gruntinis vanduo aptiktas. 

Dangos konstrukcija pagal KPT SDK 19 – 55 cm 

 

Asfalto dangos konstrukcija (pagal KPT SDK 19 13 lentelės 1 eilutę),: 

– Dangos asfalto sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, 8 cm 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 (100Mpa) 20 cm 

– Šalčiui nejautrus sluoksnis  27 cm 

 

Trinkelių dangos konstrukcija (pagal KPT SDK 19 13 lentelės 1 eilutę),: 

– Trinkelių arba plokščių danga, 8 cm 

– Skaldos atsijos 0/5, 3 cm 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45 (100Mpa) 15 cm 

– Šalčiui nejautrus sluoksnis  29 cm 

 

Smėlio dangos aikštelės konstrukcija:  

– Smėlis (netankintas) fr 0.06-2, 30 cm 

– Neaustinė geotekstilė ≥180 g/m2, pralaidumas ≥ 45 l/m2s  

– Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 5/32 (EV2=80 Mpa) 15 cm 
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Medžio skiedrų dangos aikštelės konstrukcija:  

– Medžio skiedrų mulčias fr 20/40, 20 cm 

– Neaustinė geotekstilė ≥180 g/m2, pralaidumas ≥ 45 l/m2s  

 

Stabilizuoto grunto takų, iškylų aikštelių konstrukcija:    

– Mineralinių medžiagų mišinys (fr. 0/32) apdorotas dangą stabilizuojančiu statybiniu priedu 

20 cm  

– Šalčiui nejautrus sluoksnis  (K pral.=1.0x10  m/s, Ev2=100 MPa), 20 cm   

 

Žaidimų aikštelės su gumos danga, konstrukcija:  

– EPDM gumos granulės (trijų  spalvų mišinys), 1 cm; 

– Liejamos SBR gumos granulės, 3 cm; 

– Akmens dulkės atsijos, frakcija 0-2 mm sluoksnis, 3 cm; 

– Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 5/32 (Ev2/=120 MPa), 15 cm 

– Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (K pral.=1.0x10  m/s, Ev2/=80 MPa) t/min,  33 cm 

 

Sporto aikštelės su gumos danga, konstrukcija:  

– Liejamos SBR gumos granulės, 1.6 cm; 

– Pagrindo-dangos asfalto sluoksnis iš mišinio AC 16 AN = 6 cm; 

– Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2/=100 MPa), 15 cm 

– Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (K pral.=1.0x10  m/s, Ev2/=80 MPa) t/min,  32 cm 

11.7. Takų, aikštelių bordiūrai 

Aikštelių,  antraeilių takų, nišų įrėminimui projektuojami plieniniai bortai 20 cm aukščio, 4 mm ant 

betono pagrindo. 

Šunų vedžiojimo aikštelės aprėminamos segmentinės tvoros pamatu. Papildomai nenumatomas 

bordriūras. 

Už sklypo ribų suvedant dangas naudojami betoniniai gatvės bordiūrai. 

11.8. Laiptai 

Teritorijoje projektuojami laiptai iš medžio masyvo ir stabilizuotos dangos pakopų. Krašte 

montuojamas turėklas. Turėklų techninės specifikacijos pateikiamos SP-TS. Laiptų projektiniai konstrukcinis 

pjūvis pateiktas SP-Br.7. 

11.9. Sausbalių įrengimas  

Teritorijos projektuojamas tvarios vandentvarkos principais grįstas elementas – sausbalė. Sausbalė – 

dirbtinis lietaus ir polaidžių vandens nuotekų infiltracijai skirtas plotas, kuris didžiąja laiko dalį  būna 

išsausėjęs ir prisipildo tik liūčių ir polaidžių metu. Ji skirta lietaus vandeniui surinkti nelaidžių takų ir aikštelių 

dangų ir universalių pievų, kuriose numatoma rekreacinė veikla. Paviršinis vanduo efektyviai drenuojamas į 

gilesnius žemės sluoksnius, apsaugant projektuojamą teritoriją nuo perteklinio vandens kaupimosi ir to 

padarinių  bei siekiant pagerinti vandens ekologinę pusiausvyrą teritorijoje. Sausbalės projektuojamos, 

atsižvelgiant į hidrometerologinius rodiklius, tokius kaip vidutinis metinis kritulių kiekis, vidutinis dienos 

kritulių kiekis taip pat į projektuojamos teritorijos savybes – kietų dangų kiekį, natūralius paviršiaus 

nuolydžius, esamo grunto fizines savybes.  
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Projektuojamoje teritorijoje formuojamos dviejų tipų sausbalės: 

 

Sausbalės formuojamos pievose - kuriamos reljefo įdubos (~40 cm gylio) pievose, kurios ne liūčių ar polaidžių 
metu atliks įprastų pievų funkciją. Papildomai įrengiamos akmeninės užtvankėlės, kurios leis sukaupti ir 
sugerdinti dar daugiau paviršinio vandens, o sausuoju periodu veiks kaip estetinis parko elementas. 
Užtvankėlės taip pat veiks kaip žaismingas būdas praėjimui sausbalėms užsipildžius vandeniu, taip pat ir 
sausuoju periodu. Papildomi infiltraciniai dirvožemio sluoksniai neprojektuojami. 

  

Sausbalės su konstruojamu infiltraciniu sluoksniu, formuojamos greta didesnių nelaidžių dangų plotų 
(sporto ir vaikų žaidimų aikštelių), su specialiai parinktais infiltraciniais sluoksniais ir specialiai paruoštu 
gruntu, siekiant stipresnių vandens įgeriamumo savybių. Jose sodinami medžiai ir žoliniai augalai. 

Sausbalės filtracinis sluoksnis projektuojamas  45 cm storio ir supilamas iš specialiai paruošto grunto. 

Šio grunto sudėtis yra 50 proc. smėlio (frakcija 2-0,06) ir 50 proc. augalinio grunto (frakcija 0-10 mm). 

Augaliniame grunte neturi būti pašalinių priemaišų, augalų sėklų taip pat akmenų, šaknų, šakų dalių didesnių 

nei 1 cm ilgio. Filtraciniame mišinyje pagrindinė smėlio funkcija yra didinti vandens pralaidumą grunte, o 

augalinio grunto funkcija – suteikti maisto medžiagų augalams. Specialiai paruošto grunto filtraciniam 

sausbalės sluoksniui sudėtinės dalys gali būti sumaišytos statybų aikštelėje prieš užpildant sausbalės plotą 

arba atvežamos jau sumaišytos. 

Sausbalės kaupiantysis sluoksnis yra 60 cm storio ir supilamas iš 16-45 mm frakcijos plautos skaldos. 

Kaupiantįjį sluoksnį nuo filtracinio projektuojamoje sausbalėje skiria neaustinė geotekstilė, neleidžianti 

maišytis gruntams, tačiau pakankamai pralaidi vandeniui. 

Sausbalės paviršius mulčiuojamas plautu gargždu (fr. 16-60), 10 cm storiu. 

Šiuose plotuose sodinami augimo sąlygoms nereiklūs žoliniai ir medžiai, toleruojantys sausrą ir 

trumpalaikius užliejimus. 

11.10. Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. 

Lietaus vandens debitas nuo planuojamos teritorijos paskaičiuojamas: 

Bendras teritorijos plotas: 61108 m2 (6,11 ha). 

Projektuojamos teritorijos vejos plotas, nuo kurių bus surenkamos paviršinės nuotekos, sudaro apie 51800 

m2 (5,18 ha). 

Qlt(vejų)  I x F x Cvid    94,41 x 5,18 x 0,22   107,59 l/s   
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Projektuojamos teritorijos kietųjų dangų plotas, nuo kurių bus surenkamos paviršinės nuotekos, sudaro apie 

9308 m2  (0,93 ha). 

Qlt(kietųjų dangų)  I x F x Cvid    94,41 x 0,93 x 0,95   83,41 l/s   

  

Qlt(bendras) = 107,59 + 83,41  191 l/s   

 

I – lietaus intensyvumas  / l/s,ha /.  

F- skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas /ha/. 

Cvid – vidutinis svertinis nuotekio koeficientas, vejai priimtas 0,22/ skaičiuojant nuo kietų dangų būtų – 0,95 

Lietaus intensyvumas paskaičiuojamas:                        

            A                     2019 

I       ------- + c       -------------- + 17,0     94,41 l/s.ha 

          T+B                   20 + 4,5                                          

    

A,B,c – lietaus parametrai, priklausantis nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmens dydžio. 

T- lietaus trukmė, min; T  20 min. 

Skaičiuotinas paviršinių nuotekų debitas: 

Qmax =  ß x Qlt = 0,8 x 191  152,8 l/s  

ß- koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą, ß=0,8. 

 

Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas: 

Ws = 10 x  H x Y x F x k  = 10 x 695 x 0,4 x 6,11  x 1 = 16985,8 m3/metus 

H – vid. daugiametis kritulių kiekis, mm/priimama pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis/. 

Y – paviršinio nuotėkio koeficientas / neturint tikslios informacijos priimama 0,4/. 

F – baseino plotas, ha. 

K – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą. 

Maksimalus dienos kritulių debitas:  

Wd = 10 x  H x Y x F x k  = 10 x 45 x 0,4 x 6,11  x 1 = 1099,8 m3/d; 

 

Pievų sausbalėse sukaupiamas lietaus vanduo ir gerdinamas ar garuojantis, bet neišleidžiamas į lietaus tinklus: 1328 m3 

Sausbalėse su infiltraciniu sluoksniu sukaupiamas:  160 m3 

 

Skaičiavimai leidžia teigti, kad sausbalėse potencialiai sukaupiamas paviršinių nuotekų kiekis yra 
didesnis, nei yra reikalingas atsižvelgiant į metinius ir maksimalius dienos kritulių kiekius. Vis dėlto, siekiant 
prisitaikyti prie klimato kaitos sukeliamų vis stipresnių orų ekstremumų, numatomi didesni sausbalių plotai, 
siekiant apsaugoti požeminius inžinerinius tinklus nuo apkrovimo vis dažnėsiančių ekstremalių reiškinių metu 
– per stiprias audras iškrintančio didelio kiekio momentinių kritulių. 

Vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygomis, projektuojamas paviršiaus vandens 
nuotekų išvadas, kuris prijungiamas prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausančių paviršinių 
nuotekų tinklų. 

Schematinis pjūvis su sukaupiamo lietaus ir polaidžių vandens kiekio skaičiavimais pateikiamas 

Aukščių plane (ZEL-2022-03-TP- SP-BR.3, 1 lapas). 

12. Želdinių tvarkymo sprendiniai 

Projektuojamo želdyno teritorijoje saugomi esami geros būklės želdiniai bei gausiai papildomi 

naujais. Sodinamų medžių rūšys parenkamos būdingos Lietuvai ir pamario kraštui, prisitaikiusios prie klimato 

sąlygų ir atsparios intensyviems vėjams bei užterštam miesto orui. Parko želdiniai formuoja funkcines erdves 
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bei vizualinius ryšius su gyvenamuoju rajonu, o tuo pačiu sukuria mikroklimatą - mažina vėjuotumą, 

reguliuoja temperatūrą. Projektuojami parko želdiniai visapusiškai gerins vietovės aplinką. 

12.1. Esamų želdinių tvarkymas 

Teritorijos pakraščiuose auga pavienių ir grupėmis geros būklės vidutinės brandos medžių. Projekto 
sprendiniais stengiamasi jiems nepabloginti augimo sąlygų, prisitaikyti tiesiant takus ir tvarkant reljefą.  

Esami medžiai projekte saugomi ir gerinamos jų augimo sąlygos didinant maitinamąjį plotą, gausinant 
lietaus vandens patekimą, sodinami daugiamečiai augalai ir krūmai pomedyje kurie padės sureguoliuoti 
drėgmės režimą.  

Dėl projektinių sprendinių kertami 33 vnt. medžių, krūmų. Iš kurių teritorijos šiaurinėje dalyje 
numatoma persodinti 13 vnt. juodųjų pušų (Pinus nigra), pagal projekto sprendinius.  

Detaliau  esamų želdinių projektiniai sprendiniai pateikti Sklypo plano projekto dalyje SP-BR.5. 
 

Žemiau pateikiamas šalinamų medžių sąrašas: 

Nr. 
plane

  

Medžio, krūmo 
rūšis  

Diametras, 
cm 

Būklė Saugom-
umas 

Pastabos Atkuria
moji 
vertė 
(Eur) 

Šalinimo priežastys 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

13 1 S 
3 m laja, 

persodinama 
- Perkeliama sklype 

2. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

7 1 S 
2,2 laja 

persodinamas 
- Perkeliama sklype 

3. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

8 4 N  - Miręs augalas 

4. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

14 1 
S 

4 laja - Perkeliama sklype 

5. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

14 1 
S 

3 laja - Perkeliama sklype 

6. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

11 1 
S 

4 laja - Perkeliama sklype 

7. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

13 1 
S 

4 laja - Perkeliama sklype 

8. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

15 1 
S 

3 laja - Perkeliama sklype 

9. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

11 1 
S 

3 laja - Perkeliama sklype 

10. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

12 1 
S 

3.5 laja - Perkeliama sklype 

11. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

12 1 
S 

4 laja - Perkeliama sklype 

12. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

14 1 
S 

4 laja - Perkeliama sklype 

13. 
Juodoji pušis 
Pinus nigra 

14 1 
S 

4 laja - Perkeliama sklype 

14. 
Totorinis klevas 
Acer  tataricum 

9 3 N  - 
Kamieno žaizdos su 

trimeriais. Puvinys prie 
medžio kaklelio 

15. 
Totorinis klevas 
Acer  tataricum 

8 3 N  - 
Kamieno žaizdos su 

trimeriais. Puvinys prie 
medžio kaklelio 

16. 
Totorinis klevas 
Acer  tataricum 

11 

3 N pasviręs - Kamieno žaizdos su 
trimeriais. Puvinys prie 
medžio kaklelio 
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17. 
Totorinis klevas 
Acer  tataricum 

6 2 N  - 
Kamieno žaizdos su 
trimeriais. Puvinys prie 
medžio kaklelio 

18. 
Totorinis klevas 
Acer  tataricum 

7 3 N  - 
Kamieno žaizdos su 
trimeriais. Puvinys prie 
medžio kaklelio 

19. 
Totorinis klevas 
Acer  tataricum 

6 3 N  - 
Kamieno žaizdos su 
trimeriais. Puvinys prie 
medžio kaklelio 

20. 
Karklynas  
Salix subg. 
Caprisalix 

- 1 N - - 
Šalinama dėl tvarkomų 
aukščių. Krūmų apie 50 
vnt, 3 m aukščio 

21. 
Karklynas  
Salix subg. 
Caprisalix 

- 1 N - - 
Šalinama dėl tvarkomų 
aukščių. Krūmų apie 3 
vnt, 3 m aukščio 

22. 
Karklynas  
Salix subg. 
Caprisalix 

- 1 N - - 
Šalinama dėl tvarkomų 
aukščių. Krūmų apie 20 
vnt, 3 m aukščio 

23. 
Karklynas  
Salix subg. 
Caprisalix 

- 1 N - - 
Šalinama dėl tvarkomų 
aukščių. Krūmų apie 15 
vnt, 3 m aukščio 

24. 
Gluosnis 
Salix alba 

- 4 N 
Atžalos, 

nesusiformav
ęs į medį 

- 
Šalinamas dėl numatomo 
tako. 

25. 
Slyva 
Prunus cerasifera 

11,8,7,6 1 N keturkamienis - Dėl sodinimo sprendinių 

26. 
Karklynas  
Salix subg. 
Caprisalix 

- 1 N - - 
Šalinama dėl tvarkomų 
aukščių. Krūmų apie 1 
vnt, 3 m aukščio 

27. 
Baltasis gluosnis 
Salix alba 

- 1 N 
Atžalos, 

nesusiformav
ęs į medį 

- 
Šalinama dėl projekto 
sprendinių 

28. 

Gudobelė 
vienapiestė 
Crataegus 
monogyna 

6 1 N - - 
Šalinama dėl projekto 
sprendinių 

29. 
Kriaušė 
Pyrus 

6,5,5,5 1 N keturkamienis - 
Šalinama dėl projekto 
sprendinių 

30. 

Gudobelė 
vienapiestė 
Crataegus 
monogyna 
Slyva 
Prunus cerasifera 

Vid 8 1 N 
daugiakamieni

ai 
- 

Dėl tvarkomų žemės 
aukščių 

31. 
Obelis 
Malus  

8, 5 1 N dvikamienis - 
Dėl tvarkomų žemės 
aukščių 

32. 
Obelis 
Malus  

8 1 N  - 
Dėl tvarkomų žemės 
aukščių 

33. 
Karklynas  
Salix subg. 
Caprisalix 

- 1 N - - 
Šalinama dėl tvarkomų 
aukščių kūdros gilinimo.  

Teritorijoje iš kertamų - perkeliamų medžių atkuriamoji vertės bendra suma – 0 Eur. 

12.2. Projektuojamų želdinių sprendiniai 

Parko teritorijoje saugomi esami geros būklės želdiniai bei gausiai papildomi naujais medžiais, krūmais 
ir žoliniais augalais. Apsaugant teritoriją nuo besiribojančių gatvių taršos ir formuojant išorinį parko erdvinį 
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karkasą, sodinamos didelės želdinių grupės - medžiai su gausiu krūmų pomedžiu palei Šilutės plentą. Parko 
erdvę nuo gatvių atribojama keliomis eilėmis medžių bei krūmų grupėmis po jais, sukursiančių gamtinį foną, 
bei jaukumą ir apsaugą nuo gatvių triukšmo. Palei takus ir suolų užnugariuose formuojamos žemų ir vidutinio 
aukščio (1-1,5 m) krūmų grupės. Siekiant atskirti parko teritoriją nuo besiribojančių gatvių ir suformuoti išorinį 
parko teritorijos karkasą, sodinama skirtingų rūšių medžiai. Augalų rušys parinktos atsišvelgiant į grunto 
sandarą ir drėgnumą. 

Vidinė parko erdvių struktūra formuojama pasitelkiant medžių grupes. Paprastojo buko, paprastojo 
skroblo, paprastosios eglės, juodalksnio, švedinio šermukšnių, paprastieji, sidabriniai klevai, ąžuolai, liepos 
mažalapė, didžialapę, karpotieji beržai gojeliai didina parko estetinį patrauklumą įvairiais metų laikais, skatina 
biologinę įvairovę bei suteikia šešėlį parko lankytojams. Siekiant papuošti projektuojamą parką, planuojama 
sodinti keletą išskirtinių medžių soliterų – europinį maumedį , geltonžiedį kaštoną, baltąjį gluosnį. 

Parko apsauginiame ruože palei Klaipėdos Varpo gimnazijos stadioną drėgnesnėje vietoje numatoma 
sodinti juodalksnių (lot. Alnus glutinosa), paprastųjų eglių (lot. Picea abies) paprastųjų klevų (lot. Acer 
platanoides) bei paprastųjų bukų (lot. Fagus sylvatica) grupes. 

 Pamario kraštui būdingas ir kitur Lietuvoje dėl šaltesnio klimato retai augantis paprastasis bukas (lot. 
Fagus sylvatica) mėgstantis derlingą dirvą ir gerai auga drėgname pajūrio klimate. Šio parko išskirtinumas būtų 
paprastųjų bukų guotai, kurie stiprintų pamario krašto vizualinį identitetą.  

Projektuojamos dendrologinės kompozicijos leidžia skirtingais metų laikais matyti rūšies ar veislės 
išskirtinumą ir puošnumą (pvz. anksti išsprogstantys pumpurai ir lapai, vasarą žydintys medžiai, įvairių spalvų 
lapai rudenį). 

Formuojamos baltosios sedulos, baltosios meškytės, paprastojo šaltekšnio ir kitų rūšių krūmų grupės 
leidžia parke apsigyventi didesnei smulkių paukščių įvairovei, pasislėpti smulkiai faunai.  

Kompozicija leidžia skirtingais metų laikais matyti rūšies ar veislės išskirtinumą ir puošnumą (pvz. 
anksti išsprogstantys pumpurai ir lapai, vasarą žydintys medžiai, įvairių spalvų lapai rudenį, vėlai lapus 
numetantys medžiai ar žiemą ypatingai pasikeičiantys medžiai). Erdvių pakraščiai papildomi skirtingu metu 
žydinčiai dekoratyviais, mažai priežiūros reikalaujančiais krūmais, kurie papuoš parką ir džiugins lankytojus. 

Siekiant parke sukurti natūralaus gamtos prieglobsčio įspūdį atsisakyta daugeliui parkų būdingo 
formalaus gėlyno elemento. Vietoj to, parke kuriamos natūralioms augavietėms artimos žolinių augalų 
sistemos. Toks sprendimas sumažina parko tvarkymo išlaidas, sudaro sąlygas natūraliai vystytis biologinei 
įvairovei. 

Žemiausiose parko vietose, natūraliose esamose ir naujai formuojamose daubose planuojama surinkti 
parko teritorijos paviršinį vandenį. Dalis greta esančių pievų bus užliejamos pavasario polydžio ar vasaros 
liūčių metu. Šiose vietose siūloma išlaikyti retai šienaujamas pievas ir vietinės floros, šlapių vietų, pakrančių 
augaliją bei ją pagausinti įterpiant Lietuvos klimate puikiai prisitaikiusius daugiamečius žolinius augalus. Retai 
šienaujamas pievas siūloma formuoti įsėjant atrinktos kompozicijos sėklų mišinį, sudarytą iš vietinių pievų 
augalų sortimento. 

Visos projektuojamos žolinių augalų rūšys yra patikrintos ir tinkamos auginti Lietuvoje vyraujančiomis 
klimato sąlygomis, nereikalauja specialios priežiūros. Gėlynai taip pat atliks svarbią lietaus vandens surinkimo 
funkciją (sausbalės). Paviršinis lietaus vanduo bus sunaudojamas sklype sumažinant jo nuvedimą į nuotekų 
tinklus. Tam pasiekti būtų  planuojami nuolydžiai, kuriais lietaus vanduo nuvestas į želdinių plotus susigertų 
bei papildomai drėkintų ir gerintų želdinių augimą, bei gerintų teritorijos mikroklimatą.  

Detaliau  projektuojamų želdinių projektiniai sprendiniai pateikti Sklypo plano projekto dalyje SP-BR.5 
Sodmenų reikalavimai pateikti techninės specifikacijose SP-TS. Medžiai, krūmai sodinami, veja bei gėlynai 
įrengiami laikantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų 
įrengimo taisyklių (2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717 Vilnius). 

13. Statinio architektūros projekto dalies sprendiniai: 

o Medžiagiškumas – naudojamų gaminių spalvinis ir medžiagiškumo parinkimas;  
o Mažosios architektūros – įtaisinių (suolų, dviračių stovų, šiukšlių dėžių ir kt.) įrangos parinkimas, 

jų specifikavimas; 
o Takų grindinių medžiagiškumas  
o Laiptų architektūrinė detalizacija. 
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13.1. Medžiagiškumas – naudojamų gaminių spalvinis ir medžiagiškumo parinkimas 

Parkui siūlomi nauji suolai dviejų tipų, kurių stilistika ir formos išraiška būtų tvari. Aiškių geometrinių 
formų, didelėmis grupėmis po 2-3 vnt. statomi suolai prie pagrindinių pėsčiųjų takų ir grupėmis po 4-6 vaikų 
žaidimų aikštelėje, po 12 vnt – sporto aikštelėje. Suolų paviršiui ir atlošams naudojama mediena, nes tai yra 
pati tinkamiausia mūsų klimatinėmis sąlygomis medžiaga. Vasarą medis įkaista, o žiemą įšąla daug mažiau nei 
metalas ar betonas. Kokybiškai apdirbtas medis neįgeria drėgmės todėl patogiausias sėdėti žmonėms.  

Įtaisinių (suolų, dviračių stovų, šiukšlių dėžių, tvorų ir kt.)  naudojamos spalvos: 

 
 

Sporto ir žaidimų aikštelių įrenginių naudojamos spalvos: 

 
Sporto ir žaidimų aikštelių dangų, kalniukų, rutulių spalvos: 

 
 

13.2. Mažosios architektūros – įtaisinių įrangos parinkimas 

Grupėmis po 1-3 vnt. statomi suolai palei pagrindinį taką parke suformuotose nišose. Detaliau žiūrėti 
SP-TS 18  1.1 1.2 gaminus.   

 
   



 

 

ZEL-2022-03-TP-B-AR 
Lapas Lapų  Laida 

22 35 0 

 

Prie šiaurinės žaidimų aikštelės, pietinėje žaidimų aiktelėje, iškylų aikštelėse, sode ir aikštelėje prie 
numatytos galimos prekybos ir kavinukės vietos montuojami  iškylų suolai. Detaliau žiūrėti SP-TS 18  1.3 
gaminus.  

  
 

 

 

 

 

 

 

Pietinėje žaidimų aikštelėje ir  sporto aikštelėse suolai montuojami ant skelto akmens. Detaliau 

žiūrėti SP-TS 18  1.5 1.6  gaminius.  

 

 
 Sode ir pietinėje dalyje įrengiami apvalūs skirtingų aukščių suolai gamtinėje aplinkoje pagulėjimui, 
susitikimui.  Detaliau žiūrėti SP-TS 18  1.4 gaminius. 

 

Šiukšlių dėžės neišvengiamas viešųjų erdvių atributas. Parko lankytojai skatinami šiukšles mesti 

atsakingai, jas rūšiuoti. Šiukšlių dėžėms vietos parenkamos – nišose truputį tolėliau nuo suolų, kad išvengti 

nemalonių kvapų, kurie gali sklisti iš dėžių. Sėdintys ant suolų turėtų mėgautis poilsiu ir nejausti nemalonių 

kvapų. Detaliau žiūrėti SP-TS 18 2.1, 2.2 gaminius. 
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Dviračių stovai statomi grupėmis nišose prie pagrindinio tako. Jų dizainas, spalva derinama prie greta 

esančių kitų  įtaisinių. Detaliau žiūrėti SP-TS 18 3.1 gaminus. 

    
Iškylų aikštelėse montuojami iškylų lauko kepsninėmis. Jų dizainas, spalva derinama prie greta 

esančių kitų  įtaisinių. Detaliau žiūrėti SP-TS 18 4.1 gaminus. 

 
 

Teritorijoje planuojamos kelios vietos su žaidimų įrenginiai. Įrenginiai pritaikyti pagal įvairaus 

amžiaus vaikus, vyresnio amžiaus žmonėms. Pagrindinė numatoma konstrukcija įrenginių dažyta/nedažyta 

medina, metalas. Visi įrenginiai montuojami su pamatu į numatytą danga. Detaliau žiūrėti SP-TS 18 5.1 -5.42 

gaminus. 

 
 

Centrinėje parko dalyje numatoma sporto aikštelių kompleksas su skirtingomis funkcijoms. 

Kiekvienai atskirai funkciniai numatomi įrenginiai – treniruokliai, krepšinio stovas, tinklinio stovai, lauko stalo 

įrenginys. Detaliau žiūrėti SP-TS 18 6.1 -6.9 6.11-6.13 gaminus. 
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Numatomas tvorų  ir kamuolių gaudyklių įrengimas. Įrenginių konstrukcija iš metalo. Kamuolių 

gaudyklė numatoma už krepšinio stovo įrengti , kur aikštelė jungiasi su pėsčiųjų taku. Segmentinės tvoros 

numatomos aptvėriant šunų vedžiojimo aikšteles. Detaliau žiūrėti SP-TS 18 6.10 7.1 gaminus. 

  
Centrinėje dalyje numatomos dvi šunų vedžiojimo aiktelės, kuriose numatomi įrenginiai tinkami šunų  

dresiravimui sportui. Detaliau žiūrėti SP-TS 18 7.1 7.2 7.3 gaminus. 

  

 
 

Visoje parko teritorijoje grupėmis naudojami gamtiški elementai – akmens rieduliai, rąstai. Jie 

komponuojami prie aikštelių funkcijų ir įrenginių išdėstymo, kaip elementų grupė sukuriantis galimybę  

praeiti, atsisėti. Detaliau žiūrėti SP-TS 18 8.1 8.2 gaminus. 
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Visoje parko teritorijoje formuojamas, aukščių pertvarkymas ir lietaus vandens su gaudymas per 

pievose formuojamas sausbales su užtvankėlemis. Naudojama medžiaga – skeltas akmuo. Detaliau žiūrėti 

SP-TS 12 gaminus. 

     
 

Teritorijoje numatoma pastatyti du viešuosius lauko tualetus centrinėje ir pietinėje parko dalyje prie 

įrengiamų aikštelių šalia takų. Korpusas pagamintas iš gelžbetonio. Išorės apdaila: betonas padengta 

specialiais gamintojo naudojamais Anti - Graffiti sienų dažais, spalva - RAL 7016, šių specialaus mišinio dažų 

pagrindinė paskirtis yra apsaugoti WC lauko sienas viešose erdvėse nuo purškiamų grafitinių dažų, bei įvykus 

tokio pobūdžio vandalizmo įvykiui, vėliau tuos dažus lengvai nuvalyti. Virš išėjimų numatomas stogelis 

pagamintas iš nerūdijančio plieno. Detaliau žiūrėti Lauko vandens nuotekų dalyje. Žr. 

 
 

Centrinėje ir pietinėje dalyje numato įrengti vandens kolonėles rudos spalvos, kurios pritaikytos su 

galimybę atsigerti žmogui, gyvūnui ir pasipildyti savo atsineštą gertuvę. Detaliau žiūrėti Lauko vandens 

nuotekų dalyje. Žr. 
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13.3. Pagrindinių ir antraeilių takų dangos 

Projektuojamame parke numatomos kelių tipų dangos. Pagrindiniams takas projektuojamas asfalto 

danga, nišose po suolais ir keliose aikštelėse prie tualeto ir po dviračių stovais numatoma sendinta, tamsiai 

pilkos betoninė trinkelė. Antraeiliams takams numatoma sutapdinto grunto danga. Detaliau žiūrėti SP-TS 7, 

9, 11 gaminus.  

 
 

Žaidimų, sporto ir žaidimų aikštelėse naudojamos dangos – gumos su spalvotu EPDM danga, smėlis, 

mulčias. Detaliau žiūrėti SP-TS 8, 17.5 gaminus.  

   
 

Taktiliniai paviršiai skirti žmonėms su regos negalia įrengiami iš analogiškų teritorijoje naudojamų 

medžiagų dangoje turi būti naudojamos betoninės reljefinės plytelės. Jų savybės turi tenkinti STR 

2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.  Dangos plytelių ir kt. elementų kiekiai ir specifikacija 

pateikiama SP-TS 7 gaminus. 
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14. Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems  

Projektuojamos teritorijos infrastruktūra projektuojama taip, kad nesukeltų kliūčių negalią 

turintiems žmonėms. Pėsčiųjų takų plotis svyruoja nuo 4,5 iki 1,5 metrų. Takų dangų skersinis nuolydis 1,5 % 

(vietomis kintantis 1,5-2,5% ribose). Projektuojama danga – asfalto, stabilizuoto grunto, betono trinkelių, 

sutankintų atsijų, liejamos gumos. Pėsčiųjų takai projektuojami tvirti, neklampūs, stabilūs, neslidūs sudrėkus, 

ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos šaligatvio paviršiuje neturi 

viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio šaligatvio paviršiaus taško (šis reikalavimas 

netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). 

Teritorijoje takų dangos ir gretimų dangų faktūros kontrastas padės orientuotis žmonėms su regos 

negalia. Vietose kur yra tik pėsčiųjų takai vedamieji paviršiai nėra projektuojami. Parko pėsčiųjų takai 

susijungia su esama pėsčiųjų, dviračių takų infrastruktūra palei Šilutės pl., numatomi taktiliniai įspėjamieji 

paviršiai prieš dviračių tako dalį.  Budelkiemio g., Bandužių g. prie važiuojamųjų dalių ir automobilių stovėjimo 

vietų įrengiama 0,60 m pločio taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, kuri nuo kliūties atitraukiama 0,30 m.  

Dvejose parko vietose projektuojamas automatinis viešasis tualetas. Prieš duris yra numatyta 150x200 

cm aikštelė. Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 5 mm. Viduje santechninė įranga 

pritaikyta neįgaliesiems. Kiekvienoje kabinoje turi būti nemažiau nei 1500 mm skersmens laisvo ploto 

manevravimui su vežimėliu. Iš abiejų unitazo pusių turi būti atlenkiami horizontalūs alkūnramsčiai. 

Numatomi 3 kabliukai drabužiams, daiktams pakabinti.  

Teritorijoje stengiamasi panaikinti visas kliūtis, nelygumus, kad žmonės su negalia galėtų joje laisvai 

judėti. Teritorijoje neplanuojami laiptai, aukščių skirtumai sprendžiami išilginiu tako nuolydžiu iki 5%.  Tokiu 

būdu  erdvės prieinamos visiems ir sukuria sąlygas laisvai ir saugiai judėti. Teritorija tamsiuoju paros metu 

gerai apšviesta.  

Teritorijoje įrengiami suolai poilsiui su atlošais. Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai 

sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

15. Požeminės ir antžeminės komunikacijos 

Projektuojamiems lauko tualetams aptarnauti atvedami vandentiekio ir buities nuotekų tinklai nuo 

teritorijoje esančių tinklų. Projektuojamas elektros galios kabelis tualeto poreikiams ir kabelis į centrinę parko 

dalį, kad esant poreikiui būtų tiekiama elektra laikinam paviljonui.  

Želdyno takus planuojama apšviesti parkiniais 4-5 m aukščio šviestuvais. Detalesni apšvietimo 

sprendiniai pateikiami Elektrotechnikos projekto dalyje. 

Visi šulinių liukai patenkantys į projektuojamos teritorijos ribas turi atitikti reikalingas apkrovas ir turi 

būti sureguliuoti iki projektinio lygio. Teritorijos projektuojamų inžinerinių tinklų sprendiniai pateikti 

atskirose šio projekto dalyse. 
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Prie projektuojamų centrinės ir pietinės aktyvaus laisvalaikio aikštelių bei pagrindinio parko tako 

siūloma įrengti geriamojo vandens stoteles. Vandentiekio tinklus šioms stotelėms planuojama atvesti nuo 

teritorijoje esančių tinklų. 

16. Elektrotechnikos dalis 

16.1. Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

Elektros energijos tiekimo kategorija  III 

Elektros tinklo įtampa V 400/230 

Bendras įrengtas galingumas   kW 3,309 

Bendras skaičiuojamasis galingumas  kW 3,309 

Apšvietimo atramų 8 m virš žemės skaičius Vnt. 21 

Apšvietimo atramų 5 m virš žemės skaičius Vnt. 66 

Bendras šviestuvų, montuojamų ant apšvietimo atramų, skaičius 

Tame skaičiuje: 

Parkiniai 16W LED šviestuvai  takų apšvietimui -69 vnt 

Parkiniai 37W LED  šviestuvai  -11 vnt 

Parkiniai 78W LED šviestuvai  – 2 vnt 

Parkiniai  aikštelių 78W LED šviestuvai  -22 vnt                      

Vnt. 104 

Bendras 0,4 kV apšvietimo elektros kabelių  0,6/1kV; aliuminio gyslomis 

XLPE izoliacija, monolitinio  4 x35  mm2 kiekis/ilgis  
Vnt./m 24/2884,0 

Bendras apšvietimo trasos ilgis  m 2171 

 
Projekto „Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., susisiekimo komunikacijų (8.1), 

kitos paskirties inžinerinių statinių (12), inžinerinių tinklų (9) statybos projektas“ sklypo apšvietimo dalyje 

numatyta: 

1. Projektuojamas sklypo apšvietimas suskirstytas į tris dalis. 
2. Pirma dalis (šiaurinė) jungiama nuo esamos apšvietimo atramos, sumontuojant šioje atramoje 3F16A 

automatinį jungiklį. Šios dalies projektuojamos apšvietimo atramos brėžiniuose sunumeruotos 1L1-
1L17 . Viso 17 apšvietimo atramų. 

3. Antra dalis (centrinė) jungiama nuo esamos apšvietimo atramos, sumontuojant šioje atramoje 3F16A 
automatinį jungiklį. Šios dalies projektuojamos apšvietimo atramos brėžiniuose sunumeruotos 2L1-
2L40. Viso 40 apšvietimo atramų. 

4. Trečia dalis (pietinė) jungiama nuo esamos apšvietimo atramos, sumontuojant šioje atramoje 3F16A 
automatinį jungiklį. Šios dalies projektuojamos apšvietimo atramos brėžiniuose sunumeruotos 3L1-
3L30 . Viso 30 apšvietimo atramų.  

5. Projektuojami šviestuvai suskirstyti į 3 grupes, kurios jungiamos prie L1, L2 ir L3 fazių (skaičiavimo 
schemoje nurodytos A, B ir C grupės). Apšvietimo skaičiavimo schemoje šviestuvų išdėstymas ant 
apšvietimo atramų  nurodytas pagal  UAB „Šviesos technologijos“ paruoštą projektą. 

6. 16W LED šviestuvai  takų apšvietimui montuojami ant atramų (schemoje pažymėta 1). 
7. Pirmoje dalyje - 1L1-1L4; 1L6-1L17. Antroje dalyje – 2L1-2L6; 2L9-2L16; 2L27-2L35; 2L38-2L40. Trečioje 

dalyje 3L1-3L3; 3L5-3L16; 3L20-3L30. 
8. 78W LED šviestuvai aikštelių apšvietimui montuojami ant atramų (schemoje pažymėta 2) antroje 

dalyje – 2L7; 2L8; 2L17-2L26; 2L33;2L34; 2L36; 2L37. 
9. 78W LED šviestuvai  montuojami ant pirmos dalies atramos 1L5 (schemoje pažymėta 3). 
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10.  37W LED  šviestuvai  montuojami ant antros dalies atramos 2L14 ir trečios dalies atramų 3L4; 3L17-
3L19 (schemoje pažymėta 4). 

11. Projektuojamos teritorijos šviestuvų gaubtų forma lakoniška minimalistinė, stačiakampė, montuojama 
ant cilindrinių atramų, derinti prie blokinių gyvenamųjų namų rajono konteksto. Šviestuvų parinktas 
dizainas yra suderintas su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros 
skyriumi. 

12. Sklypo apšvietimo tinklui numatomas elektros kabelis 0,6/1kV; aliuminio gyslomis XLPE izoliacija, 
monolitinis 4x35 mm2 , klojamas apsauginiame vamzdyje d-75 mm/62,7 mm., kurio atsparumas 
gniuždymui klojant kabelį po pėsčiųjų ar dviračių takais – ne mažiau 750 N. Klojant kabelį žalios vejos 
zonoje naudojamas apsauginis vamzdis d-75 mm/62,7 mm., kurio atsparumas gniuždymui - ne mažiau 
450N 

13. Šviestuvai montuojami ant 5 m ar ant 8 m aukščio atramų virš žemės paviršiaus. Apšvietimo 
skaičiavimo schemose detaliai nurodyta ant kokio aukščio kokie šviestuvai bus montuojami. Kiekvienai 
apšvietimo atramai įrengiamas įžeminimo kontūras, kurio varža turi būti ne daugiau kaip 10 omų. 

14. Projektuojami kabeliai klojami  apsauginiuose  vamzdžiuose 0,7 m gylyje. Po važiuojama dalimi kabeliai 
klojami 1,0 m gylyje. Projektuojamų  kabelių kirtimosi  vietose su esamais vandentiekio, lietaus, 
nuotekų ir šiluminiais tinklais projektuojami kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose ne mažesniu 
kaip 0,5 m atstumu virš šių tinklų.  Susikirtime su esamais elektros kabeliais projektuojami kabeliai 
klojami žemiau esamų kabelių ne mažesniu kaip 0,25 m atstumu. Žemės darbai susikirtimuose  su 
esamais inžineriniais tinklais ir jų apsaugos zonose atliekami rankiniu būdu dalyvaujant  organizacijų, 
kurioms priklauso inžineriniai tinklai atstovams. Šioje projekto dalyje kasant tranšėjas apšvietimo 
kabelio paklojimui numatyta kad trasos vietose, kur sutampa  su vaizdo stebėjimo tinklo kabelių 
trasomis,  darbų žiniaraštyje vertinama, kad tranšėja kasama atitinkamai vieno, dviejų ar  trijų kabelių 
klojimui. 

15. Atstatyti dangas, kurios išardomos kasant tranšėjas už statybos sklypo ribų kabelių klojimui. 
16. Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros 

energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra  žema įtampa 400±5% / 230 kV±5%;- 3 fazės, 
TN-C-S posistemė; - dažnis 50 Hz. 

17. Suprojektuotos rezervinės jungtys tarp pirmos, antros ir trečios dalių .Jungtis tarp pirmos ir antros 
dalių numatyta  tarp atramų 1L15 ir 2L11. Jungtis tarp antros ir trečios dalių numatyta  tarp atramų 
2L40 ir 3L30  3F16A”B” automatiniai jungikliai numatyti 2L11 ir 3L30 atramų cokoliuose, kurie 
normaliame rėžime yra atjungti. 

16.2. Darbų sauga ir priešgaisrinė sauga tiesiant kabelių linijas 

Klojant kabelius tranšėjose, kanaluose, gamybinėse patalpose ir kituose statiniuose bei vykdant kabelių 

pakrovimo ir pervežimo darbus, būtina vadovautis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybose, 

montuojant ir derinant elektros įrenginius, dirbant su degiomis dujomis, dirbant su kėlimo mechanizmais. 

Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis.(Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01)  ir kitų norminių 

dokumentų, nurodytų techninėse specifikacijose reikalavimais. 

Darbus vykdyti gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 

atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Darbus veikiančiose elektros įrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 

elektrotechninio personalo asmens. Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe 

taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją. 

      Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės yra: 

 Asmenų, atsakingų už darbuotojų saugą ir sveikatą organizuojant darbus paskyrimas; 
 Nurodymų ir pavedimų davimas, darbų vykdymas pagal instrukcijas; 
 Leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti; 
 Leidimas dirbti; 
 Priežiūra darbo metu; 
 Pervedimas į kitą darbo vietą 
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17. Vaizdo stebėjimo dalis 

17.1. Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

Elektros energijos tiekimo kategorija  III 

Elektros tinklo įtampa V 400 

Bendras įrengtas galingumas   kW 14 

Bendras skaičiuojamasis galingumas  kW 14 

Bendras 0,4 kV magistralinių kabelių  kiekis/ilgis   Vnt/m 5/693,0 

Tame skaičiuje:  
                                          Al-4x35 mm2 
                                          Cu-3x4 mm2 

Vnt/m 
 

3/639,0 
2/54,0 

Paskirstymo skydas PS  vnt 1 

Komutacinė spinta KS – 1 10U vnt 2 

Vaizdo kamerų kiekis vnt 19 

Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-1 tipo Kompl. 3 

Bendras ryšių kanalizacijos trasos vamzdžio ∅110/96,8 mm  kiekis/ilgis  Vnt/m 3/149,0 

Bendras vaizdo kamerų tinklo vamzdžio ∅ 50/41 mm kiekis/ilgis  Vnt/m 7/410,0 

Bendras 5 Cat 5e F/UTP kabelio ilgis Vnt/m 19/1148,0 

 
Remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Apšvietimo prisijungimo sąlygomis Nr.24.02, 

AB ESO Prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui Nr. TER24-12951 ir AB Telia 

Prisijungimo sąlygomis 2023-12-28 Nr.3-1-0559/23  numatyta: 

18. Nuo pagal projektą E1N3412951, paruoštą pagal  AB ESO  prijungimo sąlygas Nr. TER24-12951 

kabelinės apskaitos spintos KS/KAS pakloti 0,4 kV elektros kabelį  iki projektuojamos 

paskirstymo spintos (PS), montuojamos ant pamato.  

19. Nuo PS spintos klojami 0,4 kV elektros  kabeliai į tualetų skydelius ir komutacinę spintą KS -1 

10U Nr.1. 

20. Komutacinės spintos KS -1 10U Nr.2 numatoma maitinimo kabelį pajungti nuo pietinėje dalyje 

esančio tualeto skydelio. 

21. Visi elektros kabeliai klojami apsauginiuose ∅ 75/62,5 mm vamzdžiuose, kurių atsparumas 

gniuždymui ne mažiau kaip 750N. 

22. Sumontuoti  dvi komutacines spintas KS -1 10U ant pamato. Viena spinta KS -1 10U Nr.1 
numatoma montuoti   centrinėje  dalyje. Antra spinta KS -1 10U Nr.2 numatoma montuoti  netoli 

pietinėje  dalyje projektuojamo tualeto.  
23. KS -1 10U Nr.1 interneto pajungimui nuo esamo ryšių kanalizacijos šulinio Nr 142 iki 

projektuojamos KS-1 Nr.1 klojamas HDPE∅110/96,8 mm vamzdis, kurių atsparumas gniuždymui 
ne mažiau kaip 750N. 

24. KS -1 10U Nr.2 interneto pajungimui nuo esamo ryšių kanalizacijos šulinio, esančio prie Liudviko 
Stulpino progiminazijos  iki projektuojamos KS-1 Nr.2 klojamas HDPE∅110/96,8 mm vamzdis, 
kurių atsparumas gniuždymui ne mažiau kaip 750N. 

25. Perėjimas per Bandužių gatvę atliekamas uždaru prastūmimo būdu HDPE∅110/96,8mm 
vamzdžiu, kurio atsparumas gniuždymui ne mažiau kaip 1250N. 

26. Įrengiami RKŠ-1 tipo ryšių kanalizacijos šuliniai su lengvo tipo liuko komplektas su dangčiais. 
27. Įrengiami įžeminimo kontūrai, kurių varža ne daugiau kaip 10 omų. 
28.  Projekte yra numatyta sumontuoti 7 atramas  vaizdo stebėjimo kamerų montavimui. (VS-1; VS-

2; VS-3; VS-4; VS-5; VS-6; VS-7). Atramos VS 1-4 montuojamos centrinėje dalyje ir jungiamos į 
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KS -1 10U Nr.1 komutacinę spintą. Atramos VS 5-7 montuojamos pietinėje dalyje ir jungiamos į 
KS -1 10U Nr.2 komutacinę spintą. 

29. Vaizdo stebėjimo sistemos tinklas projektuojamas panaudojant FTP 5e kat kabelius. FTP 5e kat. 
kabelis skirtas IP kamerų vaizdo signalo perdavimui ir IP kamerų maitinimui. Tarp kameros ir 
komutatoriaus (su PoE) atstumas neturi viršyti 100m. atstumo.  FTP 5e kat kabeliai klojami ∅ 
50/41 mm vamzdžiuose, kurių atsparumas gniuždymui ne mažiau kaip 750N. 

 
Projektuojami kabeliai klojami  apsauginiuose vamzdžiuose 0,7m gylyje.  Projektuojamų  kabelių 

kirtimosi  vietose su esamais vandentiekio, lietaus, nuotekų ir šiluminiais tinklais projektuojami kabeliai 

klojami apsauginiuose vamzdžiuose  ne mažesniu kaip 0,5m atstumu virš šių tinklų.  Susikirtime su esamais 

elektros kabeliais projektuojami kabeliai klojami žemiau esamų kabelių ne mažesniu kaip 0,25m atstumu. 

Žemės darbai susikirtimuose  su esamais inžineriniais tinklais ir jų apsaugos zonose atliekami rankiniu būdu 

dalyvaujant  organizacijų, kurioms priklauso inžineriniai tinklai atstovams. Vaizdo stebėjimo tinklo kabelių 

klojimo trasoje, sutampančioje su apšvietimo kabelio paklojimo trasa žemės darbai numatomi 

elektrotechnikos dalyje. 

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros 

energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra  žema įtampa 400±5% / 230 kV±5%;- 3 fazės, TN-C-S 

posistemė; - dažnis 50 Hz. 

17.2. Darbų sauga bei priešgaisrinė sauga tiesiant kabelių linijas 

Klojant kabelius tranšėjose, kanaluose, gamybinėse patalpose ir kituose statiniuose  bei vykdant kabelių 

pakrovimo ir pervežimo darbus, būtina vadovautis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybose, 

montuojant ir derinant elektros įrenginius, dirbant su degiomis dujomis, dirbant su kėlimo mechanizmais. 

Eksploatuojant kabelių linijas ir jų statinius būtina vadovautis Bendrųjų priešgaisrinės saugos 

taisyklių  (BPST 01-97) ir Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių (PST 08-98) reikalavimais bei 

laikytis vietinių priešgaisrinės saugos instrukcijų  ir kitų norminių dokumentų reikalavimų. 

Darbus vykdyti gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 

atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Darbus veikiančiose elektros įrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 

elektrotechninio personalo asmens.  

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus 

pagal jam suteiktą kvalifikaciją. 

      Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės yra: 

 Asmenų, atsakingų už darbuotojų saugą ir sveikatą organizuojant darbus paskyrimas; 

 Nurodymų bei pavedimų davimas, darbų vykdymas pagal instrukcijas; 

 Leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti; 

 Leidimas dirbti; 

 Priežiūra darbo metu; 

 Pervedimas į kitą darbo vietą.  

18.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai 

Šiame projekte projektuojami lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai teritorijoje palei Šilutės pl. 

ir Jūrininkų pr., Klaipėdoje. Projekto dalis atlikta vadovaujantis Statytojų projektavimo užduotimi ir technine 

specifikacija; AB „Klaipėdos vanduo“ 2024-01-12 išduotomis Prisijungimo sąlygomis Nr. Nr.2024/S.4-5/5.E-2; 

Statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai”; HN 24:2023 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” ir kitais 
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Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, 

statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.  

Statinio paskirtis pagal naudojimo paskirtį :  

● vandentiekio tinklai (9.3); 

● nuotekų šalinimo tinklai (9.5) 

Statybos rūšis – nauja statyba. 

 Lauko vandentiekio tinklai projektuojami į želdyno teritorijoje palei Šilutės pl. ir Jūrininkų pr., Klaipėdoje, 

numatomus statyti du viešuosius tualetus ir keturias geriamojo vandens kolonėles. Geriamosios kokybės vandeniu 

projektuojamų vandentiekio tinklų pasijungimai numatomi nuo Klaipėdos centralizuotų tinklų iš dviejų taškų, nuo 

esamų vandentiekio tinklų, kuriuose montuojama sujungiamoji ir uždaromoji armatūra. Projektuojami  

vandentiekio tinklai klojami 1,80m nuo žemės paviršiaus iš polietileninių PE80 ø32 mm skersmens vamzdžių, 

PN10. Suvartojamo vandens apskaitai, prie želdyno teritorijos sklypo ribos, projektuojami neužšąlantys vandens 

apskaitos šuliniai d400mm su šalto vandens skaitikliais d15 mm. 

 Vamzdynai ir uždaromoji armatūra, turi atitikti ISO 9001 kokybės standartą. Pastatyta vandentiekio linija 

išbandoma 6,0 b. slėgiu, išplaunama ir dezinfekuojama.  

Buities nuotekos iš projektuojamų viešųjų tualetų nuvedamos iš PVC N klasės ø 110 mm ir ø 160 mm skersmens 

vamzdžių į esamus Klaipėdos centralizuotus nuotekų šulinius.  Išvado priežiūrai montuojami PVC ø425 mm 

šulinėliai. Nuotekų tinklai klojami atviru ir perėjime per Bandužių gatvę – uždaru būdu (polietileniniais 

dvisluoksniais vamzdžiais  PE100 RC 160 mm, PN10) pagal Rangovo su Statytoju pasirinktą technologiją. 

  Paviršinės nuotekos numatomos surinkti projektuojamu šuliniu - trapu L1-1 ø425 mm. Nuvedimo 

liniją montuoti iš PVC N klasės ϕ200 mm skersmens vamzdžių į esamą lietaus nuotekų šulinį L-221. Paviršinių 

lietaus nuotekų sugerdinimo parko plotuose formuojant reljefą, įrengiant sugerdinimo plotus, sausbales – 

sprendiniai parodyti Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje. Planuojama sugerdinti visą teorinį kritulių kiekį 

parko teritorijoje, tačiau žemiausioje teritorijos vietoje projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinys, kuris 

apsaugos teritoriją nuo užliejimo nenumatytomis situacijomis, ekstremalių liūčių metu.  

  Projektuojamų geriamojo vandens kolonėlių ištuštinimui, projektuojami PVC ø315 mm filtracijos 

šulinėlis (h-2300 mm). Šulinėliai 0,5 m nuo dugno pripildomas skalda, kurios stambumas 20 – 40 mm. 

Vandentiekio įvadus ir nuotekų išvadus hermetizuoti pagal komplekso 7373-3 reikalavimus. 

Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir darbus vykdyti jų 

apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams. Esamų tinklų 

altitudės sąlyginės, tikslinti projekto darbų vykdymo metu, o grunto kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu 

po 3 metrus į abi puses.  

  Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir teisėtai sutvarkyti visą statybinį laužą bei šiukšles, 

atsirandančias jo darbų eigoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams. Statybinį laužą ir 

šiukšles priduoti atliekų tvarkytojui. Įrodantį dokumentą, kuris bus gautas iš atliekų tvarkytojo, reikės pateikti prie 

darbų žurnalo. 

  Po darbų užbaigimo Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines medžiagas iš statybos aikštelės 

bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis, statybos įrengimus 

ar įrangą, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas darbų vietas bei 

atkurti visas esamas dangas  į buvusias prieš atliekant darbus. 

  Vykdant vandentiekio tinklų statybos žemės darbus turi būti išsaugomas esamas augalinis dirvožemio 

sluoksnis, kuris turėtų būti panaudojamas įrengiant sklypo apželdinimą. Iškasų vietos turi būti tvarkomos taip, kad 

būtų kuo mažiau pakeistas natūraliai susiformavęs reljefas. Baigus žemės darbus, atstatyti esamas dangas ir gerbūvį 

iki esamos būklės. Žaliose zonose paskleidžiamas 15 cm augalinis sluoksnis ir apsėjamas žolės mišiniu. 
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Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir 

eksploatacija turi atitikti Europines normas ir standartus, bei sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Montavimo, 

išbandymo darbai atliekami pagal įrenginių, gaminių, medžiagų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

19. Statybinių atliekų tvarkymas 

Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos 

ministro patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (2006-12-29 įsakymo Nr. D1-637).  Statybos 

proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių ir kt. nedegių 

medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar 

priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas 

į perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara 

ir pakuotė), išvežamas į sąvartas. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių 

atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios 

įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Iškastas perteklinis gruntas išvežamas į miesto 

savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. 

Statybos laikotarpiu pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas. Statybos metu paaiškėjus, kad tokios 

atliekos susidaro, jas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles: 

 pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo 

metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis; 

 saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos; 

 atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenciją 

pavojingoms atliekoms vežti. 

Statybos metu planuojamas orientacinis atliekų kiekis: 

Te
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n
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Atliekos Atliekų 

saugojimas 

objekte 

Atliekų 

tvarkymo 

būdas 

Pavadinimas Kiekis Agregatinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašus 

Pavojingumas Laikymo 

sąlygos Mato 

vnt. 

Kiekis  

Ardymo 

darbai 

Betonas t 8,6 Kietas 170101 Nepavojinga Išvežama Atliekų 

tvarkytojas 

Ardymo 

darbai 

Asfaltas t 46 Kietas 170101 Nepavojinga Išvežama Atliekų 

tvarkytojas 

Ardymo 

darbai 

Maišytos statybinės 

atliekos 

t 211 Kietas 170904 Nepavojinga Išvežama Atliekų 

tvarkytojas 

Želdinių 

kirtimo 

darbai 

Miškininkystės 

atliekos (mediena, 

šakos) 

t 5,8 Kietas 020107 Nepavojinga Išvežama Atliekų 

tvarkytojas 
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Statybos 

darbai 

Medis t 0,8 Kietas 170201 Nepavojinga Išvežama Atliekų 

tvarkytojas 

Statybos 

darbai 

Plastikas t 0,4 Kietas 170203 Nepavojinga Išvežama Atliekų 

tvarkytojas 

Statybos 

darbai 

Betonas t 0.5 Kietas 170101 Nepavojinga Išvežama Atliekų 

tvarkytojas 

Statybos 

darbai 

Maišytos statybinės 

atliekos 

t 2 Kietas 170904 Nepavojinga Išvežama Atliekų 

tvarkytojas 

Statybos 

darbai 

Asfaltas t 0,2 Kietas 170101 Nepavojinga Išvežama Atliekų 

tvarkytojas 

20. Reikalavimai darbų atlikimui  

20.1.  Bendrosios pastabos 

 Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, sutvarkyta 
teritorija turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po statybos darbų negali pablogėti likusių teritorijos 
elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, 
nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš 
pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Resursų 
poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima 
tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje 
nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant 
pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  
 Visas apdailos medžiagas, takų dangas, jų spalvas ir faktūras, parenka projekto architektas, darbo 
projekto arba vykdymo priežiūros stadijoje. 
 Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu, statytoju ir atitinkamomis 
institucijomis. 

21. Statybos darbų organizavimas 

 Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta su valstybinėmis institucijomis ir 
trečiosiomis šalimis reikiamos apimties projektinė dokumentacija ir gautas leidimas statybai. 
 Būtina užtikrinti, kad su statybvietės teritorija besiribojančių sklypų savininkų interesai nebūtų 
pažeisti, t. y. nebūtų trikdomas autotransporto eismas (užtikrinti privažiavimus prie visų esamų, 
funkcionuojančių kaimyninių pastatų), neviršyti leistinų triukšmo bei vibracijos reikalavimų ir teritorijos 
dulkėtumo normų. Jeigu užtikrinti šių reikalavimų neįmanoma, gauti trečiųjų šalių sutikimus. Visos statybinės 
medžiagos yra planuojamos sandėliuoti tik projektuojamų statinių teritorijos ribose. Statybos metu 
sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Atstatoma 
statybos darbų metu pažeista veja. 
 Pagal „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų“ (toliau – Nuostatų), patvirtintų LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. A1-22/D1-34 darbų 
vadovas negali pradėti statybvietės įrengimo darbų neįvykdęs Nuostatų 9 ir 13.2 p. reikalavimų. 
 Elektros tiekimas - statybos aprūpinimui elektros energija naudoti laikiną elektros įvadą nuo 
artimiausios elektros tiekimo vietos arba naudotis mobiliais generatoriais. Vandentiekis – vanduo atvežamas 
į statybvietę talpose. Geriamą vandenį darbuotojams tiekti vandens bakeliuose. 
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 Statybvietėje reikia pastatyti statybinių atliekų konteinerį. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos 
susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos 
(medžiagos). Atliekos turi būti saugomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. 
 Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 
jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi 
būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 
 Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenciją. Su šia įmone 
sudaroma atitinkama sutartis. Šiukšlės autotransportu išvežamos į miesto sąvartyną. 

22. Trečiųjų asmenų interesai 

 Statybos metu trečiųjų  asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) interesai, veiklos sąlygos 
nesuvaržomos – neribojama galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius ir neribojama galimybė 
naudotis inžineriniais tinklais. Išlaikomi normatyviniai atstumai iki gretimų sklypų ribos arba yra gretimų 
sklypų savininkų raštiški sutikimai. Projektuojami statiniai eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, 
triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.  
 Projektas atliktas vadovaujantis LR normatyviniais statybos, higienos ir priešgaisrinės saugos 
dokumentais ir nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 
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BENDROJI DALIS 
 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI 

 Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

normų reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir 

turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti 

jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

 Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas 

bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Darbai ir konstrukcijos turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi 

būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

 Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą 

reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

 

DOKUMENTŲ EILĖS TVARKA  

Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau 

Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 

neatitikimus prieš nuspręsdamas imtis konkrečių veiksmų, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų 

atžvilgiu. 

 

PROJEKTO KEITIMAS 

 Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, arba bendrai su priežiūros darbus 

vykdančiu Inžinieriumi ar projektuotoju daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines 

medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo arba pats Užsakovas. Apie visus pakeitimus ir 

papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte metu, dar nepradėjus tokių pakeitimų.  
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RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI 

       Rangovas privalo, remiantis šiuo projektu, nustatyta tvarka, vadovaujantis visais 

reglamentuojančiais statybos ir projektavimo procesą galiojančiais normatyvais, paruošti privalomus detalus 

projektus ir suderinti jį su statinio projekto rengėju. 

Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų 

dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

 

STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS 

 Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nenaudoti bei be defektų. Projekte gali būti naudojamos tik sertifikatais patvirtintos medžiagos. 

 Rangovas gali pakeisti žinomų firmų medžiagas panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės 

produktais. Tačiau už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. Užsakovo atstovai privalo aprobuoti tokius 

pokyčius, ypač reikia atsižvelgti į tokių medžiagų patvarumo parametrus.  

 Visas Užsakovo išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas 

analogiškomis privalo padengti Rangovas.  

 Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 - specifikacija; 

 - nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

 - spalvos nuoroda; 

 - įrenginio pagaminimo data. 

 Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 

 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

 Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti 

nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, 

pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 

patvirtinimui. 

 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

 Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 

oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami 

nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

 Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

 Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 

numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

 

Pristatymo patikrinimas 

 Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 

tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 

 Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

 Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. 

 Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 

 

STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

 Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

 

MATAVIMAI 

 Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

 Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

 Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

 Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

 

DARBŲ VYKDYMAS 

 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

 Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 

atsakomybės. 

 Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
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 Rangovas privalo savo iniciatyva informuoti Užsakovą apie įvairių etapų darbų eigą ir tiekiamų 

gaminių bei medžiagų kokybę, kad Užsakovas gerai žinotų apie tai, kokie darbai vyksta objekte ir pasitikėtų statybų 

darbais ir medžiagomis bei gaminiais, kurių negalės pamatyti "plika akimi". Tačiau toks dalinis atsiskaitymas už 

darbų eigą neatleidžia Rangovo nuo jo galutinės atsakomybės.  

 

Bandymai ir pavyzdžiai 

 Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų bandymus ir 

pateikti jų rezultatus Užsakovui įmanomai greitesniu laiku. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 

 

Bandymai 

 Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei 

bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas 

suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo 

faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 

suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, 

reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 

slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

 Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki 

darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų 

užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje. 

 

Ataskaitos 

 Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant 

darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi 

būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą 

Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

 

Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

 Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
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Apsauga 

 Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 

didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 

BENDROS SĄLYGOS 

 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

 Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai 

leistina tokia apkrova. 

 Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose arba brėžiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į techninės priežiūros inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, 

išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta konkrečiai 

konstrukcijai. 

 

Remontas (defektų taisymas) 

 Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir 

išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

 Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 

išvaizdos. Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo masto ir metodo. 

 Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

  

TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

 

Tikrinimai 

 Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo 

išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

 

Rangovo pildoma dokumentacija 

 Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 

inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 

remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 

Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 
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Pridavimas eksploatacijai 

Statinio ir įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

          - veikimo principą ir sistemos aprašymą; 

          - visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, el. paštu. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

Galutinis valymas  

 Prieš įvedant objektą į eksploataciją, statinį reikia paruošti taip, kad perdavimo metu tiek pats 

statinys, tiek ir jo aplinka būtų visiškai švari ir tvarkinga, išvalyta objekto aplinka bei kitos teritorijos, kuriomis 

galėjo naudotis Rangovas, nebent jos jau buvo išvalytos anksčiau arba, jei su Užsakovo atstovu buvo susitarta 

kitaip.  

 

Priėmimas 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01-2002 “Statinių pripažinimas tinkamais naudoti 

tvarka” ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 

nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, 

turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

 

Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 

sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam 

defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė 

netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

 

GARANTIJA 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką 

(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):   

1)  statinių - 5 metai; 

2)  paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 
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Garantinis aptarnavimas 

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionės, apgyvendinimo ir 

darbo išlaidas, vadybos ir muitinės išlaidas ir mokesčius. 

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. 

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais, ne mažesniais kaip keturi 

mėnesiai ir ne didesniais, kaip 8 mėnesiai. 

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžiagos, kurioms galioja garantija, yra 

įtraukiamos į aptarnavimą; eksploataciniai reikmenys ir medžiagos į aptarnavimą neįtraukiami. 

Jei aptinkami įrangos trūkumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dėl kurių 

reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatytų apsilankymų, šie papildomi apsilankymai vykdomi pagal 

garantijos ir aptarnavimo trukmes. 

 

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪRA 

 

Statybos proceso dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai 

Rangovas bei subrangovai privalo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti 

atitinkamai bendruosius ir specialiuosius statybos darbus. 

Statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą 

kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti numatytus darbus. 

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 

• statinio statybos vadovo; 

• statinio specialiųjų statybos darbu vadovo. 
  

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų 

technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Priimta bendra darbų trukmė iki 12 mėnesių. 

Numatoma statinio statybos techninės priežiūros darbo minimali apimtis 1043 darbo valandos. Statytojo ir rangovo 

susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia. Tokiu atveju minimali techninės priežiūros darbo apimtis gali būti 

perskaičiuojama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 18 priedu. 

 

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 

EIL. 

NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS 

PROJEKTUOJAMO 

STATINIO LAIKO 

SKAIČIAVIMO 

VIENETAI 

VALANDŲ SKAIČIUS 

PROJEKTUOJAMAM 

STATINIUI 

PASTABOS 

  

1. 
PROJEKTO 

NAGRINĖJIMAS 

    

1.1 Susisiekimo 

komunikacijų (kelių ir 

gatvių) statinių 

projekto nagrinėjimas  

20 1 20 

 

1.2 Kitų inžinerinių 

statinių projekto 

nagrinėjimas (1 km; 

1000 m2; 1000m3) 

20 4,74 95 

  

  

1.3 Inžinerinių tinklų 

projekto nagrinėjimas 

(vieno kilometro ilgio 

inžinerinis tinklas)  

18 4,44 80 

 



  

TECHNINIS PROJEKTAS BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

ZEL-2022-03-TP-B-TS 8 8 0 

 

2. 
STATYBOS 

DARBAI 
   

 

2.1 Vienas kilometras 

kelio ar gatvės su 

vieno sluoksnio 

asfalto danga 

50 1,71 86 

Sankasos įrengimo 

su pralaidomis, 

vandens nuvedimu 

ir drenažais, 

apsauginio šalčiui 

atsparaus 

sluoksnio,  šalčiui 

nejautraus 

sluoksnio įrengimo, 

pagrindo įrengimo ir 

asfalto dangos 

vieno sluoksnio 

įrengimo techninė 

priežiūra 

2.2 Kiti inžineriniai 

statiniai (1 km; 1000 

m2; 1000m3) 70 4,74 332 

Pastatai, 

susisiekimo 

komunikacijos ir 

inžineriniai tinklai 

nevertinami 

2.3 Inžinerinis tinklas 

(vieno kilometro ilgio) 40 4,44 178 
 

2.4 Inžinerinio tinklo 

bandymai 
8 9 72 

 

3. DOKUMENTACIJA     

3.1 Dokumentacijos 

tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos 

produktų atitikties 

dokumentų, 

statybos  žurnalų 

tvarkymas, aktų 

pasirašymas) 

  

12 12 144 

12 val. skirta 

vienam mėnesiui; 

valandas reikia 

dauginti iš statybų 

trukmės 

(mėnesiais) 

  

3.2 Geodezinės 

nuotraukos tikrinimas 
12 1 12 

  

  

3.3 Užbaigimo komisija 24 1 24  

 VISO:   1043  

 

 

 

 



 

  

TECHNINS PROJEKTAS ATLIKTŲ DERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių 
(12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektas 

Dokumento žymuo: ZEL-2022-03-TP-B-DS 

 

Dokumento puslapis 1 iš 1 

ATLIKTŲ DERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr. 
Suderinimo 

data 
Derinanti institucija 

Derinimas, pasirašęs asmuo arba Infostatyba 

išvados registracijos Nr. 

1 2023-01-13 
Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Pritarimas projektiniams pasiūlymams. 

Reg. Nr.: PSP-31-230108-00004 

2 2024-07-30 
Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Įsakymas dėl projekto patvirtinimo 

Nr. AD1-647, KMSA direktorius Andrius Žukas 

3 2024-09-06 UAB Klaipėdos paslaugos 

Elektrotechnikos projekto dalis 

Suderinimas.  Techninio projektavimo skyriaus 

vadovė Virginija Breimelienė 

4 2024-10-15 UAB Klaipėdos paslaugos 

Suvestinis inž. tinklų planas. Suderinimas.  

Techninio projektavimo skyriaus 

vadovė Virginija Breimelienė 

5 2024-10-02 AB Klaipėdos vanduo 

Vandentiekio ir nuotekų projekto dalis. 

Suderinimas.  Arūnas Tvardauskas. Derinimo 

Nr.699 

6 2024-10-08 AB Klaipėdos vanduo 

Suvestinis inž. tinklų planas. Suderinimas.  

Arūnas Tvardauskas. Derinimo Nr. 710 

7 2024-05-23 AB Telia Lietuva 
Vaizdo stebėjimo projekto dalis. Suderinimas.  

Kęstutis Venclovaitis 

8 2024-10-10 AB Telia Lietuva 
Suvestinis inž. tinklų planas. Suderinimas. 

Kęstutis Venclovaitis 

9 2024-11-06 
Energijos skirstymo operatorius, 

AB 

Pritarta - Elektra, Andrius Grincevičius, Dujos – 

Vaida Majauskas. Registracijos Nr. P110146 

10 2024-09-18 
Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Suvestinis inž. tinklų planas. Suderinimas.  

Urbanistikos ir architektūros dep. Urbanistikos 

skyriaus vyr. Specialistas Arūnas Smaguris 

11 2024-09-25 
Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Sutikimas tiesti inžinerinius tinklus 

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 

žemės sklypai. Nr. (4.42E)-R2-2688 

KMSA direktorius Andrius Žukas 

12 2024-09-25 
Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas 

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 

žemės sklypai. Nr. (4.42E)-R2-2687 

KMSA direktorius Andrius Žukas 

13 2024-10-18 AB Klaipėdos energija 

Suvestinis inž. tinklų planas. Inžinerinių 

komunikacijų susikirtimų derinimas. 

Dovydas Burniauskas 
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
29  straipsnio  8  dalies  2  punktu  ir  statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 7.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  statinio „Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.“
projektavimo užduotį (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu  galios  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2022 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr.  AD1-489 „Dėl statinio projektavimo užduoties
patvirtinimo“.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m.                               d. įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I.BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktiniai asmenys:
Urbanistikos  ir  architektūros  skyriaus  vedėjas,  savivaldybės
vyriausiasis architektas Marijus Mockus, tel. (8 46) 39 63 28, 
el. p. marijus.mockus@klaipeda.lt;
Urbanistikos ir architektūros skyriaus  kraštovaizdžio architektė
(vyriausioji specialistė)
Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė, tel. (8 46) 21 94 09,
el. p. aurelija.jankauskaite@klaipeda.lt. 

2. STATINIO (OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.
(toliau – Želdynas)

3. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto  pavadinimas  nustatomas  vadovaujantis  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“ 6.8
papunkčiu

4. STATINIO ADRESAS Klaipėdos  miesto  savivaldybė  (teritorija,  apribota
magistralinės B kategorijos gatvės – Šilutės pl., iš pietų – greta
B  kategorijos  Jūrininkų  pr.  suplanuoto  komercinės  paskirties
sklypo, iš vakarų ir šiaurės vakarų pusės – 5–10 aukštų tipinių
daugiabučių  gyvenamųjų  namų  masyvų  ir  dviejų  gyventojus
aptarnaujančių  mokslo  įstaigų  –  Klaipėdos  Liudviko  Stulpino
progimnazijos ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos.)

5. STATINIO 
APIBŪDINIMAS 
ESAMA PADĖTIS

Želdynas yra pietrytinėje Klaipėdos miesto dalyje. Tai 1974–
1985 m. sovietmečiu suplanuoto VII gyvenamojo rajono (arch.
Ričardas  Valatka,  Gina Galdikienė,  Juozas  Mureika)  prieigos,
labiausiai  urbanizuota  ir  mažiausiai  vertingų  želdinių  turinti
vieta  mieste,  šiuo  metu  kenčianti  nuo  triukšmo  ir  taršos.
Vadovaujantis  Apsauginės  paskirties  želdynų  ir  želdinių
įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planu
2020–2023  m.,  patvirtintu  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.
AD1-1497  (aktuali  įsakymo  redakcija  2020-10-09  Nr.  AD1-
1107), teritorijai numatomas tikslinis apželdinimas, formuojant
žaliąsias užtvaras triukšmui mažinti.

Želdynas  šiaurės–pietų  kryptimi  išsitęsęs  apie  900  m.
Planuojama  teritorija  prasideda  šalia  gyvenamojo  namo
Budelkiemio  g.  6  ir  greta  Šilutės  pl.  tęsiasi  iki  gyvenamojo
namo Bandužių g. 1. Ties gyvenamuoju namu Budelkiemio g.
10 ir Kuncų g. tęsiniu į planuojamą želdyną įsiterpusi paslaugų
teritorija  (galimi  žemės  naudojimo  būdai  –  komercinės
paskirties objektų teritorija ir atskirųjų želdynų teritorijos).

Projekto veiklos tikslas – parengti želdyno palei Šilutės pl.
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nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kūrimo projektą.    
6. STATINIO PROJEKTO 

RENGIMO ETAPAS
Želdyno kūrimo projektas (toliau – Projektas)

7. STATINIO 
KATEGORIJA

Nustatyti pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

8. STATYBOS RŪŠIS Nustatyti pagal STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“
naujo statinio statyba

9. PROJEKTO RENGIMO 
ETAPAS

Techninis projektas 

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI
DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO 
PASLAUGŲ APIMTIS

Perkamų paslaugų apimtis:
1. Tyrinėjimai:
1.1. atlikti  tyrinėjimus  nustatytus  Lietuvos  Respublikos

želdynų įstatymo 9 str. 6 d. 1 p.; 
1.2. kiti  tyrimai:  atlikti  inžinierinius  geologinius

(geotechninius) tyrimus;  išnagrinėti vietovės gretimybes-
atlikti vietovės su gretimybėmis fotofiksaciją, išnagrinėti ir
parodyti esamą ir planuojamą infrastruktūrą; išnagrinėti ir
įvertinti  esamus  lankytojų  srautus,  nurodant  traukos
objektus bei galimybes neįgaliesiems judėti;

1.3. geodeziniai  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo komunikacijų trasų);

1.4. įvykdyti  visuomenės  įtraukimo,  rengiant  želdyno  palei
Šilutės  pl.  nuo  Smiltelės  g.  iki  Jūrininkų  pr.  kūrimo
projektą, planą.

2. Apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus
eksploatuojančių  organizacijų  sąlygas  (elektros,  vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų, gatvės apšvietimo,
kt.  tinklai).  Projektuoti  pagal  gautas  ir  išsiimamas
prisijungimo sąlygas;

3. Želdyno kūrimo projektas (toliau – Projektas), rengiamas
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  želdynų  įstatymo  9
str. 6 d. 2 p.:

3.1. viešųjų atskirųjų želdynų projektai, apimantys kompleksinį
želdyno  tvarkymą  –  reljefo  formavimą,  želdinių,  kelių,
takų,  želdynų  statinių  ir  įrenginių,  vandens  telkinių
tvarkymą,  lauko  apšvietimą,  vandens  tiekimą,  kitus
želdyno  teritorijos  tvarkymo  elementus,  rengiami
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  želdynų  įstatymu,
Lietuvos  Respublikos  architektūros  įstatymu,  Teritorijų
planavimo įstatymu, Statybos įstatymu ir Statybos įstatymą
įgyvendinančiais  statybos  techniniais  reglamentais,
numatančiais statinio projektavimą;

3.2. Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti,
statinio  statybos  skaičiuojamajai  kainai  nustatyti,  statybą
leidžiančiam  dokumentui  gauti,  rangos  darbams  pirkti.
Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys išdėstytos
STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
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ekspertizė“,  tačiau  kiekvienu  atveju  Projekto
sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į  objekto
specifiką;

3.3. Projekte  turi  būti  numatytos  natūralios  medžiagos  bei
įrenginiai, tinkami vietos klimatinėms sąlygoms, derantys
prie  vietovės  kraštovaizdžio  ir  sudarantys  sąlygas
teritorijos lanksčiam ir patogiam naudojimui. 

4. Tarpinių  projektinių  sprendinių  pristatymas  statytojui  –
mažiausiai  2  kartus.  Parengtą,  suinteresuotai  visuomenei
pristatytą ir pagal želdyno projekto užsakovo nurodymus
patikslintą  želdyno  projektą  priima  ir  patvirtina  želdyno
projekto užsakovas.

Projekte numatomi sprendiniai:
Bendrieji uždaviniai:
1. Projektą rengti  želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g.

iki Jūrininkų pr. projekto idėjos (koncepcijos) pavadinimu
„REE7777“ pagrindu;

2. įvertinti  planuojamos  teritorijos  vietos  gyventojų
poreikius, atsižvelgiant į geografinės padėties ir gamtinių
sąlygų padiktuotas galimybes;

3. suplanuoti  kasdieninius  gyventojų  poreikius  tenkinantį
želdyną,  kuris  atliktų  apsauginę-ekologinę,  rekreacinę  ir
socialinę-kultūrinę funkcijas;

4. užtikrinti  Bandužių  ir  Šlapžemių  rajonų  gyventojų
rajoninių želdynų pasiekiamumą;

5. užtikrinti Želdyno erdvinį ryšį su Klaipėdos miesto žaliųjų
erdvių sistema, miesto ir rajono gamtiniu karkasu;

6. vadovautis  Želdyno palei  Šilutės pl.  nuo Smiltelės g. iki
Jūrininkų  pr.  projekto  idėjos  (koncepcijos)  parengimo
supaprastinto  projekto  konkurso  darbų  recenzentų
recenzijomis;

7. vadovautis  Želdyno palei  Šilutės pl.  nuo Smiltelės g. iki
Jūrininkų  pr.  projekto  idėjos  (koncepcijos)  parengimo
supaprastinto projekto konkurso darbų vertinimo komisijos
posėdžio protokoliniais nutarimais.

8. Funkciniai sprendiniai: 
8.1. pasiūlyti  Želdyno  kraštovaizdinio  erdvių  formavimo,

teritorijos  funkcinio  zonavimo  (pavyzdžiui,  pasyvios  ir
aktyvios rekreacijos,  reprezentacinę,  bendruomenės sodo,
sporto,  žaidimų,  augintinių  ir  kitų  skirtingo  amžiaus
grupėms aktualių zonų) sprendinius; 

8.2. numatyti  sprendinius,  užtikrinančius  efektyvią  Želdyno
integraciją Bandužių gyvenamajame rajone: suprojektuoti
naujus ir išvystyti esamus takus, jungiant juos su esamais
gretimų teritorijų takais ir formuojant juos kaip erdvinius-
vizualinius koridorius;

8.3. kūrybiškai  spręsti  paviršiaus  reljefo  vandens  tvarkymo
klausimus  išsaugant,  o  taip  pat  pasitelkus  reljefo
formavimo priemones paryškinant silpnai išreikšto vietos
reljefo  nelygumus  (natūralias  įdaubas).  Numatyti
funkcinius ir erdvinius sprendinius, užtikrinančius vandens
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telkinio  šalia  L.  Stulpino  progimnazijos  integraciją
Želdyne. Pasitelkiant žaliosios infrastruktūros sprendimus
ir priemones, pasiūlyti  efektyvius paviršinio ir gruntinio
vandens  sutvarkymo   sprendinius:  biolatakus,  lietaus
sodus,  infiltracinius  ir  sausuosius  baseinus,  dirbtines
pelkes,  apželdintus  pratekančius  kanalus  ar  kt.).
Sprendiniai  turėtų  būti  parinkti  atsižvelgiant  į  teritorijos
funkcinę paskirtį: viena sistema vejoms ir pievoms, kita –
pėsčiųjų kietoms dangoms, trečia – automobilių stovėjimo
aikštelėms;

8.4. pasiūlyti  teritorijos  biologinės  įvairovės  išsaugojimo  ir
gausinimo sprendinius (išnaudoti esamus drėkinimo sąlygų
skirtumus formuojant skirtingo tipo ekosistemas);

8.5. pasiūlyti  sprendinius,  skatinančius  bendruomeniškumą
(bendruomeninis sodas, daržas, daiktų keitimosi, mugių ir
kamerinių  renginių  erdvės,  sklypai  medžių  sodinimo
iniciatyvoms ir kt.); 

8.6. pasiūlyti  specializuotas  erdves  greta  esančių  mokyklų
edukaciniams poreikiams;

8.7. pasiūlyti  pajūrio  vizualinį  identitetą  stiprinančius
sprendinius. Toks sprendinys galėtų tapti kultūriniu vietos
tapatumo  elementu  (pavyzdžiui,  Klaipėdos  sovietmečio
urbanistų  ir  planuotojų  alėja;  Kretainio  upelio  parkas;
prūsiško polderių kraštovaizdžio sistema ir kt.).

9. Želdynų sutvarkymas:
9.1. pateikti  siūlymus  ir  rekomendacijas  dėl  esamų  medžių

išsaugojimo,  šalinimo,  genėjimo,  formavimo,  gydymo ir
kt.;

9.2. pasiūlyti želdinių ir (ar) su želdiniais kombinuotų reljefo ar
inžinerinių  statinių  formavimo  sprendinius,  maksimaliai
mažinančius  triukšmo ir  kietųjų dalelių  taršą nuo Šilutės
pl.;

9.3. pateikti teritorijos dendrologinį projektą ir siūlomų sodinti
medžių,  krūmų  ir  žolinių  augalų  sąrašą.  Apželdinimo
sprendinius  siūlyti  įvertinus  teritorijos  specifiką,  siūlomų
augalų  fizines  charakteristikas,  reikalingas  specifines
augimo  sąlygas,  suderinamumą  su  esamu  dirvožemiu  ir
supančia  aplinka.  Parenkant  augalų  asortimentą  laikytis
saikingumo  ir  racionalumo  principų,  įvertinant  augalų
įsigijimo ir priežiūros kaštus;

9.4. atsižvelgti  į  pajūrio  klimato  specifiką:  siūlyti  gamtines-
technines  priemones  teritorijos  vėjuotumo  mažinimui,
numatyti sodinti vėjovartai atsparius medžius;

9.5. numatyti daugiamečių žolinių augalų kompozicijas, kurios
atitiktų vietovei ir regionui būdingą kraštovaizdžio įvaizdį
ir  nereikalautų  išskirtinės  priežiūros.  Siūlyti  pajūrio
vizualinį identitetą stiprinančius sprendinius.

10. Infrastruktūros sprendiniai:
10.1. Reikalavimai pėsčiųjų ir dviračių takams:
- įvertinus  esamus asfaltuotus  ir  savaiminius  pėsčiųjų  takus

pasiūlyti racionaliai suformuotą teritorijos takų tinklą, kuris
tikslingai  paskirstytų  žmonių  srautus  ir  sudarytų  sąlygas



5

organiškam  Želdyno  funkcionavimui.  Pėsčiųjų  takų  plotį
numatyti  atsižvelgiant  į  judėjimo  paskirtį  ir  numatomus
srautus,  įvertinti  sunkiasvorės  technikos  privažiavimo
galimybes (laistymui, atliekų tvarkymui ir kt.);

- projektuojant  takus  numatyti  sklandų  prisijungimą  prie
esamos infrastruktūros;

- sprendiniuose turi būti siūlomos vandeniui laidžios dangos,
mažinamas  kietųjų  dangų  naudojimas,  siūlomi  Lietuvos
rinkoje prieinami sprendiniai;

- vadovautis  galiojančiomis  „Pėsčiųjų  ir  dviračių  takų
projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12“;

- nurodyti  eismo  reguliavimo  ir  informacinių  ženklų
išdėstymą, eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus;

- į  dviračių  takus  neturi  išsikišti  objektai,  galintys  tapti
kliūtimi  dviratininkams,  pėstiesiems  ar  žmonėms  su
negalia;

- pėsčiųjų  ir  dviračių  takus  projektuoti  vadovaujantis  STR
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“.  Šiame  dokumente  nustatomi  pagrindiniai
takų  parametrai  –  plotis,  maksimalūs  takų  išilginiai
nuolydžiai, dviratininkų matomumo reikalavimai;

- pritaikyti  žmonių  su  negalia  reikmėms  pagal  STR
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

- pasiūlyti takus ir sustojimo zonas dviračiams, paspirtukams,
riedučiams,  vadovautis  Klaipėdos  miesto  dviračių
infrastruktūros  plėtros  specialiuoju  planu,  patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24
d. sprendimu Nr. T2-247;

- takų sistemą kurti vadovaujantis Klaipėdos miesto mažosios
architektūros,  aplinkos  įrangos  išdėstymo  bei  aplinkos
estetinio formavimo,  miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo
specialiuoju  planu,  patvirtintu  Klaipėdos  miesto
savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2015-12-03
įsakymu Nr. AD1-3561;

- projektuojant  vadovautis  užsienio  šalių  gerąja  praktika,
projektas  turi  neprieštarauti  galiojantiems  teisės  aktams,
reglamentams, normoms ir taisyklėms.

10.2. numatyti  poilsio  saleles  su  mažosios  architektūros  ir
lauko interjero objektais: suolais, pikniko stalais, sėdėjimo
platformomis,  pergolėmis;  paspirtukų  ir  dviračių  stovus,
informacinių  ženklų  sistemą,  šiukšlių  rūšiavimo
konteinerius, šiukšliadėžes augintinių ekskrementams ir kt.
Sprendiniai  turi  derėti  kraštovaizdyje,  taip  pat  turi  būti
pritaikyti  prie  esamos  infrastruktūros  objektų  želdyne  ir
gretimybėse (šunų vedžiojimo aikštelės, stadiono);

10.3. siūlyti renginių vietą (statinį) su elektros prievadu;
10.4. siūlyti sporto aikšteles ar įrenginius bei žaidimų aikšteles

su įranga įvairaus amžiaus grupių vaikams, aikštelių kiekio
ir  funkcijos  poreikį  išgryninti  projektinių  pasiūlymų
stadijoje;

10.5. siūlyti  informacinius  stendus  (ženklus).  Informaciją,
skirtą  edukacinei  funkcijai  atlikti,  pateikti  įdomiai,
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patraukliai;
10.6. numatyti vandens kolonėlę;
10.7. projekte parinkti vietą vienam konteineriniam tualetui su

elektros aprūpinimu ir vandens ir nuotekų pajungimu prie
miesto tinklų. Tualetas turėtų veikti ir šaltuoju metų laiku; 

10.8. suprojektuoti  takų, žaidimų ir  sporto aikštelių,  renginių
vietos,  automobilių  stovėjimo aikštelių  apšvietimo tinklų
įrangą (gali būti nagrinėjamos ir atsinaujinančios energijos
panaudojimo galimybės), pateikiant apšvietimo elementus,
jų  tvirtinimą  ir  spalvinį  sprendimą  (pagal  išimtas
prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar technines sąlygas);

10.9. numatyti vaizdo kameras teritorijoje ir integruoti į miesto
vaizdo stebėjimo sistemą (policija Kauno g-je);

10.10. esant  bendruomenės  sodo  poreikiui  (išgryninti
projektinių  pasiūlymų  stadijoje)  numatyti  laistymo
galimybes;

10.11. koreguoti  166  ha  gyvenamųjų  daugiabučių  namų
kvartalų  teritorijos,  ribojamos  Jūrininkų  pr.,  Šilutės  pl.,
Smiltelės  g.  ir  Liubeko  g.  detalaus  plano  sprendinį  –
numatytą  automobilių  aikštelių  išdėstymą.   Automobilių
aikšteles integruoti į bendrą Želdyno koncepciją (tuo tikslu
gali  būti  rengiama  detaliojo  plano  korektūra,  kaip
numatyta  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo
įstatymo 28 str. 9 d.);

10.12. sprendinius  siūlyti  vadovaujantis  ekonomiškumo  ir
racionalumo  principais,  taikyti  universalaus  dizaino
principus.

Pateikti duomenys apie objektą paslaugų sutarties vykdymo
metu gali  būti  tikslinami.  Galimus tinkamus statinio įrengimo
sprendinius  ir  su tuo susijusias  statybinių  inžinerinių  (ir  kitų)
tyrinėjimų  ir  statinių  statybos  projektavimo  darbų  apimtis
teikėjas,  kaip  kompetentingas  savo  srities  žinovas  turi
susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI

Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti:
- specialiųjų  architektūros  reikalavimų,  specialiųjų  sąlygų,
prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ir  techninių  sąlygų
(inžinerinių  tinklų  pertvarkymo  sąlygų)  užsakymas  (jų
papildymas), gavimas ir jų realizavimas rengiamame Projekte;
- inžinerinių  geodezinių,  topografinių  tyrinėjimo  dokumentų
parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo
komunikacijų  trasų)  ar,  esant  reikalui,  jų  papildymas,
atnaujinimas, duomenų patikslinimas;
- inžinierinių geologinių (geotechninių) tyrimų atlikimas;
- poveikio  aplinkai  vertinimo  atrankos  parengimas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai  vertinimo įstatymo reikalavimais  (kai  reikia
pagal teisės aktus);
- visuomenės dalyvavimo kuriant Želdyną renginiai, derinimai,
pristatymai  bei  kiti  įsipareigojimai  nurodyti  Visuomenės
įtraukimo, rengiant želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki
Jūrininkų pr. kūrimo projektą, plane;
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- Želdyno  projektavimo  viešinimo  įgyvendinimas  pagal
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą;
- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimus;
- atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto
santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo  administravimo
subjektais,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų
savininkais  (ar  naudotojais),  taip  pat  juridiniais  ir  fiziniais
asmenimis,  kurių  veiklos  principus  statybos  srityje  nustato
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- atsakymų  ir  paaiškinimų  per  statytojo  nurodytą  terminą  į
tiekėjų  paklausimus  (pagal  parengtą  Projektą)  parengimas  ir
pateikimas  statytojui,  vykdant  rangos  darbų  ir  techninės
priežiūros paslaugų pirkimo procedūras;
- informacijos  apie  pradėtą  rengti  Projektą  pateikimas
reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos
konkrečiai  šitam  Projektui,  išsamios  ir  detalios.  Projekto
techninėje  specifikacijoje ir  darbų kiekių žiniaraščiuose negali
būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas
ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl
kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų
sudarytos  palankesnės  sąlygos  arba  jie  būtų  atmesti.  Toks
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra
neįmanoma tiksliai  ir  suprantamai  aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo
atveju  nurodymas  pateikiamas  įrašant  žodžius  „arba
lygiavertis“;
- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  neatitikčių
normatyviniams  dokumentams  neatlygintinas  taisymas  per
sutartyje nurodytą terminą.
Kiti:
- projektavimo  etapų  kalendorinio  grafiko  pateikimas
statytojui;
- planuojant, svarstant, projektuojant atitinkamus darbus kviesti
atstovaujamos teritorijos seniūnaitį;
- paslaugos  tiekėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo
atstovams  bei  atsižvelgti  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus
reikalavimus;
- projektuotojas,  vykdydamas  paslaugas,  lankantis  objekte,
privalo laikytis darbo saugos reikalavimų;
- projektuotojas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas,
susijusias  su  šioje  techninėje  užduotyje  nustatytų  tikslų  ir
užduočių  vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo
pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs
su statytoju; 
- statytojui  raštu  pareikalavus,  po  sutarties,  kurios  pagrindu
buvo atliktos  šioje  techninėje  užduotyje  numatytos  paslaugos,
įvykdymo, perskaičiuoti  statinio statybos skaičiuojamąją kainą
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(statinio  Projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal  einamųjų  metų,
kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y.
atsižvelgiant  į  rinkos  kainų  lygį  skaičiuojamuoju  –  statinio
Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu.

12. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
1. Situacijos schema, 1 lapas;
2. Nekilnojamojo  turto  registro  centrinio  duomenų  banko

išrašai, 2 lapai;
3. Žemės sklypo planas, 2 lapai;
4. Apie  166  ha  gyvenamųjų  daugiabučių  namų  kvartalų

teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir
Liubeko  g.  Klaipėdoje,  detalusis  planas,  patvirtintas
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus
2014 m.  birželio  10  d.  įsakymu Nr.  AD1-1793,  nuoroda  į
teritorijų  planavimo  dokumentą  Teritorijų  planavimo
dokumentų  registras  (TPDR)  <
https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?
action=tpdrPortal&reg_tpd_id=83588 >;

5. Želdyno palei  Šilutės  pl.  nuo Smiltelės  g.  iki  Jūrininkų pr.
projekto  idėjos  (koncepcijos)  parengimo  supaprastinto
projekto  konkurso  darbų  recenzijų  viešo  2022-02-11
pristatymo  protokolas, 7 lapai;

6. Želdyno palei  Šilutės  pl.  nuo Smiltelės  g.  iki  Jūrininkų pr.
projekto  idėjos  (koncepcijos)  parengimo  supaprastinto
projekto  konkurso  darbų  vertinimo  komisijos  posėdžio
protokolas 2022-03-07 Nr. UA4-1, 23 lapai;

7. Visuomenės įtraukimo, rengiant želdyno palei Šilutės pl. nuo
Smiltelės  g.  iki  Jūrininkų  pr.  kūrimo  projektą,  planas
(rengėjas „Kurk Lietuvai“), 2 lapai;

8. Techninė užduotis, 11 lapų.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13. STATINIO 
PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMETAI

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu,
Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu  ir  kitais  įstatymais,
reglamentuojančiais  statinio  saugos ir  paskirties  reikalavimus,
teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus
(vieną,  kelis  ar  visus)  ir  statinio  techninius  parametrus  pagal
statinių  ar  statybos  produktų  charakteristikų  lygius  ir  klases,
kitais  teisės  aktais,  teritorijų  planavimo  ir  normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi
vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi
informuoti Statytoją.
Projektą rengti vadovaujantis šiais dokumentais:
1. Teisės  aktais,  reglamentuojančiais  kraštovaizdžio
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apsaugą  bei  su  kraštovaizdžio  formavimu  susijusią
veiklą:

1.1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu;
1.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

įstatymu;
1.3. Atskirųjų  rekreacinės  paskirties  želdynų  plotų  normų  ir

priklausomųjų  želdynų  normų (plotų)  nustatymo tvarkos
aprašu (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694);

1.4. Kriterijais,  kuriuos  atitinkantys  medžiai  ir  krūmai
priskiriami  saugotiniems želdiniams (patvirtinta  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo
Nr. 1101 redakcija);

1.5. Želdynų  įrengimo  ir  želdinių  veisimo  taisyklėmis
(patvirtinta  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022
m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-10   redakcija);

1.6. Sodmenų  kokybės  reikalavimais  (patvirtinta  Lietuvos
Respublikos  aplinkos  ministro  2011  m.  gruodžio  16  d.
įsakymo Nr. D1-983 redakcija);

1.7. Klaipėdos  miesto  savivaldybės  želdynų  ir  želdinių
apsaugos  taisyklėmis  (patvirtinta  Klaipėdos  miesto
savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr.
T2-54);

1.8.  Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo
vietos  ar  intensyvaus  genėjimo  leidimų  išdavimo  ir
prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos
dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių
atkuriamosios  vertės  kompensacijos  grąžinimo  tvarkos
aprašu (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T2-55).

2. Klaipėdos miesto teritorijų planavimo dokumentais:
2.1. Klaipėdos miesto bendruoju planu (patvirtinta  Klaipėdos

miesto  savivaldybės  tarybos  2021  m.  rugsėjo  30  d.
sprendimu Nr. T2-191);

2.2. Klaipėdos  miesto  dviračių  infrastruktūros  plėtros
specialiuoju  planu  (patvirtinta  Klaipėdos  miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.
T2-247);

2.3. Klaipėdos  miesto  mažosios  architektūros,  aplinkotvarkos
įrangos  išdėstymo  bei  aplinkos  estetinio  formavimo,
miestietiškojo  kraštovaizdžio  tvarkymo planu (patvirtinta
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  2015  m.  gruodžio  3  d.  įsakymu  Nr.  AD1-
3561);

2.4. Apie  166  ha  gyvenamųjų  daugiabučių  namų  kvartalų
teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g.
ir  Liubeko  g.  Klaipėdoje,  detaliuoju  planu  (patvirtinta
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  2014  m.  birželio  10  d.  įsakymu  Nr.  AD1-
1793).

14. KITI DERINIMAI, 
PROJEKTO 

Kiti derinimai:
- pristatyti  Projektą  statytojui  iki  sprendinių  detalizavimo ir
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EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO 
GAVIMAS

gauti  jo suderinimą (priešprojektiniai  sprendiniai  patvirtinami
ir įforminami protokolu);
- parengtą  Projektą  suderinti  normatyvinių  statybos
dokumentų  nustatyta  tvarka  su Statytoju  ir  su atitinkamomis
valstybės ir kitomis savivaldybių institucijomis;
- statinio rodiklių pateikimas Statytojui patvirtinti;
- Nacionalinės  žemės  tarnybos  sutikimo  gavimas
projektuojant statybos darbus valstybės žemėj (esant poreikiui);
- pagal  STR 1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.
Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti
Projektą  su  subjektais,  įgaliotais  tikrinti  statinio  projektus  ir
gauti privalomus rašytinius pritarimus projektui.

Projekto ekspertizė:
- Projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  Statytojas
(Užsakovas).
- Pataisyti statinio Projektą pagal statinio projekto ekspertizės
išvadas per Statytojo nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 10
dienų).

Statybą leidžiančio dokumento gavimas:
- Vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu  STR
1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos
padarinių šalinimas.  Statybos pagal  neteisėtai  išduotą statybą
leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  paslaugos  teikėjas
(projektuotojas) apmoka ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.
- Projekto įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir
statybos  valstybinės  priežiūros  informacinė  sistemą
„Infostatyba“.
- Statybą leidžiančio dokumento statytojo vardu gavimas.

15. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir  perduodamas
Statytojui  LST  1516  „Statinio  projekto  architektūrinės  ir
konstrukcinės  dalių  brėžinių  braižymo  taisyklės  ir  grafiniai
žymėjimai“,  STR 1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo
darbų sutarties nustatyta tvarka.

Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu
vartyti, lapai neplyštų.

16. STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

Iki Projekto ekspertizės projektuotojas pateikia statytojui
- 1 egzempliorių techninės dokumentacijos popierine forma ir
- 1 egzempliorių skaitmenine forma.

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo:
- 3 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma;
- 1  egzemplioriai  statybos  darbų  sąmatinių  skaičiavimų
(sudarytų  vadovaujantis  STR 1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, statinio ekspertizė“) popierine forma;
- 2  egzemplioriai  (visų  dalių),  analogiškai  suformuotoms
popierinėms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parašais,
skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio
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dokumento  minimalus  raiškos  reikalavimas  –  200  dpi,
maksimalus  rinkmenos  dydis  –  30  MB,  galimi  rinkmenos
tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei
teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais  patvirtintomis
statinio  projekto  rinkmenomis,  maksimalus  kiekvienos  el.
parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu
patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai
– *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio elektroninio
projekto  rinkmenos  nuskenuotų  projekto  brėžinių  spalva  turi
atitikti  originalo  spalvą;  kompiuterinė  laikmena  formuojama
taip,  kad  joje  būtų  įrašyta  kuo  mažiau  rinkmenų;  rinkmena
sudaroma  pateikiant  kuo  daugiau  tekstinių  ir  (ar)  grafinių
dokumentų.
- taip pat į CD ar kitą laikmeną privalomi įrašomi formatai –
projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Pastaba: Pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninės užduoties dalis.
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Želdyno projekto rengimo teritorija









Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6174246.42 323986.53
2 R 6174131.29 324117.28
3 R 6174079.51 324175.40
4 R 6174026.23 324230.11
5 R 6173998.35 324253.71
6 R 6173988.18 324261.97
7 R 6173937.90 324295.16
8 R 6173893.70 324316.83
9 R 6173828.75 324343.86
10 R 6173795.27 324353.76
11 R 6173773.42 324359.07
12 R 6173509.55 324418.65
13 R 6173474.48 324324.80
14 R 6173481.36 324315.17
15 R 6173489.33 324299.37
16 R 6173509.72 324258.94
17 R 6173511.96 324252.76
18 R 6173510.90 324245.65
19 R 6173505.24 324229.11
20 R 6173555.60 324210.88
21 R 6173562.27 324229.30
22 R 6173604.49 324345.87
23 R 6173698.28 324313.04
24 R 6173696.72 324308.27
25 R 6173705.25 324290.62
26 R 6173796.03 324257.42
27 R 6173833.02 324275.66
28 R 6173840.65 324260.24
29 R 6173846.41 324256.88
30 R 6173875.88 324197.05
31 R 6173874.47 324190.13
32 R 6173885.24 324168.35
33 R 6173895.86 324172.05
34 R 6173906.44 324172.48
35 R 6173926.79 324166.38

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:5000
Žemės sklypo plotas 61109 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

2 1 0 1 0 0 0 8

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Koordinačių sistema: LKS-94

Žemės sklypo centro koordinatės Darbo LitPOS laikas
Koordinačių sistema Koordinatės X/Y Data 2020-11-06

Valstybinė
LKS-1994

X=6173537.85
Y=324308.5

Prisijungta 10:00
Atsijungta 11:00

Žiniaraštį sudarė: ANDRIUS KIRŽGALVIS 2M-M-1031 2020-11-06
v. pavardė kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas
 užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Taško Nr. Kodas X Y
36 R 6173962.87 324153.64
37 R 6173994.05 324241.59
38 R 6174020.72 324218.77
39 R 6174039.32 324199.74
40 R 6174066.11 324172.36
41 R 6174120.60 324111.28
42 R 6174113.94 324100.46
43 R 6174120.11 324095.95
44 R 6174125.87 324089.65
45 R 6174135.16 324076.96
46 R 6174155.63 324034.03
47 R 6174182.48 323978.06

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Eilės
Nr.

Teritorijos,
kurioje taikomos

specialiosios
žemės naudojimo

sąlygos, kodas

Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
pavadinimas

Teritorijos, kurioje
taikomos

specialiosios žemės
naudojimo sąlygos,

plotas, m²

1 101 Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 474

2 106 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 418

3 149 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 12674

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto
 pavadinimas ir rūšis

Servituto
plotas, m²

- - - -

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RIMANTAS ARMONAS
Data: 2020-11-17 16:20:55
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė SAULENĖ NARKUVIENĖ
Data: 2020-11-18 08:54:12
Paskirtis: Byla suderinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė AUŠRA KAZBARIENĖ
Data: 2021-06-15 14:00:03
Paskirtis: Žemės sklypo ribos
pažymėtos kadastro žemėlapyje.
Kadastro Nr. 2101/0008:562



ŽELDYNO PALEI ŠILUTĖS PL. NUO SMILTELĖS G. IKI JŪRININKŲ PR. PROJEKTO  
IDĖJOS (KONCEPCIJOS) PARENGIMO  SUPAPRASTINTO PROJEKTO KONKURSO  
DARBŲ RECENZIJŲ VIEŠO PRISTATYMO  
 
Protokolas 
 
Konkurso pristatymas įvyko 2022-02-11 16.10 per Google Meet platformą ir truko 39 min. 
 
Iš viso renginyje dalyvavo 8 žmonės. Renginį vedė konkurso koordinatorius ir konkurso sąlygų rengėjas 
dr. Tomas S. Butkus (VšĮ „Vario burnos“). Iš organizatorių pusės dalyvavo laikinai Klaipėdos m. 
savivaldybės vyr. architekto pareigas einantis Marijus Mockus ir Klaipėdos m. savivaldybės Urbanistikos 
ir architektūros skyriaus kraštovaizdžio architektė (vyr. specialistė) Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė. 
Renginyje taip pat dalyvavo „Berželio“ bendruomenės pirmininkė Audronė Zalumskienė. Konkurso 
koordinatorius pristatė ekspertus-recenzentus - dr. Giedrę Godienę ir dr. Ričardą Skorupską. Susitikimo 
pabaigoje dalyviai apsikeitė nuomonėmis ir komentarais. 
 
Pateikiame renginio stenogramą. 
 
16.10 / Tomas S. Butkus (TS): 
Dalyviai supažindinami su viešo pristatymo eiga ir ekspertais-recenzentais.  
 
16.11 / Dr. Giedrė Godienė (GG): 
Ekspertė-recenzentė pristato savo recenziją (žr. Priedą Nr. 1). 
 
16.22 / Dr. Ričardas Skorupskas pristato savo recenziją (žr. Priedą Nr. 2) 
 
16.36 / TS  
Po recenzijų pristatymo konkurso koordinatorius pakvietė viešo pristatymo dalyvius pasidalinti savo nuomone. 
 
16.37 / Ligita Girskienė (LG) 
L. Girskienė prisistatė dvi kadencijas buvusi šios teritorijos seniūnaite, o šiandien - seimo nare. Pasidžiaugė, 
kad pagaliau teritorija turės savo parką, dėl kurio poreikio gyventojai į savivaldybę kreipėsi dar prieš 10 metų. 
Pozityviai atsiliepė apie vaikų aikšteles, pelkių sutvarkymą, išreiškė pageidavimą, kad parke atsirastų daugiau 
spygliuočių. Ir kad projektas kuo greičiau būtų įgyvendintas. 
 
16.38 / TS 
Koordinatorius išreiškė viltį, kad gyventojų ir recenzentų nuomonės bus integruotos į teritorijos techninį 
projektą. 
 
16.39 / RS 
Recenzentas paantrino LG nuomonei dėl želdynų sodinimo. Jo nuomone, lapuočiai šioje teritorijoje nėra 
tinkamiausias sprendimas, nes jų laja sulaikys triukšmą tik 6 mėn. Labiau tinkamesnis sprendimas būtų 
spygliuočiai. 
 
16.40 / TS 
Dar labai svarbus aspektas - vėjo suvaldymas. Klaipėda turėti tam skirti ypatingą dėmesį. 



 
16.41 RS 
Reikia daug atsakingiau žiūrėti į želdinių šaknų sistemas, želdinius vengti sodinti su žemės gumulu. 
 
16.42 / GG 
Ekspertė pasiūlė projektuotojams pasinagrinėti šiaurės šalių landšafto projektus, kur efektyviai sprendžiamas 
vėjo valdymas, siūlomos efektyvios paviršinio vandens ir sniego nukreipimo sistemos. 
 
16.43 / LG 
Pasiteiravo dėl tolesnių procedūrų. 
 
16.44 / TS 
Formaliai 2022.02.14 bus parengtas protokolas, kuris bus pateiktas vertinimo komisijai. Apie planuojamą 
vertinimo komisijos posėdžio datą, vietą ir laiką iš anksto informuojami visi paskirti Vertinimo komisijos 
nariai, bet ne vėliau kaip 5 dienos iki posėdžio pradžios. Vertinimo komisijos posėdžio metu bus atliekamas 
projekto vertinimas, pateiktas projektas vertinamas anonimiškai ir tik pagal projekto konkurso dokumentuose 
nustatytus kriterijus. 
 
16.45 / Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė (AJ) 
Savivaldybės atstovė papildė TS, teigdama, kad jei vertinimo komisija posėdžiuose nuspęs, kad projektas 
atitinka projekto konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, tada vyks projekto pirkimo procedūra. 
Toliau procesas vyks pagal LR želdynų įstatymo ir LR Statybos įstatymo nustatytą tvarką – želdyno kūrimo 
parengiamojo ir projektavimo etapų metu gyventojai galės teikti pasiūlymus.  Pastabos ir pasiūlymai dėl 
numatomų viešojo atskirojo želdyno projektavimo darbų teikiami viso projektavimo proceso metu iki viešo 
svarstymo su suinteresuota visuomene pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 
 
16.46 / LG 
Dėl parkavimo aikštelių - šis sprendinys itin aktualus Bandužių g. gyventojams, projekte turi būti numatytas 
šios gatvės dalies praplėtimas į parko pusę. Taip pat reikėtų paieškoti galimybių gretimybėje statyti požeminę 
arba pusiau-požeminę aikštelę gyventojų automobiliams. 
 
16.47 / GG 
Statant požeminę aikštelę, būtų ženkliai apribota galimybė sodinti normalius želdinius su galinga laja ir 
atsparia šaknų sistema. Be to teritorija pakankamai siaura. 
 
16.48 / TS 
Klaipėda neturi požeminių aikštelių net pačiame miesto centre, tai šioje miesto dalyje toks sprendinys nebūtų 
labai racionalus. Padėkojo dalyviams už pateiktus komentarus ir nuomones.  
 
 
Parengė konkurso koordinatorius ir sekretorius  
Tomas S. Butkus 
 
2022-02-14 



ATSKIROJO ŽELDYNO PALEI ŠILUTĖS pl. NUO SMILTELĖS g.
IKI JŪRININKŲ pr. KLAIPĖDOJE
projekto idėjos (koncepcijos) parengimo
supaprastinto projekto konkurso
projekto

Parko idėja - Re: VII – Bandužių rajono atsinaujinimas

Recenzija
2022 m. vasario 11 d.

Sveikintina, kad, tik ką, 2021 m. rugsėjo 30 d. patvirtinusi naują miesto
bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo atskirojo
rajoninio Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smeltelės gatvės iki Jūrininkų pr. Projekto
konkursą.

Planuojama neužstatyta erdvė yra labai svarbus gamtiškesnis buferis, skiriantis
daugiaaukščiais masinės modernistinės statybos gyvenamaisiais namais užstatytų
Bandužių teritoriją nuo intensyvaus transporto arterijos ir pramoninės Vaidaugų zonos,
todėl šis vietos želdinimo intensyvinimas, gyvenamosios aplinkos įveiklinimas,
humanizavimas, socialinis turtinimas yra labai reikalingas.

Susipažinus su vieninteliu Projektu, kuris atitinka svarbiausius, nors ir
minimalius tokiems projektams keliamus reikalavimus, techninėse sąlygose iškeltus
tikslus, norisi išreikšti keletą pastebėjimų.

1. Projektu siūloma funkcinio zonavimo ir principinė ryšių sistema yra logiška,
numatoma rekreacinių, aktyvaus ir pasyvaus poilsio veiklų įvairovė, sporto aikštelių ir
įrenginių išdėstymas, želdinimo mastas ir augalų asortimentas - tinkami, o
intensyvesnis teritorijos apželdinimas, be abejonės stiprins šios teritorijos ekologines
fiunkcijas.

Visgi, Projekte stokojama atidos vietos kontekstui ir įdomesnės meninės idėjos.

2. Konkurso techninėse sąlygose pažymėta, kad tai požeminiu būdu
kanalizuoto Kretainio upelio, dešiniojo Smeltalės upelio intako erdvė, buvęs slėnis,
todėl linkėtina, kad ir būsimas parkas įprasmintų čia buvusį upelį. Gal būt - per paties
parko, gal - juo išilgai tiesiamo tako pavadinimą. Jei ne prarastų kraštovaizdžio
elementų atkūrimo, tai bent meninio ar fizinio šio gamtinio vietovės identiteto
įženklinimą. Tačiau to autoriai daryti deja, nesiryžo.

3. Apmaudu, kad nebuvo analizuotas Klaipėdos ir šios konkrečios vietovės
gamtinio karkaso pobūdis ir funkcijos. Smarkiai pertvarkytame smėlėtos Pajūrio
lygumos areale plytinti teritorija anksčiau buvo drenuojama mažų vandentėkmių,
tačiau dėl aukšto gruntinio vandens lygmens buvo gerokai pašlapusi. Ne veltui
šiauriau esančio rajono pavadinimas - Šlapžemiai. Ne tik juose, bet ir artimose I.
Simonaitytės gatvės gyvenamosiose teritorijose šiuo metu (žiemą, pavasarį) žaliosios
erdvės yra apsemtos. Tai yra takoskyrinė teritorija, kuriai tokie reiškiniai yra būdingi.
Planuojamoje teritorijoje itin aktualūs yra reljefo planiravimo, vandens tvarkymo
sprendimai, nes be jų teritorijos naudojimas yra problematiškas.



4. Vandens perteklių tikimasi valdyti per 3 naujai kuriamus vandens telkinius.
Tačiau aiškinamojo rašto tekstas ir brėžiniai neįtikina, kad autoriai turi duomenų, kiek
vandens gali susikaupti šiuose paviršiuose: kokia teritorija, kuriam laikui, kiek
smarkiai gali būti apsemta, ir kokia naujų vandens telkinių lokacija, skaičius,
dydis/forma turėtų būti. Tik pagal tai būtų galima spręsti, kur kokias funkcines zonas,
takus, žolynus įrengti.

5. Siekiant formuoti natūralius ar bent sub-natūralius biotopus, naujų
sezoniškai išdžiūstančių vandens telkinių pakrantės turi būti lėkštos. Tokiose
pakrantėse pavasarį geriaus įšyla vanduo ir jos tampa patrauklesnėmis buveinėmis.

6. Autoriai neišsako nuomonė dėl vietovės reljefo formavimo, nors tai šiuo
atveju būtų galimybė ir valdyti drėgmę, ir, drauge su želdinimu kurti didesnę
kompozicinę įvairovę.

7. Projektu neatsižvelgta ir nesustiprinta Klaipėdos miesto BP numatyta žalioji
jungtis vakarų kryptimi, vedanti link Taikos pr., einančios tarp dviejų mokyklų. Nors
čia reikalinga pėsčiųjų susisiekimo galimybė, tačiau tuo pat metu - ir užuovėjos nuo
vyraujančių vėjų.

8. Vaizduojant pėsčiųjų ir dviračių takus, nenurodyta kur, į kokius traukos
taškus tie takai veda.

9. Bendruomenės sodo/daržo idėja yra patraukli, tačiau siūlytina, kad būtų
vystoma ir konkrečiai projektuojama tik drauge su bendruomene, kai bus aišku, kas
norės joje sodininkauti/daržininkauti. Parkingas nedidina šios zonos patrauklumo, tuo
labiau, kad norima nuo jo surinktą vandenį sugerti šalimais - kad jis būtų
nukreipiamas į daržo zoną. Miesto daržams būtinas vandens šaltinis laistymui, tačiau
toks lietaus vandens surinkimo/perskirstymo būdas nėra šiam tikslui pakankamas.
Būtų prasminga įrengti sodą greta esamo ar numatomo vandens telkinio.
Daržininkams svarbesnė vieta pasislėpti nuo lietaus, sandėliuoti įrankius, susitikti
aptarti savo veiklą, o ne šiltnamis...

10. Būtų aiškiau, jei vaizdinė medžiaga atskleistų, kur esami, o kur
projektuojami vandens telkiniai, želdiniai.

11. Įvairūs numatomi čia sodinti medžiai yra tinkamai grupuojami, įvairūs
savo laja, lapija, tačiau norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad žiemos metu taip pat
reikalingi spalvininiai akcentai.

12. Ypč norėtųsi detalesnio žvilgsnio projektuojant žaliąjį buferį nuo
triukšmingo Šilutės plento. Kol kas autoriai tik pradėjo nagrinėti šią situaciją - geram
ekranavimui nuo triukšmo ir taršos čia turės būti įrengtas tankus 3 ardų - aukštų,
vidutinių medžių ir krūmų, o žmogaus ūgyje geriausia - spygliuočių barjeras.

Įvertinus šias pastabas, siūloma Projektą esmingai koreguoti, o esant
galimybei, Konkursą rengti pakartotinai.

Dr. Giedrė Godienė,
VU CHGF Geomokslų instituto
Geografijos ir kraštotvarkos katedra
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RECENZIJA 

 

Projekto konkursui pateiktas darbas - teritorijos sutvarkymo idėja, yra projekto autorių 
mėginimas kiek kitokiu žvilgsniu pažvelgti į standartinės, šalia daugiaaukščių namų kvartalo esančios, 
viešosios erdvės tvarkymą. Reikia pripažinti, nors ir nėra lengva projektuoti remiantis mažiau įprastais 

techninėse sąlygose numatytais standartais, tačiau papildomų sąlygų ir apribojimų gausa sudaro 
galimybes pasireikšti projektuotojo kūrybingumui, o vertintojui lengviau spręsti apie kūrybinės grupės 
profesionalumą, norą ir gebėjimą dirbti komandoje su skirtingų sričių specialistais, ir žinomą ugdyti 
visuminį suvokimą.        

Projekto autoriai aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdina ir išryškina Bandužių gyvenamojo 

rajono socialinio ir ekologinio pobūdžio problemos, ypatingai pabrėžiant šiam Klaipėdos miesto 
pietrytinės dalies rajonui būdingą didelį taršos ir triukšmo lygį, kuris yra sąlygojamas judrių kelių 
gretimybės, ir galimai jūrų uosto infrastruktūros artumo. Įvardinta ekologinė situacija atitinkamai 
suponuoja visą virtinę socialinio pobūdžio problemų (nepalankios gyvenimo sąlygos, nesveika aplinka, 
apsunkintos rekreacijos vietoje galimybės ir t.t.), kurios dar labiau mažina šio rajono, bei pietrytinės 

Klaipėdos miesto dalies patrauklumą.   
Projekto idėjos aprašyme gana sklandžiai integruojamos ir suderinamos beveik visos 

techninėse sąlygose reikalaujamos sritys, sistemos bei jų elementai. Kaip teigia projekto autoriai, 
„Projektuojamas parkas atnaujina ar suteikia vietą naujai įsikurti įvairioms ekologiniu, urbanistiniu, 
socialiniu požiūriu svarbioms sistemoms ir elementams“, tačiau, jau kitoje pastraipoje teigiama, kad 

„parke formuojamos žalumos apsuptos erdvės įvairiausioms veikloms – bendravimui, aktyviam 

laisvalaikiui, edukacijai, pritaikytos visų amžiaus grupių ir poreikių žmonėms.   Kuomet aiškinamajame 
rašte atsiranda panašaus pobūdžio prieštaravimai, kyla pagrįstų abejonių, ar pavyks suderinti atskirų 
planuojamos teritorijos dalių natūralumo (didesnį natūralumą turinčių erdvių ploto) didinimo  tikslus 

su akcentuojamomis aktyviomis ir gana triukšmingomis rekrecinėmis veiklomis.  Tai įmanoma pasiekti, 
tačiau šiems tikslams realizuoti būtinas teritorijos zonavimas sprendžiantis teritorijos naudojimo 
intensyvumo ir pobūdžio suderinamumą su teritorijos natūralumo (gamtiškumo) didinimo ir 

biologinės įvairovės gausinimo sprendiniais.      

Panašu, kad projekte pristatomas teritorijos funkcinis zonavimas, erdvių sistema sąlygojama 
ir pateikiama pasiūlymuose įvertinus aplinkinės teritorijos gamtines sąlygas, esamus funkcinius ryšius 
ir gyventojų poreikius, taip pat atsižvelgiant į šioje vietoje itin opias triukšminimo bei oro taršos 
problemas. Pastaroji situacija sąlygoja aiškų ir nedviprasmišką sprendinį, kurį konkurso dalyviai ir 
įvardina. Ši problema sprendžiama formuojant apsauginę želdinių juostą, bet niekur neužsimenama 
apie jos struktūrą, kuri esminiai lemia jos veikimo efektyvumą, ir atitinkamai formuoja didesnį ar 
mažesnį erdvių tinkamų įvairioms rekreacinės veiklos rūšims plotą. Nemažai pagrįstų abejonių kelia 
apsauginę juostą formuosiančių rūšių tinkamumas ir funkcionalumas sprendžiant aukščiau išsakytas 
problemas. Parinktos lapuočių medžių rūšys, nekeliant jų tinkamumo klausimo, efektyviai atlieka 

barjerines funkcijas tik vegetacijos periodu, likusiu laikotarpiu, kaip apsauginis veiksnys yra ženkliai 
mažiau efektyvios. Spygliuočių įvedimas į apsauginės juostos struktūrą padidintų jos funkcionalumą.  



Teigiama, kad visoje parko teritorijoje prioritetas teikiamas gyventojų aplinkos sąlygų 
gerinimui, akcentuojant intensyviai apželdintų plotų formavimą palei pastatus, atitraukiant 
triukšmingas veiklas nuo namų. Žvelgiant teoriškai ši priemonė yra logiška, praktiškai – mažai vertinga, 
nes šių veiksmų teigiamas poveikis bus tik apatinių aukštų gyventojams. Teisinga manyti, kad 

nepalyginamai didesnį dėmesį reikėtų skirti parko teritorijos izoliavimui nuo pastovaus triukšmo 
šaltinio – Šilutės pl. naudojant gamtines priemones, nei gyvenamųjų namų atribojimui nuo 
fragmentiškai ir retai pasireiškiančio triukšmo iš aktyvios rekreacijos plotų.  

Pastebėtina, kad pateiktame projekte aprašant planuojamus gamtinius elementus trūksta 
sistemiškumo, aiškumo, ir konkretumo, bent tiek, kiek jo gali ir turėtų būti projektiniuose 
pasiūlymuose. Nėra tiksliai aišku kas yra „natūralioms augavietėms artimos žolinių augalų sistemos“, 
arba vizualizacijoje ir brėžiniuose įvardinama „retai šienaujama pieva“, ar „universali pieva“, ir tik dėl 
to, kad įvardinant naudojami skirtingi tipizavimo pagrindai. Vieningo tipologinio pagrindo 
panaudojimas (pvz. skirstymas pagal paviršių naudojimo arba priežiūros intensyvumą, pagal 
numatomą ekologinio potencialo laipsnį) darbo rezultatams suteiktų ženkliai didesnį aiškumą ir 
padidintų projektinių sprendinių vertę.  

Projekto aprašyme ne vienoje vietoje minimas gamtinis karkasas, bet skirtinguose 

kontekstuose. Vienu atveju jį susiejant su teritoriją įrėminančiais ir nuo triukšmo bei taršos 
apsaugančiais želdiniais, kitu atveju – parko viduje esančiu tarpusavyje besijungiančių labiau gamtiškų 
plotų visuma. Pasigendama nedviprasmiškai ir aiškiai pateikto planuojamos teritorijos gamtinio 
karkaso (mikrokarkaso) koncepcijos pristatymo ir jo erdvinio ryšio su mieto teritorijoje lokalizuota 
gamtinio karkaso sistema.  

Projekto medžiagoje pateiktas sprendinys numatantis žemiausiose parko teritorijos dalyse 

esančiuose, ar naujai formuojamuose reljefo pažemėjimuose surinkti teritorijoje susidarantį paviršinį 
vandenį yra pagrįstas, racionalus, techninės užduoties sąlygas bei šiandienos žaliojo kurso diktuojamas 
tendencijas atitinkantis sprendinys, tik ar numatomi hidrografiniai elementai dėl silpnai išreikšto parko 
paviršiaus reljefo, sugebės atlikti visos teritorijos drenavimo funkciją. Jei ne, kokią dalį teritorijos jie 
aptarnaus. Svarbu pastebėti, kad, palei vandens telkinius numatant formuoti natūralių žolinių augalų 
plotus ypač svarbu atsižvelgti į jų hidrologinį rėžimą, didesnį dėmesį skiriant pavasarinio potvynio ir 
kitų poplūdžių laikotarpiams, nes nuo hidrologinio rėžimo iš esmės priklauso tinkamų augalų 
parinkimas ir jų išdėstymo principai.  Taip pat Atkreiptinas dėmesys į geometriškai griežtus tvenkinių 
skersinius profilius, kurie suformuoti prisilaikant įprastų technogeninės aplinkos formavimo principo  
„sausa - šlapia“.   Siekiant didesnio kai kurių parko erdvių gamtiškumo, ar sudarant didesnes galimybes 

jam pasireikšti, būtina vadovautis principu  „sausa – drėgna - šlapia“, t.y. išsaugoti, ar formuoti 
nuožulnesnes vandens telkinio pakrantes, seklumas vandenyje, tam, kad atsirastų galimybė formuotis 
aiškiai išreikštoms ekotoninėms – pereinamosioms juostoms.  

Projektiniuose pasiūlymuose nėra pateikta galimo kanalizuoto Kretainio upelio, kuris kertą 
planuojamą teritoriją šiaurės – pietų kryptimi, atgaivinimo sprendiniai, ar pagrindimas kodėl tokie 
pasiūlymai nepateikti. Taip pat, žvelgiant į pateiktus sprendinius, greičiausiai neanalizuota 
kartografinė medžiaga, kuri galėjo padėti pagrindžiant numatomų tvenkinių, pelkaičių, pievų 
lokalizaciją, tuo pačiu užtikrinant geresnį teritorijos drenažą.   

Pateiktus teritorijos sutvarkymo projektinius pasiūlymus vertinti objektyviai yra gana keblu, 

dėl tos priežasties, kad yra tik vienas konkursinis projektas, tačiau atitikties konkurso techninėms 
sąlygoms kontekste, galima teigti, kad į jas didesne dalimi atsižvelgta, tačiau pateiktų sprendinių 
turinys dalyje atvejų yra ne pilnai realizuotas, diskutuotinas, ir tobulintinas. Vertinant susiklosčiusią 



situaciją, tame tarpe ir dėl konkurse dalyvaujančių subjektų kiekio, racionalus situacijos sprendimo 
variantas būtų pateiktų projektinių pasiūlymų koregavimas atsižvelgiant į pateiktas pastabas. 

 

 

Dr. Ričardas Skorupskas    
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DARBŲ VERTINIMO ANKETA Nr. 1 
 
 
Konkurso darbo „REE7777“ vertinimas. 
 

Eil. Nr. 
Vertinimo  
kriterijus  

K 

Siūlomas 
vertinimas 

(nuo 0 iki 10) 
Kriterijaus paaiškinimas 

1. 
K1  

Idėjos originalumas ir 
sprendinių integralumas 

7  

Vertinamas bendras projekto vaizdas, idėja, 
sprendinių pateikimo nuoseklumas ir 

aiškumas, sprendinių kontekstualumas 
(ryšiai su  urbanistine ir bendra 

kraštovaizdžio struktūra) 

2. 
K2  

Ekologinis potencialas 8 

Vertinama projekto sprendinių atitiktis 
tvaraus vystymosi principams, teritorijos 

apsauginių-ekologinių funkcijų stiprinimui, 
žaliosios infrastruktūros sprendimų taikymo 

principams. 

3. 
K3 

Rekreacinis potencialas 8  

Vertinama projekto sprendinių atitiktis 
Bandužių ir Šlapžemių gyvenamųjų rajonų 
gyventojų laisvalaikio leidimo poreikiams, 
teritorijos rekreacinių funkcijų išpildymas 

4. 
K4  

Socialinis-kultūrinis 
potencialas 

7  

Vertinama projekto sprendinių atitiktis 
regiono ir miesto kultūriniam identitetui, 
teritorijos socialinių-kultūrinių funkcijų 

išpildymas 

5. 
K5  

Sprendinių pritaikomumas 
ir įgyvendinamumas 

7  
Vertinamas projekto realumas, ekologinis ir 

ekonominis sprendinių pagrįstumas ir 
įgyvendinimo paprastumas. 

    
 
Vertinimo motyvai (Vertinimo komisijos narys prie skiriamų balų pateikia savo vertinimo motyvus): 

Pateiktas pasiūlymas pakankamai atitinka keliamus reikalavimus, techninėse sąlygose iškeltus tikslus. 
Projekto idėja gan nuosekli ir aiški, kai kuriems pasiūlytiems sprendiniams pateikiama nepakankamai 
informacijos ir detalizacijos. 
Keletą pastebėjimų: 

1. Nemažai pagrįstų abejonių kelia apsauginę juostą formuosiančių rūšių tinkamumas ir 
funkcionalumas – lapuočių medžių rūšys barjerines funkcijas efektyviai atlieka tik 
vegetacijos periodu. Siūlymas didinti spygliuočių medžių rūšis; 

2. Nepakankamas parko izoliavimas nuo pastovaus triukšmo šaltinio – Šilutės pl.; 
3. Sodo ir (ar) daržo idėja sunkiai įgyvendinama, nebus užtikrinamas tinkamas tokios zonos 

eksploatavimas-priežiūra. 
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Paaiškinimai: 
 
K1-K5 kriterijų reikšmės R nuo 0 iki 10 balų nustatomos ekspertiniu būdu, sumuojant suteiktus balus 

pagal esančioje lentelėje „Rekomendacijos vertinimui“ nurodytus vertinimo balų apibrėžimus. 
 

Kiekvieno projekto K1-K5 kriterijų reikšmės nuo 0 iki 10 balų skiriamos atsižvelgiant į žemiau pateiktas 
vertinimo rekomendacijas. Vertinimo komisijos nariai ekspertiniu būdu balais įvertina kiekvieną projektą 
pagal atitinkamą kriterijų ir tada apskaičiuojamas kiekvieno vertinimo kriterijaus vidutinis projekto 
įvertinimas balais. Apskaičiavimus atliks vertinimo komisijos koordinatorius. 
 

Rekomendacijos vertinimui: 
 

Eil. 
Nr. 

Konkurso 
projekto 

vertinimo 
išaiškinimas 

Pastabos 

1. 
Silpnai  
(0-4 balai) 

Projektui trūksta nuoseklumo, nepilnai atsakoma į keliamus tikslus ir uždavinius. 
Silpni meniniai gebėjimai, erdvinio mąstymo stoka. Sprendiniai nepasiūlyti arba jie 
nepristato ir neapibūdina šio kriterijaus; teikiami projekto elementai nėra pagrįsti 
(kur tai reikalinga); neatskleidžiamas konkurso konteksto ir tikslo suvokimas; yra 
labai reikšmingų turinio spragų arba trūksta pagrįstumo (kur tai reikalinga); vienas 
arba daugiau negu vienas sprendinio aspektas yra nepakankamai pagrįstas arba 
stokoja turinio. 

2. 
Vidutiniškai 
(5-6 balai) 

Projekto idėja pakankamai nuosekli ir aiški. Formaliai atsakyta į iškeltus tikslus ir 
uždavinius, bet nepilnai atitinka tokiems projektams būdingo konceptualaus 
formato. Pateikiami sprendiniai ir jų apibūdinimas daugumoje dalių yra 
pakankami, tačiau kai kuriais aspektais pateikiama nepakankamai detalių. 

3. 
Gerai  
(7-8 balai) 

Projekto idėja nuosekli ir aiški. Pateikti aiškūs ir pagrįsti sprendiniai, atsakyta į 
iškeltus tikslus ir uždavinius, bet yra neesminių klaidų. Sprendiniai visame projekte 
yra pristatyti ir apibūdinti labai gerai, visos projekto dalys yra aiškios ir pagrįstos. 

4. 
Labai gerai 
(9-10 balai) 

Pateiktas aiškus, profesionalus projektas, jo idėja pateikta labai išsamiai, nuosekliai 
ir aiškiai. Pasiekti visi tikslai ir uždaviniai. Puikios išskirtinės žinios, meniniai 
gebėjimai. Sprendiniai visame darbe yra pristatyti ir apibūdinti išskirtinai gerai, 
atitinka visus keliamus reikalavimus ir visos projekto dalys yra aiškios ir išsamiai 
pagrįstos. 

 
Projektai negali būti vertinami pagal kriterijus (parametrus), neįrašytus į konkurso dokumentus. 
 
 
 
Vertinimo komisijos narys: Valdas Švedas 
 
Data: 2022-02-24   (vardas, pavardė)   (parašas) 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VALDAS,ŠVEDAS
Data: 2022-02-28 07:59:37
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Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs
darbuotojas

2022-03-07 atspausdino Kraštovaizdžio architektė (vyriausioji
specialistė) Aurelija Jankauskaitė-Bukantienė

Nuorašas tikras
Klaipėdos miesto savivaldybė
2022-03-07
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Informavimas

Konsultavimasis

Įtraukimas / 
Bendradarbiavimas

Iniciavimas

Visuomenės įtraukimo, rengiant želdyno palei Šilutės pl. 
nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kūrimo projektą, planas		
2022-04-06

Kūrybinis ciklas Rezultatų 
pasitikrinimas 

Galutinių 
rezultatų 
pristatymas 

Apšilimas / 
mobilizacija

gyventojų 
nuomonės tyrimas	
2019m. gruodis

viešinta 
konkurso 
užduotis 	

paskelbti konkurso 
rezultatai, 
kvietimas dalyvauti 
2022m. balandis

straipsnis apie 
dirbtuvių rezultatus 
su kvetimu į 
diskusiją	

kvietimas dalyvauti  
(FB grupėje)	

kvietimas į PP 
viešinimą ir 
straipsnis apie 
sprendinius

pašnekesiai pasivaikštant 
2022m. gegužė

diskusija siaurame 
rate su pagr. suint. 
šalių atstovais 
2022m. birželis

Kūrybinės dirbtuvės 
2022m. birželis-liepa

rezultatų paroda 
su diskusija	
2022m. rugpjūtis

PP viešinimas 
2022m. rugsėjis

Suformuota 
koncepcijos 
konkurso užduotis

Suformuota 
techninio projekto 
užduotis perduota 
architektui

Suformuoti PP 	
Suformuotas TP/DP, SLD		
Prasideda ranga		
Atidaroma visuomenei

PROJEKTO 
ETAPAI

3/4

2

1

Projekto koncepcija jau paruošta, tad siūloma bendruomenės 
įsitraukimą struktūruoti orientuojant į tris akualiausiais funkcines zonas, 
pavyzdžiui, šlapynes, vaikų žaidimų erdvę ir bendruomenės sodo zoną.

Apšilimo / mobilizacijos etape būtų užmegztas kontaktas su 
bendruomene, identifikuoti lyderiai ir aktyviausi nariai, pasitikrinama, 
ar trys parinktos zonos tikrai yra aktualiausios, koks yra veiklų 
bendruomenės sode potencialas ir daržininkavimo galimybių 
poreikis bei kokiais klausimais bendruomenės įsitraukimas būtų 
produktyviausias.

Pašnekesiai pasivaikštant ir diskusija siaurame pagrindinių 
suinteresuotų šalių atstovų rate - tai didelio pasiruošimo 
nereikalaujantys 1-2 val. trukmės formatai.

Kūrybinės dirbtuvės: dienos trukmės renginys, skirtas aktyviai įtraukti 
tris socialines grupes - šeimas su vaikais, jaunimą (per dvi artimiausias 
mokyklas), senjorus. Dirbtuvės orientuotos į zonų įveiklinimą ir tų veiklų 
tęstinumą. Dirbtuvės struktūruojamos pagal tris sprendžiamas zonas, 
pavyzdžiui, prie trijų (ar šešių) skirtingų teminių stalų sprendžiami 
skirtingi klausimai, užduotys. Dalyviai prisijungia prie jiems aktualių 
temų ir juda tarp teminių stalų dienos eigoje.

Galimos temos:

•	 ekologinis / edukacinis šlapynių potencialas - skirta dalyvauti visoms 
suinteresuotų šalių grupėms. Galimos veiklos: darbas su ekologu, 
vabalų viešbučių gamyba, idėjų generavimas ekologinei vertei didinti 
(pakrančių augalų kombinacijos, paukščių stebėjimas, kūrybiškos 
bioįvairovės skatinimo priemonės ir pan.)	

•	 vaikų ir jaunimo veiklos žaidimų erdvėje - skirta šeimoms su vaikais 
ir švietimo įstaigoms įsitraukti. Galimi klausimai diskusijai / idėjoms 
dėl vaikų žaidimų aikštelių: vaikų amžiaus grupės ir pritaikymas joms, 
galimybė formuoti temas, estetiką.

•	 bendruomenės sodo zona - orientuota į fukcinių alternatyvų 
aptarimą, poreikių išsiaiškinimą, įveiklinimą, bendruomeniškumo 
auginimą. Jei liekama prie sodo idėjos, tai skatiname aptarti 
fukcionavimo modelį - dedikuotos lysvės principu, komercinės veiklos 
principu, mokyklų kaip lyderio principu ir pan.

Rezultatų paroda su diskusija skirta parodyti, kaip visuomenės 
dalyvavimas prisidės prie sprendinių tobulinimo. 

Vienos krypties 
komunikacija

Dalyvaujamieji 
renginiai arba dviejų 
krypčių komunikacija

REE 7777RE:  VII  PARKAS KLAIPĖDOJE

2

Želdyno formavimo bendrieji sprendiniai - paGrindinis planas m 1:1000

A

A

Šilutės pl.Budelkiemio g.

VieŠAsis tuAletAs

Bendruomenės sodAs

Centrinė renginių pieVA

Šunų Vedžiojimo AikŠtelė

sporto AikŠtynAi,
treniruokliAi

VAikų žAidimų AikŠtelė

VieŠAsis tuAletAs

sporto AikŠtynAi, treniruokliAi,
VAikų žAidimų AikŠtelė

projektuojAmA Aut. 
stoVėjimo AikŠtelė

esAmA ŠlApynė, 
informACinis stendAs

poilsio Vietos

projektuojAmos ŠlApynės

VAikų žAidimų AikŠtelė

VAismedžių sodAs

poilsio Vietos

Teritorijos skersinis pjūvis a-a  m 1:1000

Teritorijos išilginis pjūvis b-b  m 1:1000

Šilutės pl.

Teritorijos išilginis pjūvis C-C  m 1:1000

B

B-C

C
Šilutės pl.

Šilutės pl.

Budelkiem
io g.

Kuncų g.

Bandužių g.
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nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kūrimo projektą, planas		
2022-04-06

Architektai turėtų:

1.	 Savarankiškai įgyvendinti du apšilimo susitikimus su bendruomenės 
atstovais: pašnekesius pasivaikštant po teritoriją ir diskusiją siaurame 
pagrindinių suinteresuotų šalių atstovų rate.

2.	 Pasiruošti dirbtuvėms: suformuoti klausimus, dalyvavimo ribas ir 
tikslus, paruošti vizualinę medžiagą ir priemones užduotims įgyvendinti. 
Suorganizuoti renginiui tinkamą vietą.

3.	 Suformuoti kvietimą ir pakviesti visas socialines grupes. Kviesti reikėtų 
įvairiais formatais: per savivaldybės Facebook paskyrą, Facebook 
Event funkciją, adresuoti elektroninius laiškus savivaldybės turimiems 
seniūnų, bendrijų kontaktams, mokykloms, paruošti plakatus ir išplatinti 
mokyklose, laiptinėse, pastatyti tris informacinius stendus gerai 
matomoje vietoje prie projektuojamos teritorijos.

4.	 Sudaryti dalyvių registracijos formą. Minimalus dalyvių skaičius 
dirbtuvėse - 30 žmonių.

5.	 Visų susitikimų ir renginių metu dokumentuoti gautus pasiūlymus, 
komentarus. 

6.	 Paruošti vizualiai patrauklią dalyvavimo ataskaitą, ją pristatyti parodos 
formatu Bandužių rajone. Parodos metu turi vykti dviejų valandų 
diskusija, kurioje dalyvautų architektų, savivaldybės atstovai ir kiti prie 
projekto dirbantys specialistai.

7.	 Architektai įsipareigoja panaudoti dirbtuvių rezultatus sprendiniuose.

8.	 Ekologo ir kitų specialistų (iš savivaldybės) įsitraukimas būtų labai 
naudingas ir praturtinantis rezultatus. 

9.	 Visus susitikimus ir renginius su bendruomene organizuoti Bandužių 
rajone arba arti jo (pvz. mokyklos ar kitos viešosios erdvės.)

,,Kurk Lietuvai” komanda galėtų:

1.	 Padėti architektams sudaryti kūrybinių dirbtuvių dienos programą;

2.	 Pamoderuoti ir pakoordinuoti dirbtuvių dienos eigą;

3.	 Bendradarbiaujant su architektais sumodeliuoti kitų dalyvavimo renginių 
(ne dirbtuvių) turinį, tikslus ir norimus rezultatus;

4.	 Padėti architektams apibendrinti dalyvavimo rezultatus (jei ,,Kurk 
Lietuvai” komanda dalyvaus dirbtuvėse gyvai).

5.	 Vieną kelionę iš Vilniaus į Klaipėdą dengtų ,,Investuok Lietuvoje”. Esant 
papildomų kelionių poreikiui prašytume padengti kelionės išlaidas. 
,,Kurk Lietuvai” komandos laikas iki rugsėjo finansuojamas ,,Investuok 
Lietuvoje”.

Visuomenės dalyvavimui organizuoti rekomenduojame vadovautis praktiniu 
gidu ,,Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių 
formavime”.

Nuoroda į gidą: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2021/10/220315_
Visuomenes-dalyvavimas-Praktinis-gidas.pdf

Nuoroda į  platesnę informaciją apie iniciatyvą: http://kurklt.lt/projektai/
miesto-ir-bendruomenes-dialogas/
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TECHNINS PROJEKTAS PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO 
AKTAS 

 

 
Želdynas palei šilutės pl. nuo smiltelės g. iki jūrininkų pr. susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirƟes inžinerinių staƟnių 
(12.), inžinerinių Ɵnklų (9.) statybos projektas 

Dokumento žymuo: ZEL-2022-03-TP-B-TSA 
 

Dokumento puslapis 1 iš 1 

TECHNINIO PROJEKTO 
Projekto dalių vadovų tarpusavio suderinimo aktas 

Šiuo aktu projektuotojai patvirtina, kad yra susipažinę su sprendiniais įgyvendintais kitose projekto dalyse ir 
neprieštarauja (neturi pastabų) numatytiems sklypo sutvarkymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 
elektrotechnikos, vaizdo stebėjimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies sprendimams: 
 

Eil. Nr. Projekto dalis 
Projekto dalies vadovas: 

Vardas Pavardė 
Parašas 

1. Bendroji dalis Vainius Pilkauskas 
 

2. 
Sklypo sutvarkymo (sklypo 
plano) dalis 

Vainius Pilkauskas 
 

3. Elektrotechnikos dalis Nijolė Masiulionienė 
 

4. Vaizdo stebėjimo Nijolė Masiulionienė  

5. 
Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

Diana Vilkienė 
 

6. 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

Inga Juškevičienė 
 

 
 
 
  
 



PRITARIU: 

__________________________ 

(parašas)  

 __________________________
    (data) 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

2022 m. lapkričio 28 d.  

 

1. Informacija apie planuojamus statyti statinius 
Statinio pavadinimas Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. 

Susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių 
(12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektas 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Statinio kategorija Nesudėtingi statiniai 
Statinio naudojimo paskirtis Susisiekimo komunikacijos (8.1), kitos paskirties inžineriniai 

statiniai (12.), inžineriniai tinklai (9.) 
Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai: 
Adresas Teritorija palei Šilutės pl. Nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. 

Klaipėdoje 

Žemės sklypo kadastro Nr. - 

Pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 

Naudojimo būdas Atskirųjų želdynų teritorijos 
Nuosavybės teisė Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Žemės sklypo plotas, ha 6,1108 ha 

Esamas sklypo užstatymo 
plotas, m2 

- 

Planuojamas kietų dangų 
plotai, m2 

Pėsčiųjų takai – 2080 m2 
Sporto ir vaikų žaidimų aikštelės  – 3444 m2 

Projektuojamų statinių ir darbų 
aprašymas 

Projektuojami parko pėsčiųjų takai, sodinami želdiniai, įrengiamos 
vaikų žaidimų aikštelės ir sporto aikštelės, statomi įtaisiniai (suolai, 
pergolės, dviračių stovai, šiukšlių dėžės ir kt.), įrengiami viešieji 
tualetai su elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais, 
geriamo vandens stotelės, įrengiamas apšvietimas ir vaizdo 
stebėjimo kameros, paviršinių nuotekų tinklai. 

2. Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
Informuoti visuomenę apie  numatomą įgyvendinti projektą „Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės 
g. iki Jūrininkų pr. Susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių (12.), 
inžinerinių tinklų (9.) statybos projektas”. 

Išreikšti Statytojo (Užsakovo) sumanyto projekto sprendinių idėją. 
3. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys: 
Žemės sklypo planai 

Urbanistikos ir architektūros 
skyriaus patarėjas 
Ramūnas Bartkus
2022-12-05



 

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys 
dokumentai) 
Projektinių pasiūlymų sudėtis: 
 1. Aiškinamasis raštas 

 2. Pagrindinis planas 
 3. Sprendinius pagrindžianti grafinė dalis 

 

 

Statytojas (Užsakovas):          Vykdytojas (projektuotojas): 

      UAB „Želdynai“ 

PV Vainius Pilkauskas, atestato Nr. A1847 

vainius@zeldynai.eu, Tel. 8-652-45364 

 

 

________________________                     ________________________ 

                    (parašas)                                                                                                                  (parašas) 

 

 

 



 
UAB „ŽELDYNAI“ 
Ratnyčios g. 17-1, 44418 Kaunas 
Tel. +370 652 45364 
El. p. info@zeldynai.eu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS 

 
ŽELDYNO PALEI ŠILUTĖS PL. NUO 

SMILTELĖS G. IKI JŪRININKŲ PR. 
PROJEKTAS 

 

PROJEKTO UŽSAKOVAS 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ  

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

STATINIO KATEGORIJA NESUDĖTINGI STATINIAI 

STATYBOS RŪŠIS NAUJA STATYBA 

PROJEKTO NR. ZEL-2022-03-TP-PP 

PROJEKTO VADOVAS 
PROJEKTO AUTORIUS VAINIUS PILKAUSKAS   (A 1847, ŽPRV Nr. 48) 

PROJEKTO PARENGIMO METAI                2022 



  

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ SUDĖTIES  ŽINIARAŠTIS 
 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas. Nesudėtingi statiniai. 

Dokumento žymuo: ZEL-2021-01-SPP-PP-PDŽ 
 

Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz., eil. 

Nr. 
Dokumento Nr., žymuo Pavadinimas Lapas 

1.   Titulinis 1 

2.  ZEL-2022-03-TP-PP-PDŽ Projekto sudėties duomenų žiniaraštis 2 

3.  ZEL-2022-03-TP-PP-AR Aiškinamasis raštas 3-7 

4.  ZEL-2022-03-TP -BR.1 Pagrindinis planas M 1:1000 8 

5.  1 Priedas Vizualizacijos 9-13 



 
 

0 2022 Projektiniai pasiūlymai, svarstymui su visuomene 

Laida Išleidimo 
data 

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

UAB "ŽELDYNAI" 
Ratnyčios g. 17-1, 44418 Kaunas 
Tel. 8 65245364 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
ŽELDYNAS PALEI ŠILUTĖS PL. NUO SMILTELĖS G. IKI 

JŪRININKŲ PR. 

A 1847 PV/PA V. PILKAUSKAS  ADRESAS 
TERITORIJA PALEI ŠILUTĖS PL. IR JŪRININKŲ PR., 

KLAIPĖDA  PA I. ČIŽINAUSKIENĖ  

 PA L. KAVALIAUSKAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

LT 

STATYTOJAS 
 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

0 

DOKUMENTO ŽYMUO 
ZEL-2022-03-TP-PP-AR 

Lapas Lapų 

1 5 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendroji informacija 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. projektiniai pasiūlymai yra parengti 
vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi (technine specifikacija) technine užduotimi, galiojančiais 
teisės aktais. Šis aiškinamasis raštas apima Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. projekto 
projektinius pasiūlymus ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti 
taikomas kitiems objektams. 

 

Statinio vieta Sklypas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. 

Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei kitos paskirties statiniai 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Žemės naudojimo būdas Atskirųjų želdynų teritorijos 

Statinio kategorija I grupės nesudėtingi statiniai 

 

2. Esama situacija 

Projektuojamo želdyno žemės sklypo palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kadastro 
numeris 2101/0008:562 

 

 
1 pav. Projektuojamos teritorijos situacijos schema Klaipėdos mieste 

 



 

ZEL-2022-03-TP-PP-AR 
Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

 

Projektuojama teritorija yra rytiniame pietinės Klaipėdos miesto dalies pakraštyje. Ji užima 6,11ha, 
yra pailgos formos. Teritorija šiaurės-pietų kryptimi išsitęsusi maždaug 900 m. Planuojama teritorija 
prasideda šalia gyvenamojo namo Budelkiemio g. 6 ir Šilutės plentu tęsiasi iki gyvenamojo namo Bandužių g. 
1. Ties gyvenamuoju namu Budelkiemio g. 10 ir Kuncų g. tęsiniu į planuojamą želdyną įsiterpusi paslaugų 
teritorija (suplanuotas komercinės paskirties sklypas).  

Trečdalį projektuojamos teritorijos užima apsauginė magistralinių paviršinių nuotekų tinklų apsaugos 
zona, apribojanti projektinių sprendinių galimybes. 

 

 
2 pav. Magistralinių paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonų išsidėstymo schema 
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Šiuo metu projektuojama teritorija neturi kokybiškos infrastruktūros, yra keletas pramintų takų, 
vienas prastos kokybės asfaltuotas takas, įrengta šunų aikštelė. 

Teritorija nepritaikyta žmonių su negalia judėjimui. Sklypo pakraščiuose ir kitose vietose auga 
padrikos tankios krūmų grupės. Teritorijai būdingas lygus reljefas. 

Pagal 2019 m. patvirtintus triukšmo žemėlapius, projektuojamoje teritorijoje fiksuojamas suminis 
teritorijos triukšmo lygis (L dvn) siekia 60-80 dBA. Dienos metu (L dienos) triukšmo lygis mažesnis ir siekia 55-
75dBA. Vakaro metu (L vakaro) fiksuojamas triukšmo lygis yra 50-65 dBA, o nakties (L nakties) kyla iki 50-70 
dBA. Didžiausias triukšmo lygis fiksuojamas Šilutės pl. ir Jūrininkų pr. perimetruose. Žemiau esančioje 
lentelėje pateikiamas bendras projektuojamų statinių sąrašas ir pagrindiniai parko statinių techniniai 
parametrai. 

Teritorijos plotas 61108 m2 

Pėsčiųjų takai 2080 m 

Sporto aikštelės 2493 m2 

Vaikų žaidimų aikštelės 1131 m2 

Aktyvaus laisvalaikio su augintiniais aikštelės 900 m2 

Konteinerinis tualetas 2 vnt. 

Tikslinant projektą, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.  

 
3. Planiniai sprendiniai 

Želdyno funkcinis zonavimas ir erdvių sistema kuriama įvertinus aplinkinės teritorijos gamtines 

sąlygas, esamus funkcinius ryšius ir gyventojų poreikius.  Viena didžiausių rajono problemų – triukšmo ir 

kietųjų dalelių tarša nuo Šilutės pl. sprendžiama formuojant apsauginę želdinių juostą.  Šis sprendinys taip 

pat yra karkasas parko erdvių sistemai. Želdynui skirtos teritorijos forma  driekiasi beveik visu pietrytiniu 

rajono kraštu ir sudaro gan didelį plotą, todėl siekiant patogumo gyventojams ji suskaidoma į keletą mažesnių 

erdvių su panašiomis funkcijomis, sujungtų takais. Tokiu būdu rajono gyventojai trumpiausiu keliu gali 

pasiekti pageidaujamas veiklas parke – aktyvaus laisvalaikio ir vaikų žaidimų aikšteles, ramaus poilsio 

aikšteles, susirinkti skirtas didesnes universalias pievas.  

 
3 pav. Funkcinių ryšių schema 
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Pagrindinė erdvė renginiams numatoma centrinėje parko dalyje šiauriau Klaipėdos Varpo 

gimnazijos. Lankytojai galės atvykti viešuoju transportu iki stotelės bei dviračių taku palei Šilutės plentą.  

Visoje parko teritorijoje prioritetas teikiamas gyventojų aplinkos sąlygų gerinimui. Palei pastatus 

formuojami intensyviai apželdinti plotai, atitraukiantys triukšmingas parko veiklas nuo namų. Šios želdinių 

grupės taip pat svarbios vidinio parko gamtinio karkaso kūrimui – sudaro buveines smulkiai faunai, didina 

biologinę įvairovę. Atokiausiai nuo gyvenamųjų namų prie Šilutės pl. apsauginės želdinių juostos 

planuojamos triukšmingesnės veiklos, aktyvaus laisvalaikio, sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, šunų 

vedžiojimo aikštelės. 

1. Centrinė universali želdyno pieva, skirta rajono bendruomenės susirinkimams, renginiams taip 

pat tinkanti įvairiems lauko žaidimams ar ramiam poilsiui. Pievos paviršius lygus, erdvė lengvai 

pritaikoma įvairiausių scenarijų renginiams. 

2. Bendruomenės vaismedžių sodas ir gamtinė žaidimų aikštelė. Išnaudojant esamą reljefo pokytį, 

siūloma įrengti kamerinę aplinką ramiam gyventojų poilsiui vaismedžių apsuptyje. Ši kalvelė 

žiemos metu galėtų tapti patrauklia vieta žaidimams sniege, važinėjimui su rogutėmis. 

3. Centrinis sporto, žaidimų aikštelių kompleksas, skirtas rajono bendruomenei ir želdyno 

lankytojams aktyviai leisti laisvalaikį. Aikštelių įvairovė bei įrenginiai, pritaikyti įvairių amžiaus 

grupių ir pomėgių žmonėms.  Šis aikštynas galėtų būti patrauklus paaugliams mėgstantiems 

dviračių sportą. Prie sporto aikštelių numatoma vieta dviračių stovams ir geriamo vandens 

kolonėlėms. 

4. Šunų vedžiojimo aikštelės, skirtos kokybiškam laikui su augintiniu, projektuojamos toliau nuo 

centrinių veiklų, tačiau patogiai pasiekiamos. 

5. Pietinė universali pieva, skirta rajono bendruomenės susirinkimams, renginiams taip pat tinkanti 

įvairiems lauko žaidimams ar ramiam poilsiui. Šia erdve taip pat galėtų naudotis ir šalia esančių 

mokyklų bendruomenės. 

6. Pietinis sporto, žaidimų aikštelių kompleksas, skirtas visiems projektuojamo želdyno lankytojams 

ir patogiausiai pasiekiamas pietinės Bandužių dalies gyventojams. Prie sporto aikštelių 

numatoma vieta dviračių stovams ir geriamo vandens kolonėlėms. 

7. Projektuojami viešieji tualetai, galintys veikti visais metų laikais su antivandaline nerūdijančio 

plieno įranga. Automatinis 1 vietos tualetas (pritaikytas žmonių su negalia poreikiui bei su mažų 

kūdikių vystymo lenta). Jo nuolatinę švarą užtikrins įrengtos automatinės plovimo sistemos. 

Tualetų vietos parinktos netoli esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, centrinėje bei pietinėje 

parko dalyse, lengvai pasiekiamose iš vaikų, sporto aikštelių ir iškylų erdvių, bei atokiau nuo 

gyvenamųjų namų. 

 

4. Takų ir dangų sprendiniai 

Projektuojamų takų plotis ir dangos medžiagiškumas parinktas atsižvelgiant į būsimą naudojimo 

intensyvumą.  

Projektuojamo želdyno erdves jungia pėstiesiems, dviratininkams , kitoms lėtojo susisiekimo 

priemonėms pritaikyti takai. Parke kuriama žiedinė takų sistema leidžia pasivaikščioti įvairaus ilgio trasomis.  

Teritorijoje ryškus pagrindinis takas, jungiantis visas parko zonas, besidriekiantis išilgai Šilutės 

plentui. Lygiagrečiai driekiasi mažo intensyvumo gamtinis takas, skirtas edukacinei funkcijai, ramiam poilsiui.  

Esami pėsčiųjų srautai teritorijoje integruoti į želdyno takų sistemą trumpiausiu keliu nukreipiant 

lankytojus į pagrindines želdyno zonas, o tranzitu einančius pėsčiuosius – į traukos taškus už parko teritorijos 

ribos.  

Pagrindinis takas projektuojamas 3,5m pločio, antraeiliai 3; 2,5m; 1,5m pločio. Šiems takams siūloma 

asfalto danga. Jų paviršius kietas, nebirus ir yra tinkamas judėti pėstiesiems, dviratininkams, neįgaliųjų 
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vežimėliams. Projektuojamų takų ir aikštelių nuolydžiai projektuojami taip, kad aplinka būtų pritaikyta 

žmonių su negalia poreikiams. 

 

5. Želdinių tvarkymo sprendiniai 

Projektuojamo želdyno teritorijoje saugomi esami geros būklės želdiniai bei gausiai papildomi 

naujais. Sodinamų medžių rūšys parenkamos būdingos Lietuvai ir pamario kraštui, prisitaikiusios prie klimato 

sąlygų ir atsparios intensyviems vėjams bei užterštam miesto orui. Parko želdiniai formuoja funkcines erdves 

bei vizualinius ryšius su gyvenamuoju rajonu, o tuo pačiu sukuria mikroklimatą - mažina vėjuotumą, 

reguliuoja temperatūrą. Projektuojami parko želdiniai visapusiškai gerins vietovės aplinką. 

Apsaugant teritoriją nuo besiribojančių gatvių taršos ir formuojant išorinį parko erdvinį karkasą, 

sodinamos didelės želdinių grupės - medžiai su gausiu krūmų pomedžiu palei Šilutės plentą. 

Vidinė parko erdvių struktūra formuojama pasitelkiant medžių grupes. Paprastojo buko, paprastojo 

skroblo, paprastosios eglės, juodalksnio, paprastojo ir švedinio šermukšnių gojeliai didina parko estetinį 

patrauklumą įvairiais metų laikais, skatina biologinę įvairovę bei suteikia šešėlį parko lankytojams. Siekiant 

papuošti projektuojamą parką, planuojama sodinti keletą išskirtinių medžių soliterų – europinį maumedį, 

sidabrinę liepą, paprastąją vinkšną, geltonžiedį kaštoną, baltąjį gluosnį. 

Parko apsauginiame ruože palei Klaipėdos Varpo gimnazijos stadioną drėgnesnėje vietoje numatoma 

sodinti juodalksnių (lot. Alnus glutinosa), paprastųjų eglių (lot. Picea abies) paprastųjų klevų (lot. Acer 

platanoides) bei paprastųjų bukų (lot. Fagus sylvatica) grupes. 

 Pamario kraštui būdingas ir kitur Lietuvoje dėl šaltesnio klimato retai augantis paprastasis bukas (lot. 

Fagus sylvatica) mėgstantis derlingą dirvą ir gerai auga drėgname pajūrio klimate. Šio parko išskirtinumas 

galėtų būti paprastųjų bukų guotai, kurie stiprintų pamario krašto vizualinį identitetą.  

Projektuojamos dendrologinės kompozicijos leidžia skirtingais metų laikais matyti rūšies ar veislės 

išskirtinumą ir puošnumą (pvz. anksti išsprogstantys pumpurai ir lapai, vasarą žydintys medžiai, įvairių spalvų 

lapai rudenį). 

Formuojamos baltosios sedulos, baltosios meškytės, paprastojo šaltekšnio ir kitų rūšių krūmų grupės 

leidžia parke apsigyventi didesnei smulkių paukščių įvairovei, pasislėpti smulkiai faunai.  

Siekiant parke sukurti natūralaus gamtos prieglobsčio įspūdį atsisakyta daugeliui parkų būdingo 

formalaus gėlyno elemento. Vietoj to, parke kuriamos natūralioms augavietėms artimos žolinių augalų 

sistemos. Toks sprendimas sumažina parko tvarkymo išlaidas, sudaro sąlygas natūraliai vystytis biologinei 

įvairovei. 

Žemiausiose parko vietose, natūraliose esamose ir naujai formuojamose daubose planuojama 

surinkti parko teritorijos paviršinį vandenį. Dalis greta esančių pievų bus užliejamos pavasario polydžio ar 

vasaros liūčių metu. Šiose vietose siūloma išlaikyti retai šienaujamas pievas ir vietinės floros, šlapių vietų, 

pakrančių augaliją bei ją pagausinti įterpiant Lietuvos klimate puikiai prisitaikiusius daugiamečius žolinius 

augalus. Retai šienaujamas pievas siūloma formuoti įsėjant atrinktos kompozicijos sėklų mišinį, sudarytą iš 

vietinių pievų augalų sortimento. 

 

6. Inžinerinių tinklų sprendiniai 

Želdyno takus planuojama apšviesti parkiniais 4-5 m aukščio šviestuvais. Apšvietimo tinklus 

numatoma prijungti nuo artimiausių esamų apšvietimo atramų. Detalesni apšvietimo sprendiniai bus 

tikslinami tolimesniame projekto rengimo etape. 

Projektuojamiems konteineriniams lauko tualetams planuojama atvesti vandentiekio ir buities 

nuotekų tinklus nuo teritorijoje esančių tinklų. 

Prie projektuojamų centrinės ir pietinės aktyvaus laisvalaikio aikštelių bei pagrindinio parko tako 

siūloma įrengti geriamojo vandens stoteles. Vandentiekio tinklus šioms stotelėms planuojama atvesti nuo 

teritorijoje esančių tinklų. 
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Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas.  
Projektiniai pasiūlymai 



Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas. Nesudėtingi statiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas.  
Projektiniai pasiūlymai 

Centrinė parko erdvė 



Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas. Nesudėtingi statiniai 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bendruomenės sodas nuo centrinio tako 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas.  
Projektiniai pasiūlymai 



Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas. Nesudėtingi statiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Apžvalgos terasa pietinėje parko dalyje 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas.  
Projektiniai pasiūlymai 



Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas. Nesudėtingi statiniai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vaikų žaidimų aikštelė bendruomenės sodo erdvėje 

Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektas.  
Projektiniai pasiūlymai 
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VIEŠO SUSIRINKIMO, SKIRTO PASIŪLYMŲ TEIKIMUI  
ŽELDYNO PALEI ŠILUTĖS PL. NUO SMILTELĖS G. IKI JŪRININKŲ PR., KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAMS 

PASIŪLYMAMS 
 

PROTOKOLO PRIEDAS NR.2 
 

IKI VIEŠO SUSIRINKIMO IR VIEŠO SUSIRINKIMO METU GAUTŲ PASIŪLYMŲ/PASISAKYMŲ ĮVERTINIMAS 
 

2022-12-09 Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdoje projektiniai pasiūlymai nustatyta tvarka pristatyti visuomenei 
per IS „Infostatyba“ ir paskelbti Klaipėdos savivaldybės interneto svetainėje adresu: https://www.klaipeda.lt/lt/pp/informuojame-apie-zeldyno-
palei-silutes-pl.-nuo-smilteles-g.-iki-jurininku-pr.-klaipedoje-statybos-projekto-projektinius-pasiulymus-bei-viesa-svarstyma-su-visuomene-
216?fbclid=IwAR18r9k9dmRLpQNYG_OTrbBD4v0_m2j6tbTiGT12QVqYcEuAmObbgp8292c 
Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyko 2022-12-28. 17.00 h nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje: 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%3Ameeting_YTZhMzkzMDEtOTM3Zi00OGVkLTk5NTMtOTRkYjRiM2RiODUy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2
522Tid%2522%253a%2522f6425a5c-13e0-4dfe-ba9e-ca01db52d0ba%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222c87ebe7-b119-4315-a930-
d533501f9a47%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4d4527a2-66cc-4c8f-8218-
1d42279d9360&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 
 
Klausimai pateikti elektroniniu paštu iki viešo susirinkimo: 

1.  JS 
2022-12-13 
12:46 
 
 

Puikus projektas labai reikalingas gyventojams. 
I vaikų, sporto, šunų aikštelės pradės važiuoti gyventojai iš kitų rajonų su 
automobiliais ir  parkuos šalia esančių namų kiemuose, kas sukels  nepatogumus 
ir nepasitenkinimus gyventojams arba Šilutės plente kas padidins avarinė 
situacija. 
Pasiūlymas - numatyti kelis parkingus arba padidinti parkavimo vietos kiemuose 
palei parko teritorija. 

Jūsų pasiūlymas atmestas. Šis projektas 
rengiamas vadovaujantis Apsauginės 
paskirties želdynų ir želdinių įrengimo 
labiausiai taršos veikiamose teritorijose 
veiksmų planu 2020–2023 m., patvirtintu 
Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2019 m. 
gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AD1-1497 
(aktuali įsakymo redakcija 2020-10-09 Nr. 
AD1- 1107), teritorijai numatomas tikslinis 
apželdinimas, formuojant žaliąsias užtvaras 
triukšmui mažinti.  Projekto finansavimas 
skirtas atskirajam apsauginės paskirties 
želdynui, todėl automobilių stovėjimo 
aikštelės šiuo projektu nebus 
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projektuojamos. Konkurso metu buvo 
nagrinėjama platesnė teritorija, parko 
prieigos, kuriose buvo siūloma parkavimo 
vietų plėtra. 

 

Pasiūlymai, klausimai pateikti viešo susirinkimo metu: 

1. EB Kokia yra projektuojamo sklypo apibrėžtis, kam priklauso žemė tarp 
projektuojamo sklypo ir Šilutės plento? 
 

Atsakymas į klausimą. Sklypas, kuriame 
projektuojamas atskirasis želdynas yra 
registruotas, sklypo žemės naudojimo būdas – 
atskirųjų želdynų teritorijos. Teritorija tarp 
projektuojamo želdyno ir Šilutės plento yra 
valstybinė žemė. Teritorija tarp projektuojamo 
sklypo ir Šilutės plento pagal Klaipėdos miesto 
bendrojo plano, patvirtinto  Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. 
sprendimu Nr. T2-191, sprendinius patenka į 
Šilutės pl. raudonąsias linijas. Šilutės pl. tarp 
Jūrininkų pr. ir Tilžės g. RL 50-85m. 

2. GD Ar parkingas šalia parko prieigų bus toks, kaip buvo pateikta želdyno 
konkursinio projekto stadijoje? 
Ar bus parkingas šalia Varpo gimnazijos? 
Parkingo poreikis rajone yra labai didelis.  

Atsakymas į klausimą. Minimos automobilių 
statymo vietos yra už projektuojamo sklypo 
ribų, todėl negali būti projektuojamos ir  
įrengiamos šiuo projektu. Konkurso metu buvo 
nagrinėjama platesnė teritorija, parko prieigos.  
Šis projektas ir jo finansavimas skirtas 
atskirajam apsauginės paskirties  želdynui, 
todėl automobilių stovėjimo aikštelės šiuo 
projektu nebus įrengiamos.  

3. NF Koks yra triukšmo lygis projektuojamoje teritorijoje? Kaip jis bus mažinamas? Atsakymas į klausimą. Klaipėdos miesto 
strateginiai triukšmo žemėlapiai buvo 
patvirtinti 2019-02-21 miesto tarybos 
sprendimu Nr. T2-52. Fiksuojamas suminis 
teritorijos triukšmo lygis (L dvn) siekia 60-80 
dBA. Dienos metu (L dienos) triukšmo lygis 
mažesnis ir siekia 55-75dBA. Vakaro metu (L 
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vakaro) fiksuojamas triukšmo lygis yra 50-65 
dBA, o nakties (L nakties) kyla iki 50-70 dBA. 
Didžiausias triukšmo lygis fiksuojamas Šilutės 
pl. ir Jūrininkų pr. perimetruose. Triukšmo 
tarša bus mažinama apsauginio želdyno 
projekto galimybėmis – apsauginėmis želdinių 
juostomis, parenkant skirtingų aukščių, visžalių 
ir skirtingos vegetacijos lapuočių krūmų ir 
medžių kompoziciją bei reljefo formavimu.  

4. KG Ar Šilutės pl. liks automobilių stovėjimo vietos, ar bus uždėtas ženklas, kad visai 
negalima statyti? Šiuo metu yra ženklas, kad negalima statyti laikotarpyje nuo 8-
17h. 

Atsakymas į klausimą. Minimos automobilių 
statymo vietos yra už projektuojamo sklypo 
ribų, todėl jos nėra sprendžiamos ir įrengiamos 
šiuo projektu. 

5. EB 1. Pasižiūrėjus į projektą ir tas geras intencijas ir tą rezultatą, iš principo apima 
milžiniška neviltis. Tuoj pabandysiu paaiškinti, kodėl ir pabandysim pasišnekėti, 
gal ką galime padaryti. Visų pirma aš ne veltui klausiau, kurį sklypą mes 
projektuojame. Apvestas 6,11ha sklypas, bet didžioji ir labai didelė sprendinių 
dalis yra už jo ribų. Tada klausimas, kuo dėtas tas apvestas mėlynai sklypas, jei 
30 proc. sprendinių mes paišome už sklypo ribų? Taip negali būti. Yra tokia 
elementari projektavimo logika. 

2.Dabar kalbant apie parko dislokaciją, tai čia yra kita tragedija, kita nelaimė, nes 
net ir dabar vat gyventojų paklausimuose kyla klausimas, nuo triukšmo kaip 
apsisaugoti. Aš pasižiūrėjau projektinius pasiūlymus, nei aš ten įžiūriu teritorijų 
planavimo dokumentų kažkokios analizės, 

3.nei aš įžiūriu bent nuorodos, kad yra devynioliktų metų triukšmo žemėlapis ir 
kuom tie mūsų želdiniai šiaurinėje parko dalyje skiriasi nuo pietinės dalies? Ten 
garsiau, tyliau? Iš kur tas triukšmas ateina didesnis, kaip kinta nuo to želdinių 
asortimentas? Atsakymo į tai nėra. 

4.Aš vis tik noriu pasakyti, kad 6,11ha neturi jokio atsakymo pietinės miesto 
gyventojų dalies vienam iš pagrindinių interesų, iš principo jie yra du. Yra 
triukšmas ir parkavimo vietos. Kas yra šeši hektarai? Šeši hektarai yra dvi 
vidurinės mokyklos su stadionais. Tai yra milžiniškas plotas. Vienas hektaras 
šiaip, vienas hektaras, tai yra 400 parkavimo vietų. Ir dabar sudėjus apytiksliai 

1. Atsakymas į klausimą. Sprendiniai 
numatomi sklypo ribose, papildomai. Dalis 
želdinių planuojami už sklypo ribos Šilutės pl. 
raudonosiose linijose, apželdinimo schemą 
suderinus su savivaldybe, vadovaujantis   
Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir 
želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. 
kovo 24 d. sprendimu Nr. T2-54, 21p. ir tokiu 
sprendiniu išgaunant kokybišką, 
funkcionuojančią apsauginę želdinių juostą. 

2. Pasiūlymas atmestas. Teikiant projektinius 
pasiūlymus įvertinti teritorijoje galiojantys 
teritorijų planavimo dokumentai: Klaipėdos 
miesto bendrasis planas, patvirtintas  Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 
30 d. sprendimu Nr. T2-191; apie 166 ha 
gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų 
teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., 
Smiltelės g. ir Liubeko g. detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2014-10-10 
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2,5 milijono ir pasodinus neaiškų kiekį želdinių ir negavus atsakymo ar triukšmo 
problemą mes išsprendėm ar ne, parkavimo problemos mes net nesprendžiam. 

5. Man visiškai nepriimtina ir nesuprantama parko dislokacija, kuri prasideda 
viršuje šiaurėje net ne nuo Smiltelės g. apačioj ji neprieina iki Jūrininkų 
prospekto, yra tokia kaip, nežinau, mėsos išpjova, vidury Šilutės plento, bet ji 
neapima nei transporto mazgų, ką ji gali išspręsti? Mano supratimu, tai yra 6,11 
hektarų papildomai apsodinamo apželdinimo už miesto pinigus teritorija. 

6.Kai pasižiūri į , vadinkim, tą programą, kuri yra sudėta tame parke, apima kitas 
liūdesys. Kilometro ruože mes sugebam įdėti dvi šunų aikšteles, jei neklystu, dvi 
vaikų aikšteles, dabar, kiek yra ten tų pramogų, vienas grilis ir kas ten dar yra, 
kad pavyzdžiui mes galėtume pasakyti, kas ten dar yra, krepšinio aikštelės, kurios 
žiemos metu, apsijungia ir galima padaryti ledo areną, aš kaip pavyzdį sakau, 
mes tokių sprendimų net neturim. Tai dėl to, tos pramoginės infrastruktūros ir jos 
išdėstymo yra didžiulis liūdesys. 

7.Apie triukšmą aš jau kalbėjau, tos problemos mes nesprendžiame. Tarp kitko, 
triukšmo problemos sprendimai – ne tik atraminės sienutės. Jeigu mes 
pasižiūrėsim į šitą miesto dalį, tai labai ir dabar matosi šito parko konfigūracija, 
tokio iškandžiojimo, tokios netaisyklingos formos, tai ši forma kalba apie tai, kad 
miestas praranda 6 iškandžiotus hektarus. Vietoj to, kad užstatinėti pagal 
raudonąsias gatvių linijas, Jūrininkų ir Šilutės plentas pas mus yra B kategorija, 
reiškia minimalus atstumas tarp raudonųjų linijų yra 30 metrų. Dabar, kai mes 
pasižiūrim mūsų parko palei Šilutės plentą plotis skersine kryptim, rytai – 
vakarai, jis kinta turbūt 50 – 170 m. Tai čia yra elementarus urbanizuotos miestų 
teritorijos praradimas pievų, grilių ir šešių suoliukų darymui. Kalbant apie šito 
parko funkcinius ryšius, tai yra turbūt kitas didžiausias nusivylimas ir šitas viešas 
svarstymas labai gerai iliustruoja, kad miesto architektūrinė visuomenė net 
nesiteikia pasižiūrėt į pietinę miesto dalį ir ką mes ten joje projektuojame. 
Pasakysiu paprastai, pėsčiųjų ir dviračių ryšiai yra nesusipratimas. Jeigu 
pasižiūrėsime perimetru į Jūrininkų ir Šilutės plento esamą padėtį dviračių takų ir 
pabandykim dviračių taką užpaišyti per vidurį ir mes staiga gausim sistemą, kur 
ne tai kad sistemos, ten logikos nebėra. Kaip įsijungia tie dviračių taškai, taškas 
A ir taškas B, kaip ateina visu vakariniu pakraščiu į tuos 900 m parko, kaip iš 
kiekvieno kvartalo ateina gyventojai. Tai yra ne trys jungtelės, schemutėje 

įsakymu Nr. AD1-1793; Klaipėdos miesto 
dviračių infrastruktūros plėtros specialusis 
planas, patvirtintas 2015 m. rugsėjo 24 d. 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr. T2-247; Klaipėdos miesto 
mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos 
išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, 
miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 
3 d. įsakymu Nr. AD1-3561). 

3. Pasiūlymas atmestas. Klaipėdos miesto 
strateginiai triukšmo žemėlapiai buvo 
patvirtinti 2019-02-21 miesto tarybos 
sprendimu Nr. T2-52. Fiksuojamas suminis 
teritorijos triukšmo lygis (L dvn) siekia 60-80 
dBA. Dienos metu (L dienos) triukšmo lygis 
mažesnis ir siekia 55-75dBA. Vakaro metu (L 
vakaro) fiksuojamas triukšmo lygis yra 50-65 
dBA, o nakties (L nakties) kyla iki 50-70 dBA. 
Didžiausias triukšmo lygis fiksuojamas Šilutės 
pl. ir Jūrininkų pr. perimetruose. Triukšmo 
tarša bus mažinama apsauginio želdyno 
projekto galimybėmis – apsauginėmis želdinių 
juostomis, parenkant skirtingų aukščių, visžalių 
ir skirtingos vegetacijos lapuočių krūmų ir 
medžių kompoziciją bei reljefo formavimu.  

4. Pasiūlymas atmestas. Šis projektas 
rengiamas vadovaujantis Apsauginės paskirties 
želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos 
veikiamose teritorijose veiksmų planu 2020–
2023 m., patvirtintu Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 
m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AD1-1497 
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pažymėtos geltonai. Reikia žiūrėt kiekvieną priėjimą, kiekvieną laiptinę.Jau 
nekalbu apie tai, kad šito parko vakarinė riba, kuri ribojasi su Bandužių, 
Budelkiemio gatvėmis, mes nesugebam ne tai, kad padidint parkavimo vietų 
skaičių, mes net nesugebame toms gatvėms rytinio šaligatvio padaryti. Ir tos 
jungtelės, tie taškai, kurie yra dabar padaryti vedantys į parką, tai yra pirmo kurso 
architektūros studentų darbelis. Tai yra braižomosios geometrijos kursas, kuris 
neturi nieko bendro su parkų projektavimu. Kalbam apie tai, kuo mes jį 
užpildom. Ten atsakymas projektiniuose pasiūlymuose yra labai aiškus, 6,11 ha ir 
apytiksliai 2km pėsčiųjų takų. Tai yra, jeigu padalinsim, mes gausim kilometro 
ilgio sasyską ir du takelius, štai visa mūsų inžinerinė infrastruktūra. Man išsyk 
kyla klausimas, o kaip ten kertasi pėsčiųjų takai, dviračių takai, kaip su esamu 
rajonu jungiasi, kaip su esamais dviračių takais. Projektiniuose pasiūlymuose net 
nepasižiūrėjo, kaip yra natūroj, mes žinom, mes klaipėdiečiai. Bet jei brėžiny mes 
nematom autobusų stotelių, esamų visuomeninių objektų vietų, jeigu mes 
nežinom esamų tų trasų, ką mes galim priprojektuot naujo nežinodami kitų 
dalykų ir jų nejungdami. Aš jau nekalbu apie tą infrastruktūrą, kuri vadinasi 2km 
takų ir 40 suoliukų, padalinkit , padauginkit ir jūs suprasit, kas kiek dešimčių 
metrų, jei ne šimtų yra po suoliuką. Pasižiūrėkit, kaip tie suoliukai išsidėsto 
sporto aikštelių atžvilgiu, juk ten kažkas ateis pasisportuoti, kažkam reikės 
atsisėsti, aš jau nekalbu apie tuos du tualetus, mano supratimu, tai yra liūdesys. 

8. Apie medžius galima kalbėti daug, galima parinkti ir juodalksnių ir kitų 
dalykų, bet jeigu tai negros funkciškai, tie želdiniai nieko nepadės. Nei jei nuo 
triukšmo apsaugos tarp kitko, ko nepaminėjau, nuo triukšmo apsaugo ne tik 
atraminės sienutės, jeigu dar pasižiūrėti į tą kvartalą, rytinį jo pakraštį, tai ten yra 
galimybė po 100, po 50 metrų panaudoti komerciniam visuomeniniam 
užstatymui. Nebūtina miestą daryt patvoriu. Jeigu palei parko vakarinę kraštinę 
atsirastų lygiagretė užstatymo linija Šilutės pl., kvartalo gyventojai būtų 
apsaugoti nuo sklindančio triukšmo. Mes elementariai tą teritoriją prarandam. 

9. Mažoji architektūra, 40 suoliukų ir jei neklystu, keliolika yra tokių aikštelių, 
vienas yra labai gražus vizualizacinis vaizdelis, apvalus daiktas – reto 
nepatogumo sėdėjimo ir viskas. Su tokiu priėjimu, su tokiu dizainavimu, miesto 
parkai taip yra nekuriami. Šviestuvai, kur jie yra išdėstyti, kas kiek jie yra 
išdėstyti, kaip atrodo šviestuvai prie dviračių takų ir prie pėsčiųjų takų, nėra jokių 
atsakymų ir neturint tų atsakymų, tikėtis pritarimo šiems projektiniams 

(aktuali įsakymo redakcija 2020-10-09 Nr. 
AD1- 1107), teritorijai numatomas tikslinis 
apželdinimas, formuojant žaliąsias užtvaras 
triukšmui mažinti.  Projekto finansavimas 
skirtas atskirajam apsauginės paskirties 
želdynui, todėl automobilių stovėjimo aikštelės 
šiuo projektu nebus projektuojamos. 

5. Pasiūlymas atmestas. Projektas yra 
rengiamas pagal projektavimo užduotį 
konkrečiai teritorijai – sklypui. Projektuojamas 
sklypas suformuotas vadovaujantis apie 166 ha 
gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų 
teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., 
Smiltelės g. ir Liubeko g. detaliuoju planu, 
patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2014-10-10 
įsakymu Nr. AD1-1793. 

6. Pasiūlymas priimtas. Eksplikacija bus 
papildyta planuojamais objektais.  

7. Pasiūlymas dėl pėsčiųjų ir dviračių takų 
priimtas. Dviračių takų įsikirtimai suprojektuoti 
pagal Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros 
plėtros specialųjį planą, patvirtintą 2015 m. 
rugsėjo 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. T2-247. Takų sistemos 
sprendiniai pateikti pagal esamą gatvių tinklą 
greta projektuojamos teritorijos, įvertinti esami 
tranzitiniai takai, suprojektuota žiedinė trasa. 
Pasiūlymas dėl automobilių stovėjimo vietų ir 
šaligatvio už sklypo ribos atmestas, nes 
automobilių stovėjimo vietos ir šaligatviai yra 
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pasiūlymams būtų naivu. Manau , kad pietinės miesto dalies gyventojai nusipelno 
didesnio savivaldybės dėmesio, bet tas dėmesys turi matytis ant popieriaus ir 
rezultatuose. 6,11 ha ir 2 km pėsčiųjų dviračių takelių tai nepadės išspręsti šios 
problemos, dėl to mano pasiūlymas būtų, kad šitiems pasiūlymams, kad ir su 
šitomis pastabomis pritarti negalima, jį reikia perplanuoti, kalbėti apie triukšmą, 
kalbėt apie parkavimo papildomų vietų atsiradimą, o tam, kad gauti objektyvesnį 
vaizdelį, dėl viešo intereso, aš primygtinai prašau savivaldybės kreiptis į 
Klaipėdos regioninę architektūros tarybą, tam, kad gauti rekomendacijas dėl šitų 
projektinių pasiūlymų. Nes dabartinis viešas svarstymas demonstruoja, kad 
architektams šitie dalykai yra neįdomūs ir žymiai įdomesnis Klaipėdos 
architektams yra Šiaurinio molo 400 m, kur yra 4 pasiūlymai. 6 ha pietinei miesto 
daliai reikia atrast ir galimybę ir lėšas ir gauti objektyvų vertinimą tos situacijos. 

už projektuojamo sklypo ribų, todėl nėra 
sprendžiami ir įrengiami šiuo projektu. 

8. Pasiūlymas atmestas. Pagal Klaipėdos 
miesto bendrojo plano, patvirtinto  Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 
30 d. sprendimu Nr. T2-191, sprendinius 
Šilutės plento atkarpos tarp Jūrininkų pr. ir 
Tilžės g. atstumas tarp gavės raudonųjų linijų 
yra 50-85m.. Pagal  apie 166 ha gyvenamųjų 
daugiabučių namų kvartalų teritorijos, 
ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. 
ir Liubeko g. detalųjį planą, patvirtintą 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2014-10-10 įsakymu Nr. AD1-
1793, projektuojamo sklypo žemės naudojimo 
būdas – atskirųjų želdynų teritorijos. 
Pasiūlymas nėra priimamas, nes galiojančiuose 
teritorijų planavimo dokumentuose užstatymas 
ir sklypų skaidymas nėra numatytas, o 
vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 8str. 2 d. 
„draudžiama keisti žemės sklypo, kuris pagal 
naudojimo būdą priskirstas atskirųjų želdynų 
teritorijoms, pagrindinę žemės naudojimo 
paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, skaidyti tokį 
žemės sklypą į mažesnius žemės sklypus, jeigu 
dėl to sumažėtų viešojo atskirojo želdyno 
plotas, išskyrus“ tam tikrus įstatyme numatytus 
atvejus. 

9. Pasiūlymas atmestas, nes siekiant parinkti 
geriausią projekto variantą buvo 
organizuojamas Želdyno palei Šilutės pl. nuo 
Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. projekto idėjos 
(koncepcijos) parengimo supaprastintas 
projekto konkursas, kurio metu kompetentinga 
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ir profesionali vertinimo komisija įvertino 
pateiktą projektą. Taip pat konkursui pateiktam 
projektui vertinti buvo pasitelkti ekspertai-
recenzentai  specialistai, turintys architektūrinį 
ar kitą aukštąjį išsilavinimą, sukaupę reikiamų 
žinių tam tikroje, projekto konkurso specifikos 
apibrėžtoje srityje, gebantys išanalizuoti ir 
įvertinti profesinius ir kitus specifinius projekto 
konkursui pateiktų projektų sprendinius ir 
parašyti jų recenzijas. Visa informacija apie 
konkursą skelbiama 
https://www.klaipeda.lt/lt/zeldynu-
planavimas/viesojo-atskirojo-zeldyno-palei-
silutes-pl.-nuo-smilteles-g.-iki-jurininku-pr.-
kurimo-projektas/9295 . 

6. AF Nereikia parkavimo, o trūksta parkų sveikatingumui, pažaisti su vaikais. Pasiūlymas priimtas. Šiuo projektu numatoma 
įrengti įvairias vaikų žaidimų, sporto aikšteles, 
parko takai ne tik patogūs pėstiesiems, bet 
pritaikomi judėti dviračiais, riedučiais. 

7. P Labai geras projektas Dėkojame už teigiamą nuomonę. 

 

 

Projekto vadovas      Vainius Pilkauskas 
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EKSPERTIZĖS OBJEKTAS: 

Statinio projekto „Želdynas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. Susisiekimo komunikacijų (8.1), 

kitos paskirties inžinerinių statinių (12.), inžinerinių tinklų (9.)  statybos projektas“ persodinti ar kirsti 

numatyti teritorijos želdiniai. 

OBJEKTO VIETA: 

Klaipėdos miesto savivaldybė (teritorija, apribota Šilutės pl., Jūrininkų pr. Bandužių g. Budelkiemio g.) 

DARBŲ METODIKA: 

Vertinimas atliktas vadovaujantis šiais dokumentais:  

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS (Nr. XIV-199);  

2. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS (LR Aplinkos ministro 

2021 09 16 D. įsakymo Nr. D1-540 redakcija)  

3. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);  

4. KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES 

ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu 

Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).  

5. ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ĮKAINIAI (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 

birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343) 

 

Medžių būklė įvertinta 4 balais, želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse nurodytais 

aprašymais: Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5). Būklė: 1 – gera, 2- patenkinama, 

3- bloga, 4 – žuvęs želdinys.  

Medžių numeracija atitinka plane nurodytus numerius. 

Ekspertizė buvo atliekama 2024 m. vasario mėnesį.  

Bendrieji želdinių rodikliai ir apibendrinimai: 

1) Vidutinis visų gyvų 33 medžių ir krūmų aukštis – 3,8 m (nuo 1,5 iki 6 m H), vidutinis kamieno 

diametras  1,3 m aukštyje  – 8,8 cm (nuo 5 iki 15 cm D) 

2) Vertinant medžių ir krūmų ar jų grupių būklę (4 balų skalėje), 26 vnt. medžių yra geros būklės, 1 

vnt. – patenkinamos, 5 vnt. blogos (želdiniai per daug pažeisti, jų būklės pagerinti neįmanoma), 1 vnt. – 

žuvę želdiniai (reikalingas šalinimas). 



ŽELDINIŲ  EKSPERTIZĖ 

 

 

 3 iš 8 

3) Pagal kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams kitos  

(priedo 3.1. punktas), teritorijoje saugotiniems priskiriami 9 vnt. želdiniai, nesaugotiniems priskiriami 

24 vnt. želdiniai) 

4) Želdinių atkuriamoji vertė paskaičiuota vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais“ 

(pateikiama inventorizacijos lentelėje). 

5) Šiaurinėje dalyje , esančios juodos pušys susodintos grupėmis, norint apsisaugoti nuo triukšmo, 

vaizdo sklindančio nuo Šilutės pl. Viena pušis žuvusi. Atskirojo želdyno projekto sprendiniuose dvyliką 

pušų rekomenduojama perkelti sklype numatytose vietose, jas išsaugant. Likusioje teritorijos dalyje 

siūloma šalinti  savaiminius karklynus ir kitus medžius kurie trukdo  projektinių sprendinių įgyvendinimui, 

o vietose, kur nėra planuojama aukščių keitimo darbai, krūmai išsaugomi. 

6) Teritorijoje nėra invazinių medžių ir krūmų rūšių. 

7) Teritorijoje vyraujanti dendroflora – sodinti dekoratyvūs medžiai (juodoji pušis, ginalinis klevas) 

sudygę (vaismedžiai, karklynai). Teritorijos tvarkymo pobūdis turėtų būti orientuotas į šios teritorijos 

ekotopui ir pajūrio regionui būdingais augalais, tinkamais augti miesto sąlygose ir stiprinti bioįvairovės 

augimą teritorijoje. 

8)  Projekto sprendiniuose numatomi kirsti ir ekspertuoti želdiniai neturės esminio neigiamo 

poveikio aplinkai. Triukšmo apsauga nesumažės, nes pušys išsaugomos ir perkeliamos numatytoje 

vietoje teritorijoje. Karklynai, vaismedžiai šiuo metu nesudaro apsaugos nuo garso taršos nuo Šilutės pl., 

Jūrininkų pr., jų pašalinimas neturės įtakos. Taip pat vertinama, kad planuojamas gausus apželdinimas 

nuo Šilutės pl. pusės.  

9)  Sklype dirvos erozijos požymių nenustatyta, kertami medžiai neturės įtakos erozijos 

atsiradimui.  

10) Dabartinėje aplinkoje esami minimalūs temperatūros perkaitimo ruožai, nes teritorijoje vyrauja 

šienaujamos pievos. Esamų želdinių sukuriamas šešėlis ir drėgmės rėžimas yra sąlyginai mažas lyginant 

su visa teritorija. Numatomi kirtimai turės minimalią įtaką  teritorijai ekologiniu ir estetiniu požiūriu. 

11) Vertintų želdinių poveikis aplinkos estetikai daugiausia neutralus arba neigiamas. Dauguma 

menkaverčiai, skurdžios išvaizdos krūmai, dalis vertintų ir kertamų želdinių - medžių yra prastos būklės, 

sužaloti, džiūstantys. Teritorijoje nėra išskirtiniu habitu ir veislių pasižyminčių medžių, nėra saugomų 

botaninių objektų. Vertintų medžių šalinimas nepadarytų esminio poveikio aplinkos estetikai. 

12) Neigiamas poveikis aplinkos estetikai ateityje: dėl savaiminės kilmės medžių ir krūmų, želiančių 

teritorijoje, ir nuoseklios želdyno priežiūros stokos, ateityje želdynas galėtų prarasti savo estetines 

savybes ir nuskursti. Menkaverčiai (karklynai) dominuos teritorijoje ir biologiškai vertingos rūšys pasens, 

sunyks. Tačiau ateityje planuojamas atskirojo želdyno kūrimas bei jo priežiūra,  o tai užtikrins savaiminių 

medžių kontrolę, bei naujai pasodintų priežiūrą ir kurs aukštą estetinę bei ekologinę vertę. 

13) Esamoje teritorijoje nėra vertingų, meniškų pastatų, skulptūrų, kultūros ir gamtos paveldo 

objektų. Esami ir planuojami  želdiniai neužstos vertingus gamtovaizdžio arba įspūdingų gamtovaizdžio 

elementų. 
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1 pav. Persodinamos juodosios pušys.     2 pav. Žuvęs želdinys Nr. 3 

  

   
3 pav. Ginalinių klevų grupė, kuri nebeturi didelės estetinės vertės, dėl neteisingai vykdomos medžių priežiūros, 
kamieno žaizdos dėl trimerio, , puvinys,  džiūsta viršūnės. 

 

 
4 pav. Ginalinių klevų kamienų pažeidimai, žaizdos, puviniai dėl  pjaunamos žolės įrenginių. 
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5 pav. Karklų grupė Nr. 20 

 

 
6 pav. Planuojamos šalinti karklynų grupės  

 

  
6 pav. Naminė obelis Nr. 25, naminė kriaušė Nr. 29 – sulaukėję, neprižiūrimi vaismedžiai. 

 



 

 

Nr. 

plane 

Medžio, krūmo rūšis Kiekis 

vnt. 

Amžius, 

m. 

Aukštis, 

m 

Diametras, cm Medžių, 

krūmų 

būklė 

Medžių 

saugotinumas 

Pastabos Atkuriamoji 

vertė, EUR 

1.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 20 4 13 1 S Perkeliama sklype - 

2.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
3 7 1 N Perkeliama sklype - 

3.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
3 8 4 N Žuvęs želdinys 0 

4.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
5 14 1 

S 
Perkeliama sklype - 

5.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
5 14 1 

S 
Perkeliama sklype - 

6.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
4 11 1 

N 
Perkeliama sklype - 

7.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
4 13 1 

S 
Perkeliama sklype - 

8.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
6 15 1 

S 
Perkeliama sklype - 

9.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
4 11 1 

N 
Perkeliama sklype - 

10.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
3 12 1 

S 
Perkeliama sklype - 

11.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
5 12 1 

S 
Perkeliama sklype - 

12.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
5 14 1 

S 
Perkeliama sklype - 

13.  Juodoji pušis 

Pinus nigra 
1 

20 
5 14 1 

S 
Perkeliama sklype - 

14.  Ginalinis klevas 

Acer  ginnala 
1 

20 
5 9 3 N 

Kamieno žaizdos  padarytos su trimeriais. 

Puvinys prie medžio kaklelio 
- 
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15.  Ginalinis klevas 

Acer  ginnala 
1 

20 
4 8 3 N 

Kamieno žaizdos  padarytos su trimeriais. 

Puvinys prie medžio kaklelio 
- 

16.  Ginalinis klevas 

Acer  ginnala 
1 

20 
5 11 

3 N Kamieno žaizdos  padarytos su trimeriais. 

Puvinys prie medžio kaklelio 

- 

17.  Ginalinis klevas 
Acer  ginnala 

1 
20 

4 6 2 N 
Kamieno žaizdos  padarytos su trimeriais. 
Puvinys prie medžio kaklelio 

- 

18.  Ginalinis klevas 

Acer  ginnala 
1 

20 
4 7 3 N 

Kamieno žaizdos  padarytos su trimeriais. 

Puvinys prie medžio kaklelio 
- 

19.  Ginalinis klevas 

Acer  ginnala 
1 

20 
4 6 3 N 

Kamieno žaizdos  padarytos su trimeriais. 

Puvinys prie medžio kaklelio 
- 

20.  Karklynas  

Salix subg. Caprisalix 
30 30 3-4 - 1 N 

Šalinama dėl tvarkomų aukščių keitimo 

sprendinių. Krūmų  30 vnt, 2-3 m aukščio 
- 

21.  Karklynas  

Salix subg. Caprisalix 
3 30 2-3 - 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių. Krūmų  30 vnt, 2-3 m aukščio 
- 

22.  Karklynas  

Salix subg. Caprisalix 
20 30 2-3 - 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių 
- 

23.  Karklynas  

Salix subg. Caprisalix 
15 30 3-4 - 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių 
- 

24.  Karklynas  

Salix subg. Caprisalix 
1 30 2-3 - 1 N 

Šalinamas dėl numatomo tako ir tvarkomų 

žemės aukščių keitimo sprendinių 
- 

25.  Slyva 

Prunus cerasifera 
4 25 4 11,8,7,6 1 N Neperspektyvi, sodinami kiti želdiniai - 

26.  Karklynas  

Salix subg. Caprisalix 
1 30 2-3 - 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių 
- 

27.  Baltasis gluosnis 

Salix alba 
3 30 2-3 - 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių 
- 

28.  Gudobelė vienapiestė 

Crataegus monogyna 
1 25 3 6 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių 
- 

29.  Kriaušė 

Pyrus 
4 25 3 6,5,5,5 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių 
- 
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 8 iš 8 

30.  Gudobelė vienapiestė 

Crataegus monogyna 

Slyva 

Prunus cerasifera 

2 25 3 Vid 8 1 N 
Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių 
- 

31.  Obelis 

Malus  
2 25 4 8, 5 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių 
- 

32.  Obelis 

Malus  
1 25 3 8 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių 
- 

33.  Karklynas  

Salix subg. Caprisalix 
20 30 3-4 - 1 N 

Dėl tvarkomų žemės aukščių keitimo 

sprendinių ir šlapynės gilinimo 
- 

 

Vertinimą atliko Vainius Pilkauskas,  

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestatas  Nr. (26)-NŽE-13, išduotas Aplinkos apsaugos agentūros 
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Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB  „Geoconsulting“  atliko  želdynų,  susiekimo  komunikacijos,  kitos  paskirties
inžinerinių statinių ir  inžinerinių tinklų  palei  Šilutės  pl.  nuo Smiltelės g.  iki  Jūrininkų pr.,
Klaipėdos m. sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų  metu  5  -  iose  vietose  sraigtiniu  būdu  išgręžti  gręžiniai,  paimtas 1 grunto
mėginys filtracijos koeficiento nustatymui  ir  šalia  atliktas geotechninis zondavimas (CPT –
TE1).  Sklypo geologinę sandarą iki  4,2–4,5m gylio sudaro:  technogeniniai (tIV) dariniai  ir
viršutinio  pleistoceno  Baltijos  posvitės  limnoglacialiniai  (lgIIIbl)  ir  kraštiniai  glacialiniai
(gtIIIbl)  dariniai.  Tyrimų  metu  požeminis  vandeningas  sluoksnis  buvo  pasiektas  visoje
nagrinėtoje aplinkoje ir slūgsojo 0,1–1,3m gylyje nuo žemės paviršiaus. Pabrėžiame, kad šalia
tyrimo aplinkos Nr. 3 telkšojo didelė bala, kurioje vandens lygis buvo virš žemės paviršiaus. 

Atlikus  lauko  tyrimų  medžiagos  interpretaciją,  išskirta  11 inžinerinių  geologinių
sluoksnių (IGS). Sluoksnių pagrindinių savybių vertės pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių vertės.

Aiškinamasis raštas
1. ĮVADAS

UAB  „Geoconsulting“  atliko  želdynų,  susiekimo  komunikacijos,  kitos  paskirties
inžinerinių statinių ir  inžinerinių tinklų  palei  Šilutės  pl.  nuo Smiltelės g.  iki  Jūrininkų pr.,
Klaipėdos m. sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų  tikslas  –  gauti  objektyvią  informaciją  apie  geologinę  sklypo,  kuriame  yra
projektuojami objektai, sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant inžinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų vertes.

Tyrimų užsakovas: UAB "ŽELDYNAI"

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris X Y

1 6174237 323992

2 6174112 324138

3 6174053 324203

4 6173990 324260
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1 Mg t IV Mg 1,5

2
Si

lg III bl

Si 0,9 - 4,0

3 Si 2,8 - 12,5

4 Cl siCl 1,0 - 7,0

5

Sa

siFSa 2,9 - 4,0

6

gt III bl

siSa 8,1 31,0 34.1

7 siFSa 11.0 33.0 40,0

8 siFSa 24,8 38,0 70,0

9

Cl

saCl 0,9 - 9,0

10 saCl 2,0 - 20,0

11 saCl 3,6 - 32,4

IGS 
Nr. 
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tipas

Stratigrafinis 
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Grunto 
pavadinimas

qc, MPa , ° Eo, MPa

Netinkamas 
pagrindams



Želdynai, susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties inžineriniai statiniai ir inžineriniai tinklai palei
Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdos m.

2024 vasario mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

5 6173894 324315

6 6173811 324346

7 6173702 324373

8 6173515 324415

9 6173482 324324

10 6173516 324253

11 6173552 324221

12 6173598 324354

13 6173849 324273

14 6173890 324180

15 6173961 324164

16 6173992 324245

17 6174025 324216

18 6174068 324173

19 6174124 324111

20 6174124 324101

21 6174183 323983

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: 1404841. Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti š. m sausio mėn. 26 dieną. Darbų vykdytojai:
 Inž. geologas Tomas Skara;
 Inž. hidrogeologas Vaidas Piličiauskas – lauko darbai;
 Gręžėjas Sigitas Linkis – lauko darbai;
 Inž. geologė I. Lekstutytė – tyrimų medžiagos interpretacija ir ataskaitos paruošimas.

Tyrimų  metu  5  -  iose  vietose  sraigtiniu  būdu  išgręžti  gręžiniai,  paimtas 1 grunto
mėginys filtracijos koeficiento nustatymui  ir  šalia  atliktas geotechninis zondavimas (CPT –
TE1). 

Lauko  darbų  metu  išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis  LST  EN  ISO  14688-1:2018
standartu  [2].  IGS  6 klasifikuotas  remiantis  LST  EN  ISO  14688-2:2018  [3]  standartu  ir
Inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  tyrimų  gruntų  klasifikacija,  patvirtinta  Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.
1-175  „Dėl  Inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  tyrimų  gruntų  klasifikacijos
patvirtinimo“[7]. 

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBŲ METODIKA

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT  zondas  į  gruntą  spaudžiamas  „atskiro“  („stand  alone“)  tipo  penetrometru
(spaudimo  jėga  50kN,  traukimo  jėga  70kN,  darbinė  eiga  1200mm,  spaudimo  greitis  CPT
bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT  bandymo  metu  tiesiogiai  matuojami  ir  1cm  ilgio  intervalais  kompiuteryje
fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u2 tipas,
tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams
naudojama „Geomil“ sistema, sudaryta iš:
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a) CPTU „substraction”tipo zondo S10CFIIP.S22677 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2,
kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali
apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam  slėgiui  20bar,  leistina  visų  daviklių  perkrova  150%),  kurio  metrologinė  patikra
pateikta 3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c)  duomenų  registratoriaus  (gylmatis,  duomenų  interfeisas  GME500,  zondavimo
kabelis 30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [3].

Gręžimo darbai ir gruntų atpažintis

Gręžiniai  išgręžti  sraigtiniu  būdu  gręžimo  staklėmis  VTX800  (skersmuo  90mm).
Gręžimas vykdytas 1 – 2m ilgio reisais. Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir
atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas
[2].  Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš šešių tipų,  dažniausiai  nusakančių pagrindines
geotechnines  savybes:  rieduliai,  gargždas,  žvyras,  smėlis,  dulkis  ir  molis.  Jeigu  gruntas
susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas organiniam gruntui. 

Ataskaitos paruošimas

Tyrimų  ataskaita  parengta  vadovaujantis  norminiais  dokumentais  [1-4]  bei
rekomendacijomis  [5].  Naudota  programinė įranga GME CPTask v1.20,  Cpet-it  v.1.6.0.43,
Microsoft  Office  (Word,  Exel),  Autocad2011LT.  Žemiau  aprašoma  geologinio  modelio
sudarymo metodika.

Kaip  minėta  įvade,  vienas  pagrindinių  projektinių  IG  tyrimų  tikslų  yra  sudaryti
pagrindo  skaičiavimo  schemą  išskiriant  inžinerinius  geologinius  sluoksnius  (IGS).  Jų
išskyrimas, be geologinių požymių visumos, dar pagrįstas sudėties, fizinės būklės ir savybių
vienodumu. Sudėties vienodumas nustatomas pirminį gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su
geotechninio  zondavimo  (CPT)  duomenimis.  Koreliacijos  rezultatas  –  galutinis  gruntų
klasifikavimas ir priskyrimas vienam iš gruntų tipų – rupiam arba smulkiam [5]. 

Atlikus IGS skirstymą pagal sudėtį, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal  kūginio stiprio vertę  gruntai  skirstomi į  skirtingos fizinės  būklės  sluoksnius (smėliai
pagal  tankumą,  dulkis  ir  molis  pagal  stiprumą)  [5],  sluoksnių  ribos  (kraigas  ir  padas)
tikslinamos matematinės statistikos metodais. Modelio verifikacija atliekama apjungus visuose
tyrimų  taškuose  atliktų  bandymų  duomenis  Cpet-it  programa,  gautame  duomenų  masyve
apskaičiuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).

1. Vidinės trinties kampas     (skaičiuojama žvyro ir smėlio gruntams) [4]: D priedas

2. Bendrųjų deformacijų modulis Eo  skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [5]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui Eo = qc;

Labai puriam smėliui ir žvyrui Eo = 1,5 qc;

Puriam smėliui ir žvyrui Eo = 3,0 qc;

Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui Eo = 7,8 qc
0,71;

Moreniniams  smulkiesiems  gruntams  (smėlingam  molingam  dulkiui  arba  smėlingam
dulkingam moliui):

kai qc < 2,5MPa, Eo = 10,0 qc;

kai qc > 2,5MPa, Eo = 12,0 qc
0,8;

Nemoreniniams dulkingam moliui, smėlingam dulkingam moliui Eo = 7,0 qc

Moreniniam molingam arba dulkingam smėliui (plastingam gruntui)

 ir nemoreniniam dulkiui Eo = 5,0 qc

Moliui be priemaišų (Cl) Eo = 8,2 qc-3,1;
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Pastaba: formulėse naudojama minimali charakteringa kūginio stiprio vertė qckmin.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

Gamtinės sąlygos

Projektuojamo objekto tyrimų sklypas yra Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.,
pietrytinėje  Klaipėdos  miesto  dalyje.  Geomorfologiniu  požiūriu  teritorija  priklauso
paskutiniojo apledėjimo Žemaičių - Kuršo srityje, esančiam Vakarų Žemaičių lygumos rajono,
Rimkų moreninio gūbrio fragmento mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų aplinkoje siekia 9,5–12,0m.

Teritorijoje  pastebimi  aiškūs  technogeninio  reljefo  pokyčiai  (tirtame  sklype  piltinis
gruntas aptinkamas iki  0,9–1,7m  gylio). Technogeninį gruntą sudaro: dirvožemis, dulkingas
smulkus smėlis  ir  smėlingas molis taip pat  vietomis yra aptinkama plytų nuolaužų.  Žemės
paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų
reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų <100m. 

4. GEOLOGINĖ SANDARA 

Sklypo geologinę sandarą iki 4,2–4,5m gylio sudaro:  technogeniniai (tIV) dariniai ir
viršutinio  pleistoceno  Baltijos  posvitės  limnoglacialiniai  (lgIIIbl)  ir  kraštiniai  glacialiniai
(gtIIIbl) dariniai.

Technogeninius darinius (tIV) sudaro: dirbtinis gruntas (Mg):  dirvožemis,  dulkingas
smulkus smėlis ir  smėlingas molis taip pat vietomis yra aptinkama plytų nuolaužų, tamsiai
rudas ir rudas, drėgnas.  Šis sluoksnis išskirtas visoje nagrinėtoje aplinkoje iki 0,9–1,7m gylio
nuo esamo žemės paviršiaus.

Viršutinio pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinius (lgIIIbl) darinius sudaro:

 dulkis (Si), rudas, su dulkingo smėlio lęšiais;

 dulkingas molis (siCl), šviesiai rudas;

 dulkingas  smulkus  smėlis  (siFSa),  šviesiai  rudas  ir  šviesiai  pilkas,
vandeningas.

Šis  kompleksas  pasiektas  beveik  visoje  nagrinėtoje  aplinkoje,  išskyrus  ties  tyrimo
aplinka Nr. 2. Ištirto komplekso storis gręžiniuose siekia 0,8–1,9m.

Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės kraštines glacialines (gIIIbl) nuogulas sudaro:

 dulkingas smėlis (siSa), rudas, vandeningas;

 dulkingas smulkus smėlis (siFSa),  rudas,  su smėlingo molio tarspluoksniais,
vandeningas;

 smėlingas molis moreninis (saCl), rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki
5%, vietomis su vandeningais smėlio tarpsluoksniais.

Kompelksas pasiektas visoje nagrinėtoje aplinkoje.  Jo padas gręžiniais iki  4,2–4,5m
gylio nebuvo pasiektas. Ištirto komplekso storis 1,9–2,8m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad viršutinį sluoksnį iki 0,9–1,7m gylio
sudaro  techogeniniai  dariniai.  Gruntą  po technogeniniu sluoksniu sudaro:  dulkis,  dulkingas
molis ir smėlingas molis moreninis. Išskirti  3 litologinio grunto tipai. Ikikvarterinių uolienų
nėra. Sąlygiškai silpni sluoksniai – technogeniniai dariniai bei silpnas dulkis (IGS 2), silpnas
dulkingas  molis  (IGS  4),  purus  dulkingas  smulkus  smėlis  (IGS  5)  ir  silpnas  moreninis
smėlingas molis (IGS 9) aptinkami visame nagrinėtame sklype iki 1,7–3,0m gylio nuo esamo
žemės  paviršiaus.  Pjūvyje  paplitę  įkypi  sluoksniai  bei  lęšiai.  Palaidoto  paleoreljefo  formų
neaptikta.
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5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Tyrimų  teritorijos  ribose  tyrimų  metu  vandeningas  sluoksnis  pasiektas  visoje
nagrinėtoje aplinkoje ir slūgsojo  0,1–1,3m gylyje nuo žemės paviršiaus (8,3–10,0m abs. a.).
Požeminis  vanduo  susikaupęs  limnoglacialiniuose  dulkinguose  smulkiuose  smėliuose,
glacialiniuose  dulkinguose  smulkiuose  smėliuose  bei  molingoje  storymėje  sporadiškai
paplitusiuose smėlio lęšiuose ir tarpsluoksniuose. 

Požeminio vandens lygis gali kisti iki 0,5–1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu,
kadangi  sausuoju  metų  laikotarpiu  jis  pažemės,  o  drėgnuoju  pakils.  Teritorijoje  vyraujanti
molinga storymė veikia kaip lokali vandenspara. Pavasarinių polaidžių metu ir drėgnuoju metų
laikotarpio reljefo pažemėjimuose kaupsis paviršinis vanduo.

Tyrimo vieta yra pakankamai nutolusi nuo aplinkinių vandens šaltinių todėl požeminis
vanduo turi menką ryšį su telkiniais. 

Dėl sklype aukštai aptinkamo gruntinio vandens lygio bei vyraujančių molinių gruntų,
kurie  veikia  kaip  lokali  vandenspara,  būtina  papildomai  numatyti  atitinkamas  apsaugos
priemones (drenažas, hidroizoliacija ir kt.). Įvertinti pamatų ir statinio saugią eksploatacija bei
apsaugą nuo paviršinio vandens užliejimo tikimybės. Pabrėžiame, kad šalia tyrimo aplinkos
Nr. 3 telkšojo didelė bala, kurioje vandens lygis buvo virš žemės paviršiaus. 

Statybos metu iškasose ir gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių ir požeminis vanduo.
Statybų duobėje, iškasose vandeniu prisotintų gruntų sienelės tikėtina nebus stabilios (įgrius ir
panašiai).  Rekomenduojama  jas  sutvirtinti  atitinkamomis  priemonėmis.  Norminis  sezoninio
įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m.

 Teritorijoje esančių rupių gruntų filtracijos koeficiantai:

 dulkingo smėlio  - 1,48 m/s;

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, išskirta  11 inžinerinių geologinių sluoksnių

(IGS). Sluoksnių aprašymai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. IGS geologinis aprašymas.

IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal [2])

IGS 1

Dirbtinis gruntas (Mg): dirvožemis, dulkingas smulkus smėlis ir smėlingas molis
taip pat vietomis yra aptinkama plytų nuolaužų, tamsiai rudas ir rudas, drėgnas.
Šis sluoksnis išskirtas visoje nagrinėtoje aplinkoje iki 0,9–1,7m gylio nuo esamo
žemės paviršiaus.

IGS 2 Dulkis (Si), rudas, su dulkingo smėlio lęšiais, silpnas. Šis sluoksnis išskirtas Nr. 4
tyrimo aplinkoje. Jo storis 0,8m.

IGS 3 Dulkis (Si), rudas, su dulkingo smėlio lęšiais, stiprus. Šis sluoksnis išskirtas Nr. 5
tyrimo aplinkoje. Jo storis 0,3m.

IGS 4 Dulkingas molis (siCl), šviesiai rudas, silpnas. Šis sluoksnis slūgso Nr. 1, 3 ir Nr.
5 tyrimų aplinkose. Jo storis gręžiniuose siekia 0,3–1,0m.

IGS 5 Dulkingas smulkus smėlis (siFSa), šviesiai rudas ir šviesiai pilkas, vandeningas,
purus. Sluoksnis išskirtas tik Nr. 5 tyrimo aplinkoje. Jo storis 0,4m.

IGS 6 Dulkingas  smėlis  (siSa),  rudas,  vandeningas,  vidutinio  tankumo.  Šis  sluoksnis
išskirtas Nr. 4 tyrimo aplinkoje. Jostoris 0,5m.

IGS 7 Dulkingas  smulkus  smėlis  (siFSa),  rudas,  su  smėlingo  molio  tarspluoksniais,
vandeningas, tankus. Sluoksnis pasiektas Nr. 2 tyrimo aplinkoje, o jo storis 0,4m.

IGS 8 Dulkingas  smulkus  smėlis  (siFSa),  rudas,  su  smėlingo  molio  tarspluoksniais,
vandeningas, labai tankus. Sluoksnis pasiektas Nr. 3 tyrimo aplinkoje. Jo padas
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gręžiniu iki 4,2m gylio nebuvo pasiektas. Ištirto sluoksnio storis 0,6m.

IGS 9
Smėlingas molis moreninis (saCl), rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
vietomis su vandeningais smėlio tarpsluoksniais, silpnas. Šis sluoksnis slūgso Nr.
5 tyrimo aplinkoje. Jo storis 0,7m.

IGS 10

Smėlingas molis moreninis (saCl), rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
vietomis  su  vandeningais  smėlio  tarpsluoksniais,  vidutinio  stiprumo.  Šis
sluoksnis pasiektas visoje nagrinėtoje aplinkoje. Jo padas gręžiniais Nr. 2 ir Nr. 4,
5 tyrimų aplinkose iki 4,5m gylio nebuvo pasiektas. Ištirto sluoksnio storis 1,3–
2,4m.

IGS 11

Smėlingas molis moreninis (saCl), rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
vietomis su vandeningais smėlio tarpsluoksniais, stiprus. Šis sluoksnis pasiektas
tik Nr. 1 tyrimo aplinkoje. Jo padas gręžiniu iki 4,5m gylio nebuvo pasiektas.
Ištirto sluoksnio storis 1,0m.
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7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS
Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, 

pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 
3 lentelėje.

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir 
mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Iš  šiuolaikinių  fizinių  ir  geologinių  procesų,  kurie  galėtų  turėti  neigiamos  įtakos
įrengiant ir eksploatuojant statinius, reikėtų įvertinti pamatų ir statinio saugią eksploatacija bei
apsaugą nuo paviršinio vandens užliejimo tikimybės. 

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Projektuojamo objekto tyrimų sklypas yra Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.,
pietrytinėje  Klaipėdos  miesto  dalyje.  Geomorfologiniu  požiūriu  teritorija  priklauso
paskutiniojo apledėjimo Žemaičių - Kuršo srityje, esančiam Vakarų Žemaičių lygumos
rajono, Rimkų moreninio gūbrio fragmento mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų aplinkoje siekia 9,5–12,0m.

3. Sklypo geologinę sandarą iki 4,2–4,5m gylio sudaro:  technogeniniai (tIV) dariniai ir
viršutinio  pleistoceno  Baltijos  posvitės  limnoglacialiniai  (lgIIIbl)  ir  kraštiniai
glacialiniai (gtIIIbl) dariniai.

4. Iš  šiuolaikinių  fizinių  ir  geologinių  procesų,  kurie  galėtų  turėti  neigiamos  įtakos
įrengiant  ir  eksploatuojant  statinius,  reikėtų  įvertinti  pamatų  ir  statinio  saugią
eksploatacija bei apsaugą nuo paviršinio vandens užliejimo tikimybės.

5. Tyrimų  teritorijos  ribose  tyrimų  metu  vandeningas  sluoksnis  pasiektas  visoje
nagrinėtoje aplinkoje ir slūgsojo 0,1–1,3m gylyje nuo žemės paviršiaus (8,3–10,0m abs.
a.). Požeminio vandens lygis gali kisti iki 0,5–1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų
metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. 

6. Teritorijoje  vyraujanti  molinga  storymė  veikia  kaip  lokali  vandenspara.  Pavasarinių
polaidžių metu ir drėgnuoju metų laikotarpio reljefo pažemėjimuose kaupsis paviršinis
vanduo.

7. Dėl sklype aukštai aptinkamo gruntinio vandens lygio bei vyraujančių molinių gruntų,
kurie veikia kaip lokali vandenspara, būtina papildomai numatyti atitinkamas apsaugos
priemones  (drenažas,  hidroizoliacija  ir  kt.).  Įvertinti  pamatų  ir  statinio  saugią
eksploatacija bei apsaugą nuo paviršinio vandens užliejimo tikimybės. Pabrėžiame, kad
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n S w, % kf, m/d

1 Mg t IV Mg 1,5 640 0,72 1,4 Netinkamas pagrindams

2
Si

lg III bl

Si 0,9 71 0,29 0,8 - - - - 4,0

3 Si 2,8 31 0,96 2,5 - - - - 12,5

4 Cl siCl 1,0 223 0,29 1,0 - - - - 7,0

5

Sa

siFSa 2,9 41 0,73 2,7 - - - - 4,0

6

gt III bl

siSa 8,1 41 1,35 7,8 2,66* 19,5* 1,48* 31,0 34.1

7 siFSa 11.0 31 1,62 10,5 - - - 33.0 40,0

8 siFSa 24,8 41 10,03 22,1 - - - 38,0 70,0

9

Cl

saCl 0,9 51 0,08 0,9 - - - - 9,0

10 saCl 2,0 586 0,44 2,02 - - - - 20,0

11 saCl 3,6 2 0,52 3,5 - - - - 32,4

IGS 
Nr,

Grunto 
tipas

Stratigrafinis 
indeksas

Grunto 
pavadinimas qc, MPa qckmin, MPa ρs, Mg/m³ , ° Eo, MPa
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šalia tyrimo aplinkos Nr. 3 telkšojo didelė bala, kurioje vandens lygis buvo virš žemės
paviršiaus. 

8. Sklypo  geologiniame  modelyje  iš  viso  išskirta  11  inžinerinių  geologinių  sluoksnių
(IGS).  Sluoksnių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3
grafinis priedas) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (4 grafinis priedas).

9. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių vertės pateiktos ataskaitos 7
skyriuje (3 lentelė).

10. Tyrimų sklype išskirti IG sluoksnia Nr.  1, 2 bei Nr. 4, 5 ir Nr. 9 (aptinkami iki 1,7–
3,0m gylio nuo esamo žemės paviršiau) yra netinkami projektuojamo statinio polinių ir
juostinių pamatų pagrindui.

11. Statybos  metu  pastebėjus,  kad  pateiktas  geologinis  modelis  neatitinka  faktinės
situacijos, būtina skubiai apie tai informuoti rangovą.

Inžinierė geologė   I. Lekstutytė
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4 tekstinis priedas

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir
jo numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

1 6174199 324011 9,7

2 6174078 324162 11,2

3 6173892 324227 10,0

4 6173732 324335 10,2

5 6173542 324286 9,6

Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94)
Aukščių sistema - LAS`07. 
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7 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

E – deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa 
 – vidinės trinties kampas, laipsniai 
qc – kūginis stipris, MPa
fs – šoninės trinties stipris, kPa
Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
n – imtis
x – imties vidurkis
S – standartinis nuokrypis
Gr. – gręžinys
IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
x, y –koordinatės (LKS 94), m
Abs.a. – absoliutinis aukštis, m
GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
CPT – bandymas kūginiu penetrometru                                                                         
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1  grafinis priedas

Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema

                        http://www.maps.lt/map/
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I. LekstutytėInž. geologė

Užsakovas:

Objektas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt

www.geoconsulting.lt

Rangovas:

Planas su tyrimų vietomis Nr. 4 ir Nr. 5 ir inžinerinių

geologinių pjūvių linijomis

Brėžinys:

Data Grafinio priedo Nr.

2024.02.06 2.3

UAB "Želdynai"

Želdynai, susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties

inžineriniai statiniai ir inžineriniai tinklai palei

Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdos m.

Gr.1

- gręžinio vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė I I'13.0

CPT-1

- CPT bandymo vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė13.0

PLANO SUTARTINIAI ŽENKLAI

- inžinerinis geologinis pjūvis, jo Nr.



Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė

Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S22677

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm

Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1
Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt

www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,

MPa

Vid. fs,

kPa

 Želdynai, susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties

inžineriniai statiniai ir inžineriniai tinklai palei Šilutės pl.
nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdos m.

          1:100

          9.7

324011

6174199

      2024.01.06

Gr. 1

1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

0 2 4 6 8 10 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): iki 0,2m gylio dirvožemis su

dulkingo smėlio priemaiša, tamsiai pilkas, giliaus

smėlingas molis, rudas
t IV 10.9

0.9 8.8

Dulkingas molis (siCl), rudas, silpnas

41.0

1.9 7.8

Smėlingas molis moreninis (saCl), rudas ir pilkai

rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus
110.5

2.4 7.3

Smėlingas molis moreninis (saCl), pilkai rudas, su

žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo
gt III bl

101.6

4.0 5.7

Smėlingas molis moreninis (saCl), pilkai rudas, su

žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus 110.5
4.5 5.2

350.8

480.9

873.6

552.4

753.6

0.1

lg III bl



1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

0 2 4 6 8 10 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): dirvožemis su smėlingu moliu

ir plytų nuolaužomis, tamsiai rudas ir pilkas

t IV 11.7

1.7 9.5

Smėlingas molis moreninis (saCl), rudas, su žvirgždu

ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo
101.0

2.7 8.5

Dulkingas smulkus smėlis (siFSa), rudas,

vandeningas, tankus
70.43.1 8.1

Smėlingas molis moreninis (saCl), pilkai rudas, su

žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo

gt III bl

101.4

4.5 6.7

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė

Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S22677

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm

Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1
Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt

www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
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, 
m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
y
lis

, 
m

u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,

MPa

Vid. fs,

kPa

 Želdynai, susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties

inžineriniai statiniai ir inžineriniai tinklai palei Šilutės pl.
nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdos m.

          1:100

          11.2

324162

6174078

      2024.01.06

Gr. 2

0.6

631.7

482.4

3511.0

512.1



1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

0 2 4 6 8 10 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): dirvožemis, su smėlingu

moliu, tamsiai rudas ir tamsiai pilkas

t IV 11.4

1.4 8.6

Dulkingas molis (siCl), melsvai pilkas, silpnas

lg III bl40.9

2.3 7.7

Smėlingas molis moreninis (saCl), pilkai rudas, su

žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo

gt III bl
101.3

3.6 6.4

Dulkingas smulkus smėlis (siFSa), rudas, su

smėlingo molio tarpsluoksniais, vandeningas, labai

tankus

80.6
4.2 5.8

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė

Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S22677

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm

Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1
Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt

www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
y
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u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,

MPa

Vid. fs,

kPa

 Želdynai, susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties

inžineriniai statiniai ir inžineriniai tinklai palei Šilutės pl.
nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdos m.

          1:100

          10.0

324227

6173892

      2024.01.06

Gr. 3

581.3

781.0

341.8

25423.2

0.1



1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

0 2 4 6 8 10 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): dirvožemis, su smėlingu

moliu, tamsiai rudas ir pilkas
t IV 11.1

1.1 9.1

Dulkis (Si), rudas, su dulkingo smėlio lęšiais, silpnas

lg III bl20.8

1.9 8.3

Dulkingas smėlis (siSa), rudas, vandeningas,

vidutinio tankumo
60.5

2.4 7.8

Smėlingas molis moreninis (saCl), pilkai rudas, su

žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo

gt III bl
102.1

4.5 5.7

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė

Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S22677

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm

Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1
Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt

www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
y
lis
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u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,

MPa

Vid. fs,

kPa

 Želdynai, susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties

inžineriniai statiniai ir inžineriniai tinklai palei Šilutės pl.
nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdos m.

          1:100

          10.2

324335

6173732

      2024.01.06

Gr. 4

1.2

682.1

260.9

698.1

311.6



1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

0 2 4 6 8 10 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): dirvožėmis su smėlingu moliu,

tamsiai rudas

t IV 11.3

1.3 8.3

Dulkingas molis (siCl), šviesiai rudas, silpnas 40.31.6 8.0

Dulkingas smulkus smėlis (siFSa), šviesiai rudas ir

šviesiai pilkas, vandeningas, purus

lg III bl50.42.0 7.6

Dulkis (Si), šviesiai pilkas, stiprus
30.32.3 7.3

Smėlingas molis moreninis (saCl), pilkai rudas, su

žvirgždu ir gargždu iki 5%, silpnas

90.7
3.0 6.6

Smėlingas molis moreninis (saCl), pilkai rudas, su

žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo

gt III bl

101.5

4.5 5.1

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė

Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S22677

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm

Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1
Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1:2018)
IGS Nr.

Grunto

mėginys

Stratigrafinis -

genetinis

indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt

www.geoconsulting.lt
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 Želdynai, susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties

inžineriniai statiniai ir inžineriniai tinklai palei Šilutės pl.
nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdos m.
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Gręžinio gylis, m

IGS ribos gylis, m

GVG  3.37

grunto mėginys ir jo nr.

I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018) II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

Technogeniniai dariniait IV
- stratigrafinė

III. Ribos

- litologinė

- gruntinio vandens lygio

- IGS pado (kraigo)

2 Dulkis (Si), rudas, su dulkingo smėlio lęšiais, silpnas

1
Dirbtinis gruntas (Mg): dirvožemis, dulkingas smulkus smėlis ir smėlingas molis taip pat vietomis yra aptinkama plytų nuolaužų,

tamsiai rudas ir rudas, drėgnas

3 Dulkis (Si), rudas, su dulkingo smėlio lęšiais, stiprus

IV. Kiti žymėjimai

CPTu bandymo kreivė q

Gręžinio / CPTu bandymo žiotysgruntinio vandens lygis, m abs.a.

gruntinio vandens gylis, m

GVL  1.5

3.37

7.16

6.16

3.37IGS ribos altitudė, m abs.a.

Gręžinio kirtavietės abs.a., m 7.16

CPTu bandymo gylis, m

vandeningas sluoksnis

3/3

Dulkingas molis (siCl), šviesiai rudas, silpnas4

5 Dulkingas smulkus smėlis (siFSa), šviesiai rudas ir šviesiai pilkas, vandeningas, purus

6 Dulkingas smėlis (siSa), rudas, vandeningas, vidutinio tankumo

Dulkingas smulkus smėlis (siFSa), rudas, su smėlingo molio tarspluoksniais, vandeningas, tankus7

8 Dulkingas smulkus smėlis (siFSa), rudas, su smėlingo molio tarspluoksniais, vandeningas, labai tankus

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės

limnoglacialiniai dariniai
lg III bl

9
Smėlingas molis moreninis (saCl), rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vietomis su vandeningais smėlio tarpsluoksniais,

silpnas
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Data Grafinio priedo Nr.
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V.,Pavardė

T. Skara

Parašas

V1:100, H1:2000

Mastelis

Direktorius

Pareigos

41404841

Leidimo Nr.

I. LekstutytėInž. geologė

Užsakovas:

Objektas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt

www.geoconsulting.lt

Rangovas:

UAB "Želdynai"

Želdynai, susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties inžineriniai

statiniai ir inžineriniai tinklai palei

Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Klaipėdos m.
Inžinerinis geologinis pjūvis I-I'.

Sutartiniai ženklai

Brėžinys:
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10
Smėlingas molis moreninis (saCl), rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vietomis su vandeningais smėlio tarpsluoksniais,

vidutinio stiprumo

11
Smėlingas molis moreninis (saCl), rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vietomis su vandeningais smėlio tarpsluoksniais,

stiprus

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės

kraštiniai glacialiniai dariniai
gt III bl

t IV t IV t IV 
t IV 

gt III bl

gt III bl

lg III bl
lg III bl

lg III bl

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I`



APŠVIETIMO PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 24.02 

Parengta: 2024 m. sausio 9 d.
Galioja:    2025 m. sausio 9 d.

Užsakovas:   Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.     
Projektuoja: +370     652 45364, info@zeldynai.lt.  
Objekto pavadinimas ir adresas:   „Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų  

pr.
statybos projektą“  .   

Patikslinimas:   Šios  prisijungimo  sąlygos  išduodamos    Želdyno  palei  Šilutės  pl.  nuo  
Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.   naujų apšvietimo tinklų įrengimui bei prijungimui prie UAB „Klaipėdos  
paslaugos“ eksploatuojamų apšvietimo tinklų. 

1. Projektuojamos teritorijos gretimybėse yra gatvių apšvietimo įranga:
1.1. Bandužių gatvės požeminiai kabeliai 5x16Cu, cinkuotos gatvinės atramos, šviestuvai

su natrio išlydžio lempomis, prijungti prie valdymo skydo VS121 (TR-412, Budelkiemio g. 15T);
1.2. Budelkiemio gatvės požeminiai kabeliai 4x25Al, šviestuvai su natrio išlydžio lempomis

prijungti prie valdymo skydo VS121 (TR-412, Budelkiemio g. 15T) ir VS113 (TR-409, Mogiliovo g.
4T).

2. Naujai apšvietimo įrangai suprojektuoti ir įrengti:
2.1. požeminę kabelinę liniją pagal skaičiavimus, bet ne mažiau kaip 4x25 mm2 Al; 
2.2.  šviestuvus  su  šviesos  diodais  (LED)  su  autonominio  pritemdymo  funkcija

užprogramuota gamykloje (reikalavimai pateikti:  1 priedas.  Šviestuvų specifikacija  (pridedama)).
Pateikti suprojektuotų šviestuvų fotometrinius LDT failus *.ldt formatu arba IES failus *.ies formatu;

2.3. metalines atramas (reikalavimai pateikti: 2 priedas. Atramų specifikacija (pridedama)).
3.  Šviestuvų  dizainą  derinti  su  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija,  UAB

„Klaipėdos paslaugos“.

Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda
Tel. nr: (8 46) 41 15 59
Tel. nr: (8 46)41 15 50
El paštas: klap@klap.lt

A. s. LT85 7300 0100 0230 1403
„Swedbank“, AB, BIC HABALT22
A. s. LT41 7044 0600 0074 6842
AB SEB bankas, BIC CBVILT2X

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
kodas 140033557
PVM kodas LT400335515

UAB „Želdynai“,
Ratnyčios g. 17-1, Kaunas
info@zeldynai.lt 

2024-01-03 

Elektroninio dokumento nuorašas



4. Naują apšvietimo įrangą prijungti prie artimiausių Bandužių g. ir Budelkiemio g. skirtingų
valdymo  skydų  gatvių  apšvietimo  atramų,  prijungimo  vietose  sumontuojant  linijų  apsaugos  ir
komutavimo aparatus.

5. Jei bus viršyta gatvių apšvietimo valdymo skydams leistina prijungimo prie skirstomųjų
elektros tinklų galia – gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ technines sąlygas ir jas įvykdyti.

6.  Kabelius  projektuoti  apsauginiame  montažiniame  vamzdyje.  Kabelį,  patenkantį  po
važiuojamąja dalimi apsaugoti vamzdžiu, kurio atsparumas gniuždymui ne mažiau kaip 750 N.

7. Gatvių apšvietimo įranga privalo būti sertifikuota ENEC arba ENEC+ sertifikatais, turėti
CE ženklinimo deklaraciją, neturint ENEC arba ENEC+ ir papildomai pareikalavus pateikti Europos
akreditacijos  organizacijos  akredituotos  laboratorijos  sertifikatus  išduotus  šviestuvų  gamintojui,
tipinių bandymų protokolų kopijas kiekvienam šviestuvo tipui.

8. Gauti gatvių apšvietimo tinklų savininko sutikimą, leidžiantį kabinti ir eksploatuoti eismo
reguliavimo  priemones  (visų  tipų  kelio  ženklai  ir  veidrodžiai),  kurie  bus  sumontuoti  ant  gatvių
apšvietimo tinklų.

9.  Darbus  veikiančiuose  gatvių  apšvietimo  elektros  tinkluose  vykdyti  vadovaujantis
„Elektros  įrengimų  eksploatavimo  saugos  taisyklių”  (LR  EM  2010-03-30  įsakymas  Nr.  1-100;
įsakymo pakeitimas – 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.

10. Parengtą ir suderintą projektą (DWG, PDF ar DOC formatu) pateikti UAB „Klaipėdos
paslaugos“.

11. Nustatyti reikiamus servitutus naujai klojamiems tinklams suformuotuose sklypuose.

Generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas

Rengė
TPS vadovė
Virginija Breimelienė
virginija.breimeliene@klap.lt

TPS vyr. specialistas
Žilvinas Meižys
zilvinas.meizys@klap.lt



1 priedas. Šviestuvų specifikacija 

Eil.
Nr.

REIKALAVIMAI. GATVĖS / KELIO TIPO ŠVIESTUVAI
Techniniai parametrai ir

reikalavimai Dydis, sąlyga

1 Bendri reikalavimai Gatvės /kelio  LED šviestuvas,  skirtas  gatvėms,  keliams,  dviračių
takams, pėsčiųjų takams apšviesti

2 Eksploatavimo sąlygos Atvirame ore
3 Aplinkos temperatūra Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C

4

Gaminio sertifikatas arba 
kokybės ir aukštų parametrų 
licencija, CE atitikties 
reikalavimų ženklinimas

ENEC arba ENEC+, CE ženklinimo deklaracija gaminiui

5
Apsaugos laipsnis nuo 
aplinkos veiksnių (elektros ir 
optikos dalims)

Ne mažiau IP66

6 Apsaugos(tvirtumo) klasė nuo
smūgių Ne mažiau IK08

7 Šviestuvo galios koeficientas 
(cos ⱷ) Ne mažiau 0,95

8 Šviestuvo efektyvumas 
(lm/W) Ne mažiau 140

9 Šviestuvo nominali galia, (W) Parinkta  pagal  (projektuojamos  gatvės,  kelio,  tako  ir  taip  toliau)
parametrus, apšvietimo klasę

10
Šviesos koreliacinė 
temperatūra (spalvinė 
temperatūra CCT)

4000 K ±10 % (jei  nenurodyta  kitaip „Klaipėdos senamiesčio ir
miesto  istorinės  dalies  dekoratyvinio  apšvietimo  schemoje“
patvirtintoje  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  2019  m.  rugsėjo  5  d.  įsakymu  Nr.  AD1-1199,kuri
patalpinta:
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-
schema-2019.pdf, o taip pat reikalavimai netaikomi jei šviestuvai ir
jų skleidžiamas šviesos spalvinė temperatūra parinkti įgyvendinant
architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi  derėti
prie esamų (įrengtų) šviestuvų )

11 Akinimo klasė Ne blogiau nei G*3 (parenkama pagal LST EN 13201-2:2016)

12 Korpusas

Korpusas  pagamintas  iš  anoduoto  aliuminio  lydinio,  padengtas
antikorozine  danga,  atsparus  ultravioletiniam  spinduliavimui,
mechaniniam  poveikiui,  nusidėvėjimui  bei  trinčiai,  aptakus,  be
grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai,
Konstrukcija  modulinė,  tai  yra  valdymo  ir  optikos  dalys
sumontuotos  atskiruose  moduliuose,  atskirtuose  sandaria  fizine
pertvara,  spalva  šviesiai  pilka  (dažymas  milteliniu  būdu).
(Reikalavimai  netaikomi  jei  vizualiai  šviestuvai  parinkti
įgyvendinant  architektūrinius  sprendinius.  arba  teritorijos
sprendiniai  turi  derėti  prie esamų (įrengtų) šviestuvų Pridedamas
šviestuvo  vaizdas  ir  trumpai  aprašomas  parenkamo  šviestuvo
medžiagiškumas)

13 Šviestuvo optinės dalies 
gaubtas 

Gaubtas iš grūdinto stiklo  (Reikalavimai netaikomi jei šviestuvai
parinkti  įgyvendinant  architektūrinius sprendinius.  arba teritorijos
sprendiniai  turi  derėti  prie  esamų (įrengtų)  šviestuvų Aprašomas
parenkamo šviestuvo gaubto medžiagiškumas)

14 Šviestuvo vidutinė 
eksploatacijos trukmė, h Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C)

15 Šviesos srauto mažėjimo 
kompensavimas

Turi  turėti  šviesos  srauto  mažėjimo  kompensavimo  galimybes
(CLO)

16 Viršįtampio apsauga Ne mažiau 6 kV
17 Elektrosaugos klasė Ne mažiau II



18 Šviesos šaltinio spalvų 
atkūrimo indeksas Ne mažiau kaip 70 (CRI ≥ 70)

19 Šviestuvų fotometriniai 
duomenys

Fotometriniai  šviestuvo  duomenys  turi  būti  parinkti  DIALux,
DIALux  evo  ar  kitomis  apšvietimo  projektavimo  skaičiavimo
programomis.
Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo
diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (vidutinio platumo
šviesos paskirstymas, platus šviesos paskirstymas ir kt.) 

20 Montavimas

Montuojamas  ant  60  mm  atramos  ar  gembės.  Reguliuojamas
šviestuvo laikiklis su keičiamu kampu diapazone nemažesniu +150/-
150  arba  kabinamas  tiesiai  ant  atramos  900 kampu. Šviestuvo
montavimo  kampas  tikslinamas  projektavimo  eigoje.
(Reikalavimai  netaikomi  jei  šviestuvai  parinkti  įgyvendinant
architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi  derėti
prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas šviestuvo montavimas)

21 Šviestuvo valdymas

Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI
sąsaja.  Šviestuvas  turi  turėti  NEMA  7  pin  arba  ZHAGA  jungtį
(nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvas turi veikti be NEMA 7
pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller)

22 Šviesos pritemdymo grafikas Grafikas suderinamas projektavimo eigoje

23 Aptarnavimas

Šviestuvo  maitinimo  bloko  dalies  aptarnavimas  ir  atidarymas  be
įrankių  (Reikalavimai  netaikomi  jei  vizualiai  šviestuvai  parinkti
įgyvendinant  architektūrinius  sprendinius.  arba  teritorijos
sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų)

24
Pilnai šviestuvo 
komplektacijai turi būti 
suteikiama garantija

Ne mažiau 10 metų

REIKALAVIMAI. PARKO TIPO LED ŠVIESTUVAI
Techniniai parametrai ir

reikalavimai Dydis, sąlyga

1 Bendri reikalavimai Parko tipo LED šviestuvas skirtas skverų, parkų, dviračių, pėsčiųjų
takams apšviesti

2 Eksploatavimo sąlygos Atvirame ore
3 Aplinkos temperatūra Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C

4

Gaminio sertifikatas arba 
kokybės ir aukštų parametrų 
licencija, CE atitikties 
reikalavimų ženklinimas

ENEC arba ENEC+, CE ženklinimo deklaracija gaminiui

5
Apsaugos laipsnis nuo 
aplinkos veiksnių (elektros ir 
optikos dalims)

Ne mažiau IP66

6 Apsaugos(tvirtumo) klasė nuo
smūgių Ne mažiau IK09

7 Šviestuvo galios koeficientas
Ne mažiau 0,9 (Ne mažiau 0,95, jei projektas rengiamas iš Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų 04.3.1-LVPA-T-116
priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“)

8 Šviestuvo efektyvumas 
( lm/W) Ne mažiau 120

9 Šviestuvo nominali galia, W Parinkta pagal (projektuojamo skvero, pėsčiųjų tako ir taip toliau
parametrus) apšvietimo klasę

10
Šviesos koreliacinė 
temperatūra (spalvinė 
temperatūra CCT)

3000 K ±10 % vidiniams nedideliems kiemams, prie mažaaukščių,
namų,  įgyvendinant  architektūrinius  sprendinius.  arba  teritorijos
sprendiniai  turi  derėti  prie  esamų  (įrengtų)  šviestuvų  o  kitose
erdvėse  4000  K±10  %(jei  nenurodyta  kitaip  „Klaipėdos
senamiesčio  ir  miesto  istorinės  dalies  dekoratyvinio  apšvietimo
schemoje“  patvirtintoje  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2019  m.  rugsėjo  5  d.  įsakymu  Nr.
AD1-1199,  kuri  patalpinta



https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-
schema-2019.pdf     )

11 Korpusas

Korpusas  pagamintas  iš  anoduoto  aliuminio  lydinio,  padengtas
antikorozine  danga,  plastiko,  atsparus  ultravioletiniam
spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai,
aptakus,  be  grotelių  išorėje,  spalva  šviesiai  pilka.(Reikalavimai
netaikomi  jei  vizualiai  šviestuvai  parinkti  įgyvendinant
architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi  derėti
prie  esamų  (įrengtų)  šviestuvų  Pridedamas  šviestuvo  vaizdas  ir
trumpai aprašomas parenkamo šviestuvo medžiagiškumas)

12 Gaubtas Stiklo, polikarbonato, atsparaus ultravioletiniam spinduliavimui,

13 Vidutinė eksploatacijos 
trukmė, h Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C)

14 Šviesos srauto mažėjimo 
kompensavimas

Turi  turėti  šviesos  srauto  mažėjimo  kompensavimo  galimybes
(CLO) 

15 Viršįtampio apsauga Ne mažiau 6 kV
16 Elektrosaugos klasė Ne mažiau II

17 Šviesos šaltinio spalvų 
atkūrimo indeksas Ne mažiau kaip 80 (CRI ≥ 80)

18 Šviestuvo fotometriniai 
duomenys

Fotometriniai  šviestuvo  duomenys  turi  būti  parinkti  DIALux,
DIALux  evo  ar  kitomis  apšvietimo  projektavimo  skaičiavimo
programomis.
Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo
diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (simetrinė optika
aikštėms, asimetrinė optika keliams ir pėsčiųjų takams)

19 Montavimas Montuojamas tiesiai ant atramos arba kabinamas tiesiai ant atramos
gembės. Tikslinti projektavimo eigoje

20 Šviestuvo valdymas

Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI
sąsaja. Šviestuvas  turi  turėti  NEMA  7  pin  arba  ZHAGA  jungtį
(nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvas turi veikti be NEMA 7
pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller)

21 Šviesos pritemdymo grafikas Grafikas suderinamas projektavimo eigoje

22
Pilnai šviestuvo 
komplektacijai turi būti 
suteikiama garantija

Ne mažiau 10 metų

2 priedas. Atramų specifikacija

Eil.
Nr.

Atramų techniniai parametrai
Techniniai parametrai ir

reikalavimai Dydis, sąlyga

1

Plieninės apšvietimo atramos 
(toliau Atrama) turi tenkinti 
keliamus standarto 
reikalavimai

LST EN 40-5:2002

2 Atrama turi turėti CE ženklinimo deklaraciją
3 Aplinkos temperatūra nuo -30°C iki +35°C

4 Antikorozinė danga (LST EN
ISO 1461:2009 )

Atramos  vidinė  ir  išorinė  danga,  gauta   karštojo  cinkavimo būdu
vidutinis cinko storis ≤ 45-55 mikronų

5
Atramos  žaliava
(medžiagiškumas),  sienelės
storis

Plienas, sienelės storis ≥3±5% mm (jei projektuojamos dekoratyvinės
ar senamiesčio tipo atramos šis reikalavimas netaikomas) 

6 Bendri reikalavimai

Kūginė ar pakopinė cinkuota gatvės (parko) tipo apšvietimo atrama,
lygaus  paviršiaus  su  plokštele  gnybtams  (jei  projektuojamas
dekoratyvinė ar senamiesčio tipo atrama šie reikalavimai netaikomi).
Viršūnės  ir  apatinės  dalies  diametrai  pateikiami  projekte.  Atramos
aukštis  parenkamas  pagal  gatvės,  aikštės  parametrus,
šviesotechninius skaičiavimus



6.1 Montavimas

Įleidžiama į pamatą apie  0,5 – 0,8 m. (pagal  parenkamą atramos
aukštį virš žemės paviršiaus) su galimybe reguliuoti vertikalumą. (jei
projektuojama  dekoratyvinio  ar  senamiesčio  tipo  atrama  gali  būti
tvirtinama prie pamatų)

6.2 Durelės 

Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85x400 ± 5% mm. dydžio, su
5,0 mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio
plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio
plieno užrakto galvute

7 Apkrovos atramai Pritaikytos  naudoti  III-iame  Lietuvos  vėjo  apkrovos  rajone  pagal
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (esant 32 m/s vėjui)

8 Šviestuvo tvirtinimas 

Parenkama kartu su užsakomais šviestuvais arba užmaunama gembė
šviestuvo tvirtinimui  ant  atramos  D 48-60mm (jei  projektuojamas
dekoratyvinė  ar  senamiesčio  tipo  atrama  šis  reikalavimas
netaikomas) 

9 Eksploatacijos  laikas ≥ 40 metų
10 Garantija ≥ 5metų

Eil.
Nr.

Užmaunamų gembių techniniai parametrai
Techniniai parametrai ir

reikalavimai Dydis, sąlyga

1 Gembė turi turėti CE ženklinimo deklaraciją
2 Aplinkos temperatūra nuo -30°C iki +35°C

3 Antikorozinė  danga  (LST  EN  ISO
1461:2009 ) 

Vidinė  ir  išorinė  danga,  gauta   karštojo  cinkavimo  būdu
vidutinis cinko storis ≤ 45-55 mikronų

4 Gembės  žaliava  (medžiagiškumas),
sienelės storis

Plienas,  sienelės  storis  ≥3±5%  mm  (jei  projektuojamos
dekoratyvinės  ar  senamiesčio  tipo  gembės  šis  reikalavimas
netaikomas) 

5 Gembės išmatavimai Aukštis  (mm),  ilgis  (mm),  pasvirimo  kampas,  vidinis
diametras parenkami ir nurodomi projekte

6 Montavimas Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais
7 Eksploatacijos laikas ≥ 40 metų
8 Garantija ≥ 5metų
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER24-12951

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-02-15, 
Galioja iki: 2025-02-15

„Klaipėdos miesto savivaldybės administracija“

Ratnyčios g. 17-1, Kaunas, Kauno m. sav., +37065245364,
vainius.pilkauskas@gmail.com

Objekto pavadinimas: Automatiniams lauko tualetams

Objekto adresas: Budelkiemio g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3412951

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

14

14
Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Budelkiemio g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., prijungimui prie AB "Energijos 
skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui:

3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją 

turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.5. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.6. Svarbi informacija:
3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 

sutarties apmokėjimo dienos. 

3.6.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 

nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.

3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 

Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 

teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 

lėšomis.

3.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.6.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje,  įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine 
dalimi (toliau KS/KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 25 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos 
apskaitos skaitikliu.
4.2. KS/KAS prijungti nuo esamos žemos įtampos elektros kabelių linijos "TR-410 - KS-19-10" (iš 
transformatorinės TR-410) įsiterpiant į ją. Prijungimui nutiesti žemos įtampos ne mažesnio kaip 150 
mm2 skerspjūvio kabelių linijas (derinti projektavimo eigoje).
4.3. Žemos įtampos kabelių linijai "L-KS-19-10" projektuojamoje KS/KAS įrengti saugiklių kirtiklių bloką 
su saugikliais ar  NZ tipo trumpikliais.
4.4. Elektros grandinėje nuo transformatorinės TR-410 įvertinti/atlikti esamų ir/ar naujai įrengiamų 
apsaugų (saugiklių) skaičiavimus. Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad neatitinka galiojančių teisės 
aktų reikalavimus, esamas ir/ar naujai įrengiamas apsaugas (saugiklius) pakeisti/įrengti tinkamas(-
omis), derinti projektavimo eigoje.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 24-12951
Trumpiausias geometrinis atstumas

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 2023-12-28     Nr. 3-I-0559/23 

 

Statytojas (Užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Statytojo adresas: Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda 

Objekto pavadinimas ir vieta: Parkas Šilutės pl., Klaipėdos m. 

 

Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos: 

 

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. 

Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti 

atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių 

tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus. 

2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti 

sutartį dėl telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų 

išsaugoti pagal 1-o punkto reikalavimus. 

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdžiais telekomunikacijų kabelius, 

kurie pakloti perėjimuose per kelius, kelio nuovažas, pėsčiųjų ir dviračių takus arba nesant 

galimybei išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą . 

4.Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkeliamų elementų tipus, jiems naudojamų PVC 

vamzdžių diametrus bei iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgius tikslinti 

projektavimo metu. 

5.Vaizdo kamerų pajungimui reikalinga suprojektuoti kamerų stovėjimo vietas, PVC 

vamzdžius, RKKS šulinius, prisijungimui dėžę ir numatyti kamerų maitinimą. Suprojektuoti ir 

įrengti ryšių kabelių kanalų įvadus PVC d100 mm nuo artimiausio ryšių šulinio, esančio prie 

Klaipėdos “Varpo” gimnazijos einančiais inžinierinių komunikacijų koridoriais 

6. Objekto statybos užbaigimo komisijai pateikti paslėptų darbų aktus arba Telia 

pažymą, įrodančią kad elektroninių ryšių infrastruktūros elementai naujai pastatyti ar esami 

buvo tinkamai išsaugoti/perkelti ir atitinka  RRT „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 

žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” reikalavimus. 

7. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB. 

8. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB 

įgaliotam atstovui. 

 

 

Tinklo resursų 3 komandos inžinierė                                                                             Rita Bružienė 

 

  

R. Bružienė, 8686 45965,  el. p.  rita.bruziene@telia.lt 



Klaipėdos miesto savivaldybės administracija                     2024-01-    Nr. 2023/S.4-5/5.E-
El. p. vainius@zeldynai.eu                                                    Į 2023-12-22  gautą prašymą

P R I S I J U N G I M O  S Ą L Y G O S

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui Klaipėdoje.
Objekto pavadinimas ir adresas:  Želdynas palei Šilutės pl.  nuo Smiltelės g. iki  Jūrininkų pr.
statybos projektas.
Statytojas (užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Bendri nurodymai:
Į projektuojamą sklypą patenka AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausantys

vandentiekio,  buitinių  ir  paviršinių  nuotekų  tinklai,  bei  privatūs  vandentiekio  ir  paviršinių
nuotekų tinklai. 

Pateikti techninius sprendinius esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugojimui nuo
galimų  apkrovų  po  dangų  pasikeitimo,  t.y.  įrengti  dangas  atlaikančias  aptarnaujančio
transporto  apkrovas  iki  5t.  Numatyti  priemones,  jeigu  būtų  žeminama  arba  aukštinama
danga,  kad  tinklai  išlaikytų  leistiną  įgilinimo  ribą.  Išsaugoti  eksploatacijai  tinkančių  esamų
šulinių  liukus,  kad  jie  nebūtų  pažeisti  ir  tinkami  tolimesniam naudojimui,  priderinant  prie
naujai įrengiamos dangos paviršiaus altitudžių.

 Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį,  pakeisti į
naujus,  atitinkamai  dangai  tinkančius  ir  atlaikančius  transporto  apkrovą  kurie  turi  būti
pagaminti  iš  ketaus.  Išskirtinais  atvejais  galima  projektuoti  ketaus  su  betono  ar  panašių
medžiagų užpildu (gavus nuotekų tinklų eksploatuotojų pritarimą), kurie būtų ne blogesnių
parametrų nei nurodoma AB „Klaipėdos vanduo“ standartuose.

Šulinių liukai, įrengiami nevažiuojamoje kelio dalyje, turi būti pagaminti iš kalaus ketaus,
kompozicinės medžiagos arba lygiaverčiai. 

Būtina  numatyti  sprendinius  užtikrinančius,  kad  virš  tinklų  šulinių  nebus  automobilių
stovėjimo vietų, medžių ar kitų patekimą į šulinius apsunkinančių veiksnių.

Jeigu  statiniai  būtų  įrengiami  AB  „Klaipėdos  vanduo“  nuosavybės  teise  valdomų
inžinerinių  tinklų  apsaugos  zonose,  reikalinga  sudaryti  statinių  įrengimo  apsaugos  zonose
sutartį tarp statytojo (užsakovo) ir tinklų savininko AB „Klaipėdos vanduo“.

Esami tinklai yra funkcionuojantys, statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų
darbas.

Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų.

Geriamo vandens tiekimui statytojas (užsakovas) privalo:   
Vandentiekio  įvado,  planuojamai  teritorijai  šalia  Budelkiemio  gatvės,  prijungimą

projektuoti prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausančių centralizuotų DN100
vandentiekio tinklų Budelkiemio gatvėje šulinio Nr. 10 (x= 6173888,5; y= 324168,6).

AB „Klaipėdos vanduo“

         Įmonės k.: 140089260                                                                                            (8 46) 220220
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Vandentiekio įvado, planuojamai teritorijai šalia Bandužių gatvės, prijungimą projektuoti
prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausančių centralizuotų DN100 vandentiekio
tinklų Bandužių gatvėje šulinio Nr. 231 (x= 6173434,1; y= 324333,7).

Įvadų atjungimui, ne arčiau kaip vieno metro atstumu iki išorinės sklypo ribos, bendro
naudojimo teritorijoje, turi būti įrengtos europietiško tipo tinklų uždaromosios armatūros.

Vandens apskaitos mazgų įrengimas galimas vienu iš pateiktų variantų:
1. Vandens  apskaitos  mazgą  numatyti  specialiai  tam  skirtoje,  esančioje  prie  artimiausios

lauko  vandentiekiui  išorinės  sienos  ir  lengvai  prieinamoje  patalpoje,  kurioje  oro
temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5°. Vandens apskaitos mazge už įvadinio vandens
skaitiklio numatyti atbulinį vožtuvą grįžtamojo vandens srauto uždarymui iš pastato vidaus
vandentiekio tinklų.

2. Bendro  naudojimo,  lengvai  prieinamoje  teritorijoje,  suprojektuoti  vandens  apskaitos
šulinėlį  ir  jame įrengti  vandens  apskaitos  mazgą.  Vandens  apskaitos  šulinyje  turi  būti
užtikrinama oro temperatūra ne žemesnė kaip +5°. Vandens apskaitos mazge už įvadinio
vandens skaitiklio numatyti atbulinį vožtuvą grįžtamojo vandens srauto uždarymui. 

       Vandens apskaitos mazgas turi atitikti STR 2.07.01:2003 reikalavimus.

Buitinių nuotekų nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo:
Buitinių nuotekų išvadų prijungimą projektuoti prie artimiausių AB „Klaipėdos vanduo“

nuosavybės teise priklausančių buitinių nuotekų tinklų.
Šuliniams naudoti hermetiškus, kalaus ketaus šulinių dangčius su gumuota tarpine.

Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo:
Maksimaliam  paviršinių  nuotekų  srauto  sumažinimui  numatyti  papildomas  priemones

įrengiant kuo mažiau vandeniui nelaidžių paviršių. 
Paviršinių nuotekų išvadų prijungimą projektuoti prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės

teisę  priklausančių paviršinių  nuotekų  tinklų  šulinio  Nr.  11 (x= 6173870,5;  y= 324253,0),
šulinio Nr. 202 (x= 6173776,1; y= 324286,8), šulinio Nr. 181(x= 6173708,9; y= 324309,7).

Jei  bus  formuojami  kelio  bortai  ir  šaligatviai,  paviršinių  nuotekų  nuvedimui  nuo  kelio
dangų poreikiui esant naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies,
kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, pagal pridedamą montavimo schemą (1 lapas).

Paviršiniai nuotekų ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus.

Kiti reikalavimai: 
Tinklus kloti užsakovui priklausančioje ir  bendro naudojimo teritorijoje.  Tinklus  klojant

sklypo  bendro  naudojimo,  bendrasavininkui  ar  tretiesiems  asmenims  priklausančioje
teritorijoje pateikti sklypo bendrasavininko/savininko raštišką sutikimą.

Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus
galiojančiais teisės aktais.

Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.320.6 ir p.417.4.
reikalavimais.  Siekiant mažinti perteklinio vandens (paviršinio, gruntinio ir pan.)  patekimą į
buitinių nuotekų tinklus, projektuoti plastikinius šulinius.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais,  tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal bendrovės
patvirtintus standartus. 

Visi aktualūs bendrovės standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/. 
Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo” pritarimą projektui:
• Jei  projektas  bus derinamas informacinėje  sistemoje „Infostatyba“,  norint  užtikrinti

sklandų ir greitą projekto sprendinių derinimą siūlome prieš įkeliant projektą į informacinę
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sistemą „Infostatyba“ bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti
bendrovės pritarimą.

• Jei  projektas  nebus  derinamas  per  informacinę  sistemą  „Infostatyba“,  bendrovei
pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo” pastatytų inžinerinių tinklų planus ir
vieną inžinerinių tinklų plano kopiją skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir
mažesnio  nei  1000 mm skersmens  arba  matmenų,  šulinių  /  kamerų,  požeminių sklendžių
kontūrus ir sudaryti jų korteles. 

Jungiantis  prie  AB  „Klaipėdos  vanduo“  eksploatuojamų  vandentiekio  ir  nuotekų
privaloma  kreiptis  raštu  į  bendrovę  vadovaujantis  „Naujų  klientų  prijungimo  prie  AB
„Klaipėdos vanduo“ vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų tvarkos aprašas“  (detaliau nuorodoje
https://www.vanduo.lt/prisijungimo-prie-tinklu-tvarka/ IV  etapas:  Prisijungimas  prie
centralizuotų  tinklų).  Nepranešus  bendrovei,  prisijungimas  bus  laikomas  kaip  savavališkas
prisijungimas, už kurį yra taikomos piniginės baudos. 

Atlikti pastatytų nuotekų tinklų kadastrinius matavimus, bei įteisinti jų nuosavybę.
Naudojimasis  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  paslaugomis  be  sutarties  -

draudžiamas.
Vaizdinę informaciją apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.lt/IMS/lt .

Infrastruktūros statybos skyriaus vadovas                                                          Matas Grikšas

Suderinta:
Techninės dokumentacijos ir projektų derinimo vadovas                               Tautvydas Paliulis

Suderinta:
Infrastruktūros statybos skyriaus vyresnioji inžinierė                                       Lina Makūnienė

Rengė G. Lukošienė, tel. (8 46) 220 220, el. p: gintare.lukosiene  @vanduo.lt  
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Įgaliojimas galioja,  kol  bus gautas pritarimas statinio projektui,  bet  ne ilgiau nei  vienus
metus nuo jo pasirašymo datos.

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas
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Direktoriaus įsakymas  

2022 10 03  Nr.22-4 

Kaunas 

 

 
 

              Skiriu architektą Vainių Pilkauską (architekto kvalifikacijos atestato nr. 1847, 

želdynų projektų rengimo vadovo atestato Nr. 48) „Želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki 

Jūrininkų pr. susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių (12.), inžinerinių 

tinklų (9.) statybos projektas“ rengimo projekto vadovu. 
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DĖL PROJEKTO DALIES VADOVO KEITIMO 

 

Projekto vadovo įsakymas  

2024 09 20  Nr.24-1 

Kaunas 

 

 
 

           Mirus projektą rengusiai elektrotechnikos inžinierei Nijolei Masiulionienei ir 

nebegalinčiai tęsti Elektrotechnikos ir Vaizdo stebėjimo projekto dalies vadovo pareigų, skiriu 

inžinierių Artūrą Januškevičių (kvalifikacijos atestato Nr. 25145) į „Želdyno palei Šilutės pl. nuo 

Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. susisiekimo komunikacijų (8.1), kitos paskirties inžinerinių statinių 

(12.), inžinerinių tinklų (9.) statybos projektas“ Elektrotechnikos ir Vaizdo stebėjimo projekto dalių 

vadovo pareigas ir įgalioju pasirašyti parengtą projektą elektroniniu parašu, bei atlikti projekto 

vadovo pareigas. 

 

  

 
 

UAB „Želdynai“ projekto vadovas  

Vainius Pilkauskas 

 
 


