Pirkimo sąlygų 2 priedas
Plungės miesto Kepyklos ir Pievų gatvių rekonstravimo 
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	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimai
	Kaina (be PVM)
EUR

	1.
	Darbo projekto parengimas
	

	2.
	Susisiekimo dalis I etapas
	

	3.
	Susisiekimo dalis II etapas
	

	4.
	Nuotekų šalinimo dalis I etapas
	

	5.
	Nuotekų šalinimo dalis II etapas
	

	6.
	Elektrotechnikos. Pašvietimo dalis I etapas
	

	7.
	Elektrotechnikos. Pašvietimo dalis II etapas
	

	8.
	Kadastrinių matavimų bylos: statinio ir žemės sklypų kadastrinių bylų atnaujinimą su VĮ „Registrų centro“ išankstinės patikros išvada pateikimą ir dokumentacijos sukėlimą į IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms vykdyti taip pat pateikimą Užsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo deklaracijos ir/ar akto. 
	

	
	Suma be PVM
	

	
	PVM [EUR]
	

	
	Bendra suma su PVM
	



Pastabos:
1. Reikalinga įsivertinti visus technologiškai būtinus darbus vertinant visą pateiktą konkursinę dokumentaciją iš esmės t. y., vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, galiojančiais Statybos techniniais reglamentais, statybos standartais, rekomendacijomis bei kitais teisės aktais, technine specifikacija, techniniu projektu, projekto dalių techninėmis specifikacijos, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
2. Rangovas Darbus vykdys pagal Darbų grafiką sąrašą, kuris turi būti parengtas ir suderintas per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo. Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašą, laimėjęs Rangovas, privalės suderinti su Perkančiąja organizacija. 
3. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas gali būti koreguojamas.
