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	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 140 KAUNAS-ZAPYŠKIS-ŠAKIAI SANKRYŽOS, ESANČIOS 11,833 KM (SU VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ 
	

	
	
	Puslapis 1 iš 2

	
	
	6 priedas




	I.	RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS

	Data
	2025 02 17 

	Pirkimo objektas
	 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 140 KAUNAS-ZAPYŠKIS-ŠAKIAI SANKRYŽOS, ESANČIOS 11,833 KM (SU VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

	Rinkos konsultacijos tikslas
	iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objekto iki pirkimo pradžios.

	II.	RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS

	Naudotos priemonės
	Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis

	Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos
	Paskelbimo CVP IS data: 2025-01-21  Nr.850190 
Atsakymų pateikimo terminas: 2025-02-13 13 val. 00 min.

	Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija
	1. Klausimynas;
1. Techninė užduotis ir specifikacijos projektas;
1. Sutarties  projektas.


	Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus
	· Rinkos dalyvis Nr. 1.
· Rinkos dalyvis Nr. 2
*Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų).
**Rinkos dalyviai nurodė, kad ši informacija yra konfidenciali, todėl negali būti atskleidžiama/viešinama.


	III. RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ NAGRINĖJIMAS

	Klausimai
(nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai)
	Tiekėjų atsakymai*
(nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai)
	Sprendimas
(nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies)
	Sprendimo motyvas
(nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai)
	Veiksmai
(nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.)

	

	[bookmark: _Hlk179801693]Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl?
	Rinkos dalyvis Nr. 1Taip, tačiau turi būti patikslintos esminės sutarties sąlygos. Šiuo metu sutarties sąlygos yra neproporcingai palankios užsakovui, kai tuo tarpu PP rengėjui užkeliama didelė atsakomybė, numatoma didelė finansinė ir teisinė rizika be aiškaus atlygio už papildomas paslaugas. PP rengėjas sutartimi atsisako autorinių teisių, bet lieka atsakingas už sprendinius, net jei juos vėliau keičia kiti projektuotojai TDP etape. PP rengėjas faktiškai dirba ne tik kaip projektinių pasiūlymų rengėjas, bet ir kaip „nemokamas konsultantas“ užsakovui ir techninio darbo projekto rengėjui. Priežiūra po projektinių pasiūlymų perdavimo nėra atlygintina, tačiau įpareigojimai lieka neapibrėžtam laikui. Taip pat numatyta griežta delspinigių ir baudų sistema, leidžianti užsakovui kelis kartus taikyti sankcijas už tą patį pažeidimą t.y. vėlavimą, kai tuo pačiu PP rengimo terminas numatomas akivaizdžiai per trumpas. Siūlome aiškiau apibrėžti priežiūros ribas, numatyti atlygį už papildomus darbus ir subalansuoti atsakomybę tarp sutarties šalių:
· Suderinti atsakomybę tarp PP ir TDP rengėjų – kad nebūtų perkeliama atsakomybė už svetimus sprendinius.
· Pratęsti PP rengimo terminą bent iki 12 mėnesių.
· Sumažinti dvigubas baudas ir numatyti užsakovo atsakomybę už sprendimų vėlavimą ir apmokėjimų vėlavimą.
· Leisti nenumatytų būtinų papildomų darbų vertę padidinti iki 50% vietoje 10%, kad būtų lankstesnis projektų valdymas.
· Aiškiai apibrėžti priežiūros trukmę ir apmokėjimą už ją.
· Subalansuoti sutartį abiejų šalių atsakomybių klausimais.
Rinkos dalyvis Nr. 2 Taip
	atsižvelgta iš dalies
	Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą siūlymą, bus vertinamas poreikis tikslinti  sutarti.
	Rengiant pirkimo dokumentus bus peržiūrėtos sutarties sąlygos.

	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Rinkos dalyvis Nr. 2 Neturime
	-
	-
	-

	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? 
	Rinkos dalyvis Nr. 2 Neturime pastabų
	-
	-
	-

	Planuojamas paslaugos atlikimo terminas – 6 mėn.
Ar paslaugos suteikimo terminas pakankamas?
Jei ne, koks, Jūsų nuomone, jis turėtų būti?
	Rinkos dalyvis Nr. 1Siūlomas terminas nepakankamas. Terminas turi būti 11-13 mėn. Pagrindimas pateikiamas žemiau Pratęsti PP rengimo terminą bent iki 12 mėnesių.
Rinkos dalyvis Nr. 2. Kadangi VIA Lietuva sutarties vykdymo įsipareigojimui yra skirta 93 d. d., tai prašytume ir Tiekėjui skirti lygiai tokią pačią sutarties vykdymo trukmę 93 d. d. tai bendroje sumoje gaunasi minimalus terminas 9 mėn. Optimalus terminas būtų 10-11 mėn.
	atsižvelgta iš dalies
	Terminas bus vertinamas rengiant pirkimo dokumentus
	Rengiant pirkimo dokumentus bus  patikslintas sutarties įgyvendinimo terminas

	Kokia Jūsų nuomone yra projektinių pasiūlymų parengimo kaina?
	Rinkos dalyvis Nr. 1 konfidencialu
Rinkos dalyvis Nr. 2 konfidencialu
	atsižvelgta iš dalies
	Pasiūlyta kaina bus vertinama kartu su skaičiuojamąja kaina
	Pasiūlyta kaina bus įvertinta rengiant kainos pagrindimą.

	Išvados
	Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus.
Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. 
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