TVIRTINU
Ukio ir investicijy skyria

STATINIO PRO
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Statytojas (uZsakovas)

Sakiy rajono savivaldybé
Banygios g. 4, LT-71120, Sakiai

Pirkimo pavadinimas

InZinerinio statinio, saulés 3viesos energijos elektrinés (Vakary g. 36A,
GelgaudiSkio m.) techninio darbo projekto ir projekto vykdymo prieZitros
paslaugy pirkimas.

Statinio adresas

Vakary g. 36A, Gelgaudi¥kio m., Sakiy raj. savivaldybé

Statybos riisis Nauja statyba

Statinio  (-iy)  ar | InZinerinio statinio grupé: Kiti inZineriniai statiniai

statiniy grupés | InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Energijos i§ atsinaujinanéiy istekliy
paskirtis gamybos.

Statinio kategorija Neypatingas

Statinio projekio Techninis darbo projektas

rengumo etapas

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

Projektavimo
paslaugy apimtis

Perkamy paslaugy apimtis:
8.1 Techninis darbo projektas (toliau — Projektas);
Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas statytojo (uZsakovo)
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skaiCiuojamajai kainai nustatyti, projektiniams pasitilymams parengti, statybg
leidZian¢iam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju
Projekto sudedamosios dalys iSdestytos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, taciau kiekvienu atveju Projekto
sudedamasias dalis projektuotojas nustato atsizvelgdamas j projektuojamo
statinio specifika.
Biitinos suprojektuoti dalys:

1. Bendroji, sklypo plano, statinio architektiiros;

2. Elektrotechnikos;

3. Kainos skai¢iuojamoji; o o
4. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

8.2. Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) turi biiti parrengtas,
suderintas su statytoju (uZsakovu), pateiktas ekspertizei (jei privaloma) — 220
kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. I% jy: per 120 kalendoriniy
dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos parengti projektiniai pasitilymai ir jkelti
i informacine sistemg (IS) ,,Infostatyba“ statyba leidZian¢iam dokumentui
gauti.




8.3.Paslaugos Teikéjas turés parengti techninj darbo projekts, bei vykdyti
Projekto vykdymo prieZiirg. Projekto vykdymo prieziiros trukmé — nuo
statybos darby pradZios iki statybos uzbaigimo dokumento gavimo.

Techniniame darbo projekte numatyti:

8.3 Projektuoti saulés elektrine ant Zemés;

8.4 Suprojektuotus  saulés  elektrinés  elementus  iSdéstyti
proporcingais atstumais sklype;

8.5 Statinio konstrukcijos metalinés, montuojamos ant poliy jkalamy
i Zeme;

8.6 Saulés elektrinés galingumas nemazesnis kaip 950 kW, bet nedidesnis
kaip 1 mW, moduliai turi bati parinkti tokie, kad uztikrinty nemaZesne kaip 1
mln., kW/h elektros gamyba per metus;

8.7 Projektuoti viskg viename komplekse, Zemés vietoje parodytame
brézinyje;

8.8 ESO tinkly prisijungimo salygas isiima projektuotojas, pagal Sakiy
rajono savivaldybés jgaliojimo salygas;

8.9 Zemés sklypo savininkas yra Sakiy rajono savivaldybés administracija
(dokumentai pateikiami);

8.10 Elektros gamyba bus naudojama savo poreikiams patenkinti j tinklg
neparduodama;

8.11 Reikalingus projekty derinimus jsivertina projektuotojas;

8.12 Elektriné aptverta tvora, suprojektuota stebéjimo sistema.

Kiti nurodymai:

8.13 Parengto projekto informavimas visuomenei pagal STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimus.

8.14 Projektas turi buti parengtas taip, kad visi sitilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos biity technologi$kai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
ilgaamZiai. | pasiiilymo kaing turi biiti jskai¢iuoti visi mokeséiai ir visos tiekéjo
i$laidos.

9.1 Prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy uZsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte.

9.2 Projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas.

9.3 Projektas turi biti parengtas kokybiSkai, jvertinant galiojandias

Kitos biitinos normatyviniy techniniy dokumenty nuostatas.
9 | paslaugos projektui 9.4. Esant poreikiui projektavimo uZduotis gali biiti kei¢iama.
parengti (kai taikoma)
Kiti nurodymai:
9.5 Projektuotojas visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias su $ioje
techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduodiy vykdymu, turi spresti
B savarankiSkai, taciau galutinius sprendimus priimti tik suderings uZsakovu.
9.6. Projektuotojas atliks projekto vykdymo prieZitira.
II1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Statinio projekte . 10.1 P'rojektas rengiE}mas' .Vadox'/a}lj antis LR statybps is.tatym.u ir ki'tais
N 1statymals, reglamen'tuOJ ?.Il.élals st'at}mo saugqs Ir p‘asklrtl.es relkal.av1mus, t§1sés
10 R T viiia a1.<tals, reg.lamentuOJanélals esminius statln.n;. relkalaylplus (viena, kelis ar
dokumentai visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal

statiniy ar statybos produkty charakteristiku lygius ir klases, kitais teisés aktais,




| teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Sia technine
specifikacija ir jos priedais.

12.2 Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

10.3 Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas,
nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal
galiojancius teisés aktus, taCiau apie tai turi informuoti statytojg (uzsakova).

11

Kiti derinimai, statyba
leidzian¢io dokumento
gavimas, projekto
ekspertize

Kiti derinimai:

11.1 Pristatyti Projekta statytojui (uZsakovui) iki sprendiniy detalizavimo
objekte arba statytojo (uZsakovo) nurodytoje vietoje ir gauti jo suderinima.

11.2 Parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju (uzsakovu) ir atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis.

11.3 Pateikti statinio rodiklius statytojui (uZsakovui) patvirtinti.

Statybg leidZian¢io dokumento gavimas. Projektuotojas privalo:

11.4 Paskelbti Projekta LR statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZifiros
informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“.

11.5 Atlikti Projekto vie§inimo / Visuomenés informavimo procediiras.

11.6 Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iS§duoty statyba leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas™ suderinti Projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio
projektus, apmokeéti ir gauti statyba leidziant] dokumenta statytojo (uZsakovo)
vardu.

Projekto ekspertizé:

11.7 Projekto ekspertizg uzsako ir uz jg apmoka statytojas (uZsakovas).

11.8 Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projektg pagal
statinio ekspertizes iSvadas per statytojo (uZsakovo) nustatytg terming (bet ne
ilgesni kaip per 10 darbo dieny).

12

Projekto iforminimas
ir pateikiamy projekto
komplekty skaicius

12.1 Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
kity reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

12.2 Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi buti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad blity patogu vartyti, lapai neplysty.

12.3 Projektuotojas baigus projekts pateikia 2 (du) egzempliorius Projekto
popierine forma;

- 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skai¢iavimy (pagal Statybos
techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
_ekspertizé®); N
- 2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. parasais analogiskai
suformuotoms popierinéms byloms. Skaitmeninéje formoje turi bati jrasyti ir
visi projekto failai DWG formatu.




Parengé: Uki_o ir investicijy skyriaus
projekty koordinatoré Miglé Kriauditinie

Sakiy rajono savivaldyb
vicemeras
Egidijus Peleckis




