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ANYKŠČIŲ R. AŽUOŽERIŲ K.V. MELIORACIJOS PROJEKTŲ NR. 2, NR. 4, NR. 5, GRIOVIŲ LIEPDEGĖ UP., L-1, L-2, GR-4 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ RANGOS DARBŲ SUTARTIS
(Projektas) 

2025 m.                   mėn.        d.
Anykščiai


Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės Jurgitos Banienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (toliau - Užsakovas) ir .............................(toliau – Rangovas), atstovaujama ................................., veikiančio pagal ..................................... sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).
Toliau šioje Sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.


I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje nurodytą laiką atlikti Anykščių r. Ažuožerių k.v. melioracijos projektų Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5, griovių liepdegė up., L-1, L-2, GR-4 ir juose esančių statinių remontą (toliau – Remonto darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Remonto darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Remonto darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
1.2. Sutarties kaina – šios Sutarties 4 punkte nurodytos sumos, kurias Užsakovas moka Rangovui už atliekamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. 
1.3. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo jėgomis pagal V. Žulio firmos „KUMPONAS“ parengtą techninį darbo projektą „Anykščių r. Ažuožerių k. v. melioracijos projektų Nr. 2 (1963), Nr. 4 (1966), Nr. 5 (1967), griovių Liepdegė uo., L-1, L-2, GR-4, kiti ir juose esančių statinių remontas“ (toliau – Techninis darbo projektas) atlikti remonto darbus ( toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui. 
1.4. Baigus darbus peteikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darbų perdavimo – priėmimo aktu. Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktuali redakcija. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.
1.5. Darbai (tame tarpe – visos panaudotos medžiagos, įrengimai, priemonės) turi visiškai atitikti galiojančių Teisės aktų, Sutarties dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų dalies statybos technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai.
1.6. Konkretūs reikalavimai Darbams nurodyti Techniniame darbo projekte.
1.7. Darbų atlikimo vieta – Anykščių rajono sav., Anykščių sen. Ažuožerių kadastrinės vietovės: Peniankų k., Pagirių k., Margių k., Vaivadiškių k., Vaišviliškių k., Liepdegėnų k., Aleininkų k.

II  SKYRIUS
DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Sutarties kaina ........................... Eur (.............................................) su PVM. Tame skaičiuje PVM suma – .................................. Eur (..............................).

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas:

	Kaina be PVM, Eur
	PVM dydis, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	
	Anykščių r. Ažuožerių k.v. melioracijos projektų Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5, griovių liepdegė up., L-1, L-2, GR-4 ir juose esančių statinių remonto darbai
	
	
	

	1.
	Melioracijos statinių remonto darbų atlikimas
	
	
	

	2.
	Statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka
	
	
	

	3.
	Darbų atlikimui reikalingi gaminiai ir medžiagos
	
	
	

	4.
	Iš viso:
	
	
	



2.2. iki 2025 m. gruodžio 31 d. Rangovas įsipareigoja remonto darbų atlikti ne mažiau kaip už 114 800,00 Eur (vienas šimtas keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai eurų, 00 ct), įskaitant PVM.
2.3. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje  nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
2.4. Sutarties kaina už atliktus statybos darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.
2.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti Darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal Techninį darbo projektą, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.
2.6. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:
2.6.1. pagal Sutarties XIV skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
2.6.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
0. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 
0. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 
0. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
2.6.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbų darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, remonto darbų produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022-12-31), priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
2.7. Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:
2.7.1. Sutarties kaina gali būti didinama arba mažinama, jei Darbų trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei 6 mėn. Darbų įkainiai privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 6 mėn. skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Valstybės duomenų agentūros paskelbtas hidrotechnikos statinių statybos darbų sąnaudų elementų kainų indeksas padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusiu kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksu. Dar po 6 mėn. statybos darbų kaina didinama/mažinama jei, praėjus 6 mėn. po kainos pakeitimo dėl statybos kainų lygio kitimo, statybos sąnaudų elementų kainų indeksas padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su kainos paskutinio pakeitimo metu buvusiu statybos sąnaudų elementų kainų indeksu. Sutarties kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksas. Susitarimas padidinti/sumažinti sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. 
2.7.2. Kainos perskaičiavimo procedūra atliekam tokia seka:
Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą Sutarties galiojimo metu gali inicijuoti bet kuri iš abiejų sutarties Šalių, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kainos peržiūros pradžios momentas yra Sutarties Šalies prašymo gavimo peržiūrėti kainą data. Rangovui mokėtina suma perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio sutartinius darbus, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05. 
2.7.3. Kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, kainą padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal tokią formulę: 
K=IPb/IPr.
Kur:
K– Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; ( reikšmė sutarties sudarymo mėnesio pabaigoje). 
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; (reikšmė 6  mėn. po sutarties sudarymo paskutinę dieną). 
2.8. Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą  pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
Pradinės sutarties vertė – pradinėje Sutartyje nurodyta sutarties vertė, į kurią neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (Sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Užsakovas Pradinės sutarties vertę nurodo sudaromoje pradinėje Sutartyje. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.

III SKYRIUS
ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Statybos darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.
3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo datos, kada Užsakovas pasirašo atliktų statybos darbų aktus ir sąskaitas faktūras. 
Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų darbų trūkumų.
3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:
3.4.1. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus;
3.4.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų; 
3.4.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui; 
3.4.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui; 
3.4.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą;
3.4.6. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Subrangovo pateiktas sąskaitas faktūras, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo datos, kada Užsakovas pasirašo atliktų statybos darbų aktus ir sąskaitas faktūras. 
Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
3.4.7. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

IV SKYRIUS
STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas iki 2027 m. liepos 1 d. nuo Rangos darbų Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki 2025 m. gruodžio 31 d. atlikti darbų už ne mažiau kaip 114 800,00 Eur su PVM. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus.
4.2. Sutarties pratęsimas nenumatomas. 
4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darbų perdavimo – priėmimo aktu. Statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija [2000-06-19, Įsakymas Nr. 45.Dėl sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo]. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

V SKYRIUS
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.2. Savivaldybės interneto puslapyje paskelbti numatomų melioracijos darbų grafiką. Seniūnijos (-jų), kurios (-ių) teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, skelbimų lentoje skelbti melioracijos statinių projekto planus ir grafikus, skelbimuose nurodant datą ir laiką, vietą (adresas), kur naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl grafiko koregavimo, Rangovo telefoną ir el. pašto adresą;
5.1.3. pranešti, kas vykdys statybos darbų kokybės priežiūrą;
5.1.4. atsiskaityti už tinkamai atliktus remonto darbus Sutartyje nustatytais terminais;
5.1.5. gavęs Rangovo pranešimą apie remonto darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Rangovo pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, dalyvaujant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai, priimti užbaigtų darbų rezultatą;
5.1.6. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;
5.1.7. nutraukus Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. atlikdamas darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus, ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Per visą darbų vykdymo laikotarpį tiekėjas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. 
Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir/ar atliktus darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių, Rangovui taikoma 1000 (vienas tūkstantis) Eur vertės bauda už Sutarties 5.2.1. p. nustatyto reikalavimo pažeidimą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pateikti aptariamus dokumentus.
5.2.2. Darbus atlikti pagal Techninį darbo projektą. Ne vėliau nei 10 kalendorių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti darbų atlikimo grafiką pagal su Užsakovu suderintą formą;
5.2.3. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbų defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbų defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;
5.2.4. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
5.2.5. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą; 
5.2.6. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu darbų vykdymo laikotarpiu;
5.2.7. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką;
5.2.8. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
5.2.9. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose; Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
5.2.10. vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 4 straipsnio 2 punktu ir Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), pasirašęs rangos Sutartį, apžiūrėti melioracijos objektą vietoje, įvertinto jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir pagal patvirtintą formą (Taisyklių 1 priedas) Sutarties priedas Nr. 3 , melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala naudotojui. 
5.2.11. apie numatomus melioracijos darbus Rangovas, vietinėje spaudoje, informuoja visuomenę ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios; 
5.2.12. laiku ir kokybiškai atlikti remonto darbus, suderinti su žemės naudotojais bei reikiamomis institucijomis;
5.2.13. ne vėliau kaip prieš 3 d. iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus remonto darbus ir ne vėliau kaip prieš 3 d. pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą į eksploataciją.
5.2.14. privalo įsigyti ir pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą, įforminti norminiuose statybos dokumentuose nurodytą statybos atlikimo dokumentaciją; 
5.2.15 uždelsęs Darbų atlikimo terminus (po Sutarties 4.1. punkte nurodytos datos), mokėti Užsakovui 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties vertės su PVM;
5.2.16 pagrindinius darbus: griovių ir pralaidų remontą atlikti pačiam Rangovui;
5.2.17 nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose) atlyginti Užsakovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
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VI SKYRIUS
ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:
6.1.2. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
6.1.3. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;
6.1.4. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą.
6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

VII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Atliekamiems Darbams, Darbų kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai reikalavimai, apibrėžti Specialiosiose Pirkimo sąlygose, Techniniame darbo projekte. Rangovas, atlikdamas Darbus, turi laikytis Teisės aktų reikalavimų.
7.2. Leidimų, licencijų ir sertifikatų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus bei išpildomąsias nuotraukas, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir / arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.
7.5. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus (jų dalį), privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) dieną apie tai informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
7.6. Šalys turi teisę užsakyti reikalingas ekspertizes atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as).
7.7. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, apie visas abejones Rangovas privalo pranešti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Rangovas, pastebėjęs netikslumų Techniniame darbo projekte ar jo  neatitikimų Teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.
[bookmark: bookmark12]7.8. Rangovas garantuoja, jog Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto (toliau – Pripažinimo aktas) pasirašymo metu Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.
7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia žemiau nurodytų terminų garantijas, kurios negali būti trumpesnės už nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Teisės aktuose, ir kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pripažinimo akto pasirašymo tarp Šalių dienos. Tuo atveju, jei įstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi įstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia šias garantijas:
7.9.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau – statinys), darbams (atliktiems Darbams) – ne mažiau kaip 5 (penkeri) metai;
7.9.2. Garantija paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o jeigu nustatoma šiuose elementuose tyčia paslėpti defektai – 20 (dvidešimt) metų;
7.9.3. Rangovo pateikiamai įrangai ir medžiagoms – ne mažiau kaip 2 (dveji) metai.
7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas.
7.11. Apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darbų trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu terminu atsiradusius trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės / ne dėl trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus Užsakovo samdomus Subrangovus) / ne dėl force majeure aplinkybių, jų ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų trūkumų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.
7.13. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Pripažinimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus).
7.14. Garantinio termino metu atsiradus Darbų defektams, garantinis terminas tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).


VIII SKYRIUS
ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.
8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detalų atliktų Darbų aktą, kuriame atsispindėtų faktiškai atlikti Darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas remonto statybos darbas įvardijamas atskirai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai. 
8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.


IX SKYRIUS
ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA
9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.
9.2. Jeigu 9.1. Sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

X SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.
10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku sumokėtos sumos.
10.3. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas) oro sąlygomis vykstant Darbams ir pan. 
10.4. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.
10.5. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
10.6. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo turėti galiojantį ISO 14001 arba EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.
10.10. Rangovas, nepateikęs prašomų dokumentų, Užsakovui moka 1000,00 (vienas tūkstantis) eurų dydžio baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pateikti aptariamus dokumentus.


XI SKYRIUS
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 (dešimt) procentų nuo pradinės Sutarties vertės su PVM.
11.2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas (pasirinktinai) besąlyginiu ir neatšaukiamu banko ar kitos finansų institucijos garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. 
11.3. Banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Statybos darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Statybos darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Statybos darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti statybos darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
11.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai.  
11.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimu bus pasinaudojama, t. y. jis aktyvuojamas tada, kai Rangovas, nebaigęs įgyvendinti sutarties be pateisinamų priežasčių atsisako arba nebegali jos vykdyti, Rangovas bankrutuoja, per sutartyje numatytą ar susitarimu pratęstą laiką jos neįvykdo. 
11.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

XII SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
12.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XIII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

XIV SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.
14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų Darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022-12-31) (toliau – kainodaros taisyklių nustatymo metodika). Papildomi Darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, t. y. jeigu jie nebuvo paminėti techninėse specifikacijose, brėžiniuose, statybos darbų kiekių žiniaraščiuose. Projektiniai papildomi darbai, tai tokie darbai jeigu jie viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės.
14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.
14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 55 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą.
14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:
14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina / tikslinga mažinti darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.1 papunktyje nurodytus Statybos darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
14.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Statybos darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Statybos darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Statybos darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Statybos darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.7. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.7.. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).
14.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.7 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

XV SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma; 
15.1.2. Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;
15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
15.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus Darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 
15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.
15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.
15.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
15.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
15.3.2. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.
15.4. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.
15.5. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

XVI SKYRIUS
SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA


16.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
16.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu. 
16.3. Dalies Sutartyje numatytų statybos darbų įvykdymui Rangovas pasitelks žemiau nurodytus subrangovus:
16.3.1..........................[nurodomi Subrangovai: fizinių/juridinių asmenų pavadinimai ir rekvizitai, jei tokių nėra parašyti žodį „nėra“]
16.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 16.3.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą. 
16.5. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.
16.6. Rangovas gali keisti nurodytą (us) specialistą (us) į ne žemesnės kvalifikacijos specialistą (us), prieš 5 d. d. apie tai informavęs Užsakovą ir pateikęs naujai pasitelkiamų specialistų kvalifikaciją įrodančius dokumentus. 

XVII SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XVIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.
18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.
18.3. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus specialistė Liucija Vaicekauskienė, tel. 0 644 70516, el. p. liucija.vaicekauskiene@anyksciai.lt.
18.4. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:
18.4.1. Užsakovo - Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausias specialistas Audronius Juodis, tel. 0 687 20042, el. p. audronius.juodis@anyksciai.lt.
18.4.2. Rangovo – 	
18.5. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.
18.6. Sutarties priedai:
18.6.1. Sutarties Priedas Nr.1. – Techninė specifikacija.
18.6.2. Sutarties Priedas Nr. 2 – Melioracijos projektų techninis darbo projektas.
18.6.3. Sutarties Priedas Nr. 5. – Numatomų darbų atlikimo grafikas.
XIX SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
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