
 

 

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą 

„Dėl užsakovo informacijos reikalavimų“ patvirtinto 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57 

2 priedas 

 

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-1) 

 

LITGRID AB 
 

STATINIO PROJEKTO INFORMACIJA 

Nr.        
2023-05-11 

 
 

1. Užsakovas 

Litgrid, AB, įm. k. 302564383, adr. Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. 

Projektų įgyvendinimo skyriaus, Tinklo pertvarkymo projektų grupės projektų vadovas Remigijus Šimkus, 

remigijus.simkus@litgrid.eu, Mob. +370 666 96199 
 

(Įrašomas užsakovo pavadinimas, rekvizitai bei pagrindinio asmens, atsakingo už statinio  projekto vykdymą iš užsakovo pusės (užsakovo 

atstovo), pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr. 
 

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas 
330 kV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas. Investicijų projekto nr. PLRV22101 
 

(Įrašomas statinio projekto pavadinimas, kuris bus įrašomas pildant kitus dokumentus, brėžinių kampinėse įrašų lentelėse ir kituose 
tekstiniuose dokumentuose) 

 

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta 
330 kV įtampos OL Lietuvos Eelektrinė - Neris (LN 331), ruože nuo atramos Nr. 5A iki Neries TP. 

Vilniaus apkritis, Elektrėnų rajono savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybė. 
 

(Įrašoma savivaldybė, seniūnija, gatvė, žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso 
numeris (jeigu suteiktas), adreso objekto pavadinimas (jeigu suteiktas). Jei oficialių duomenų apie žemės sklypo ar pastato adresą nėra, gali 

būti įrašomos X/Y koordinatės LKS 94 ar WGS koordinačių sistemoje ir pateikiama kadastro žemėlapio iškarpa su pažymėta vieta. Jeigu 

žemės sklypas ar statinys registruoti Nekilnojamojo turto registre, nurodomas žemės sklypo ar statinio unikalus ar kadastro numeris.) 
 

4. Trumpas statinio projekto aprašymas 
Perkama ypatingo statinio - elektros perdavimo tinklo 330 kV Oro Linijos Lietuvos Elektrinė - Neris rekonstrukcija. 
 

(Statinio(-ių) ar statinių grupės naudojimo paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai, statinio statybos rūšis, statinio kategorija ir kt.) 

 

5. Papildoma statinio projekto informacija 
Detalūs reikalavimai projekto dalims bei negrafinės informacijos lygis apibrėžtas projekto Projektavimo užduotyje 

ir jos prieduose. Tiekėjai su viešojo pirkimo ar pirkimo pasiūlymu pateikia užpildytą 4 priede esančią formą BIM-

3 „Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas“ vadovaudamiesi užsakovo 

informacijos reikalavimais. Detalus grafinės ir negrafinės informacijos pateikimas turi būti Tiekėjo apibrėžtas 

Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane BEP (angl. BIM Execution Plan). 
 

(Papildoma informacija apie projektą, pvz. statinių grupės sudėtis - tais atvejais, kai projektuojamas ne vienas, o du ar daugiau statinių, 
užsakovas nurodo statinių grupės sudėtį) 

6. Statinio projekto žymės 

Statinio projekto informacija Identifikavimo žymė 

Sutarties numeris (pildo užsakovas)                 

Projekto numeris Investicijų projektas nr. PLRV22101 

(pildo užsakovas)  (pildo užsakovas)                 

 

LITGRID, AB                             (Pareigos)                                (Parašas)                  (Vardas, pavardė) 
(



 

 

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą 

„Dėl užsakovo informacijos reikalavimų“ patvirtinto 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57 

3 priedas 

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-2) 

 

LITGRID AB 

 

INFORMACIJA APIE STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTĄ 

 

Nr.        
2023-05-11 

 
1. Statinio informacinio modeliavimo (angl. Building information modeling - BIM) projekto etapai, stadijos ir tikslai 

Eil. nr.  Statinio gyvavimo ciklo etapas Statinio gyvavimo ciklo stadija 
Statinio informacinio modeliavimo projekto 

tikslai 

1 2 3 4 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Planavimas 

Projektavimas (S2, S3, S4) 

 

Statyba (S5, S6) 

 

 

Naudojimas (S7) 

Planavimas 

Projektiniai pasiūlymai (S2)  

Techninis projektas (S3)  

Darbo projektas (S4)  

Statyba (S5) 

Statybos užbaigimas (S6) 

Statinio naudojimas (S7) 

Išvengti netikslių/neteisingų projektinių sprendinių, 

kuriuos reikėtų keisti ir/ar taisyti (programinės 

įrangos pagalba atliekama kokybės kontrolė). 

Siekiama iš anksto atlikti projekto dalių 

koordinavimą trimatėje erdvėje ir išvengti kritinių 

sankirtų (savalaikis patikrinimas ir koregavimas 

erdvinių modelių programinės įrangos aplinkoje). 

Duomenų perdavimo kontrolė ir duomenų 

vientisumo užtikrinimas tarp skirtingų projekto 

dalyvių (informacijos praradimo prevencijai 

naudojama suderinta bendroji duomenų aplinka). 

Taikyti BIM metodologiją visame statinio gyvavimo 

cikle (SGC): planavimo, projektavimo, statybos bei 

naudojimo etapuose. Siekiant efektyvesnio sukurto 

turto eksploatavimo, sukurta informacija naudojama 

sekančiuose etapuose (duomenų eksploatavimui ir 

informacijos perkėlimas į turto valdymo informacinę 

sistemą, „taip pastatyta“ duomenų išsaugojimas, 

susietas su įrenginių klasifikavimo sistema). 
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2. Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas) 

Eil. nr. 

Statinio 

informacinio 

modeliavimo 

projekto 

veiklos (dalys) 

Projektavimas  Statyba Statinio 

informacinio 

modeliavimo 

projekto 

rezultatai 

Statinio 

informacinio 

modeliavimo 

taikymo atvejai 

Statinio informacinio 

modeliavimo modelių 

rezultatai (pateiktys) 
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Projektiniai 

pasiūlymai (S2) 

Techninis 

projektas (S3)  

2023 IV 

ketvirtis 

2024 IV 

ketvirtis 

  Parengtas ir 

suderintas TP, gautas 

SLD. 

Parengtas BEP. 

Pariuošti 3D IFC 

modeliai ir pateikta 

informacija 

bendrojoje duomenų 

aplinkoje CDE (angl. 

Common Data 

Environment) 

(žiūrėti 3 punkte 

patektą lentelę) 

Gaunami TP lygmens 

brėžiniai, geometrinis 

modelis pilnai 

sumodeliuotas (pagal LOD 

reikalavimus), informacija 

patalpinta CDE aplinkoje, 

atliktos koordinavimo ir 

kolizijų patikros 

2. Darbo projektas 

(S4)  

Statyba (S5) 

  2025 II 

ketvirtis 

2027 III 

ketvirtis 

Parengtas ir 

suderintas DP, 

atnaujintas BEP ir 

pagal sprendinius 

parengtas 3D IFC 

modelis ir pateikta 

informacija CDE 

aplinkoje. 

Atlikti statybos 

darbai ir atributais 

papildytas BIM 

modelis 

(žiūrėti 3 punkte 

patektą lentelę) 

Gaunami DP lygmens 

brėžiniai, geometrinis 

modelis pilnai 

sumodeliuotas (pagal LOD 

reikalavimus), informacija 

patalpinta CDE aplinkoje, 

atliktos koordinavimo ir 

kolizijų patikros bei modelis 

turi būti papildytas 

parametrine (atributine) 

informacija (pagal LOI 

reikalavimus) 

3. Statybos 

užbaigimas (S6) 

  2027 II 

ketvirtis 

2027 III 

ketvirtis 

BIM modelio ir CDE 

aplinkos perdavimas 

Užsakovui 

(žiūrėti į 3 punkte 

patektą lentelę) 

Modelis turi atitikti visus 

kitus Užsakovo keliamus 

reikalavimus ir perduotas 

Užsakovui 

PASTABA: 3D ir BIM modeliai yra neatsiejami nuo atitinkamos projektinės dokumentacijos ir turi būti pateikti jos perdavimo metu.  
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3. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu 

grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis 

Eil. nr. 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 

atvejai 

Etapas: 

planavimas 

Etapas: 

projektavimas 

Etapas: 

statyba / gamyba 

Etapas: 

naudoji-

mas 

Stadija 

S0 

Stadija 

S1 

Stadija 

S2 

Stadija 

S3 

Stadija 

S4 

Stadija 

S5 

Stadija 

S6 

Stadija 

S7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Esamų sąlygų modeliavimas         

2 Ekonominiai kiekių ir kainos skaičiavimai          

3 
Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų 

planavimas  
        

4 Žemės sklypo analizė         

5 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas         

6 
Statinio informacinio modeliavimo projekto 

vizualizavimas ir peržiūros 
        

7 Projektavimas / modeliavimas         

8 Inžineriniai skaičiavimai ir analizė         

9 Energinė analizė         

10 Tvarumo vertinimas         

11 Konstrukcijų analizė ir projektavimas         

12 Apšvietimo analizė         

13 Inžinerinių sistemų analizė         

14 Kiti analizės atvejai         

15 
Atitikties vertinimas / statinio informacinio 

modeliavimo projekto ekspertizė 
        

16 3D koordinavimas / susikirtimų patikra         

17 Statybvietės planavimas (statybvietės planas)         

18 Sveikatos ir saugos priemonių planavimas         

19 Konstrukcinė-technologinė analizė         

20 
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 

montavimo eigos simuliavimas 
        

21 Statybos logistikos planavimas         

22 Statybos procesų modeliavimas ir valdymas          
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23 Skaitmeninė gamyba         

24 Statybos darbų techninė priežiūra         

25 Išpildomasis modeliavimas         

26 Duomenų modeliavimas         

27 Statinio priežiūros planavimas         

28 Statinio inžinerinių sistemų analizė         

29 Energijos sąnaudų analizė         

30 Turto valdymas         

31 Erdvės valdymas ir stebėsena         

32 Tvarumo stebėsena ir analizė         

33 Avarijų prevencija         
Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai turi būti derinami su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą (BEP). 

4. Mokymų poreikis 

Eil. nr. Mokymų tikslas Mokymų trukmė Pastabos 

1 2 3 4 

1. Supažindinimas su bendrosios duomenų aplinkos CDE (angl. Common 

Data Environment) naudojimosi tvarka bei taisyklėmis, duomenų kėlimo 

eiliškumu bei rolėmis projekto vykdymo eigoje. Statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo plano BEP (angl. BIM Execution Plan) 

pristatymas. 

Iki 4 valandų Mokymai vykdomi nuotoliniu būdu 

(pavyzdžiui Teams platformoje). 

5. Projekto informacijos modelio struktūra 

Eil. nr. 
Projekto informacijos modelio tipas 

Projekto informacijos modelio 

paskirtis 
Pastabos 

1 2 3 4 

1. Modeliai turi atitikti projekto dalių ir bylų struktūrą Sklandžiam ir savalaikiam projekto dalių ir 

bylų derinimui 

Derinti atskirų modelių failų dydžius ir 

kaip bus daromi jungtiniai/federuoti 

modeliai 

2. Tiekėjas privalo paskirti BIM koordinatorių, kuris turi parengti ir su 

Užsakovu suderinti statinio informacinio modeliavimo projekto 

vykdymo planą BEP ir detalizuoti informacijos modelio struktūrą visam 

projektui bei informacijai valdyti (kartu su atsakomybių matrica). 

BEP turi būti atnaujinamas ir papildomas, 

detalizuojamas kiekvienos statinio projekto 

stadijos pradžioje ir pagal poreikį, pildomas ar 

atnaujinamas projekto eigoje. 

BEP rengiamas prieš pradedant kurti 

modelį, bet ne vėliau kaip per 20 d. d. 

nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki 

projektavimo darbų pradžios. BEP 

reingiams kartu su projekto grafiku, 

programa ir MIDP (angl. Master 

Information Delivery Plan). 
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3. Bendroji projekto informacija saugoma kartu su statinio informacinio 

modelio informacija bendroje duomenų aplinkoje CDE (angl. Common 

Data Environment). 

Užtktinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros 

statinio informacinio modelio informacijos 

laikymą bendroje duomenų aplinkoje. 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą. 

CDE turi būti parengta pagal Užsakovo 

reikalavimus (bendru atveju 

vadovaujantis ISO 19650 standartu). 

6. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai Pastabos 

1 2 3 

1. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu (schema kaip susiejami modeliai, 

t.y. kuris modelis yra svarbesnis ir kaip tai kinta per etapus) ir tam gali būti naudojama viso statinio informacinio 

modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl. Common Data Environment). Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai 

bei kita projekto dokumentacija, privalo būti generuojami iš BIM modelio ir neatsiejami nuo jo. 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą 

7. Klasifikavimo sistema 

Eil. nr. Klasifikavimo sistema Pastabos 

1 2 3 

1. Pasirinkta klasifikavimo sistema su visų projekte naudojamų klasių kodais (turi būti derinama su Užsakovo turto valdymo 

sistemos informaciniui kodavimu) turi būti detalizuojama statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plane. 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą 

8. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas  

Eil. nr. Peržiūra Peržiūros tikslas 

Atsakingo asmens 

pareigos, vardas, 

pavardė, adresas 

korespondencijai, 

el. paštas, tel. nr. 

Programinė 

įranga ir (ar) 

duomenų 

formatai 

Periodiškumas 

1 2 3 4 5 6 

1. Vizualinė patikra Peržiūrėti ar nėra netinkamų 

modelio elementų bei ar yra 

laikomasi BIM projekto komandos 

suformuotų projektų tikslų 

Atsakingas Tiekėjas 

BIM Koordinatorius, 

Projekto dalių vadovai 

Tiekėjo programinė 

įranga ir bendroji 

duomenų aplinka 

(.ifc formatu) 

Ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę 

2. Sankirtų patikra Atlikti susikirtimų tarp skirtingų 

projekto dalyvių erdvinių modelių 

ar jų elementų paiešką, aptikti 

sankirtų vietas ir valdyti taisymo 

procesą 

Atsakingas Tiekėjas 

BIM Koordinatorius, 

Projekto dalių vadovai 

Tiekėjo programinė 

įranga ir bendroji 

duomenų aplinka 

(.ifc formatu) 

Būtina pateikti su kiekvienu 

projektinės dokumentacijos pateikimu 

derinimui (sujungiant sankirtų ir 

modelio vientisumo patikras) 
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3. Modelio vientisumo patikra Patikrinti ar jungtinis erdvinis 

modelis atitinka modelio 

vientisumo reikalavimus 

(trūkstamų, dubliuotų ir pan.), 

nurodytus statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo 

plane 

Atsakingas Tiekėjas 

BIM koordinatorius 

Tiekėjo programinė 

įranga ir bendroji 

duomenų aplinka 

(.ifc formatu) 

Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 

kartą per mėnesį 

9. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros 

Eil. nr. Susitikimo tikslas 
Statinio informacinio 

modeliavimo projekto stadija 
Dažnumas Dalyviai Vieta 

1 2 3 4 5 6 

1. Peržiūrėti ar kuriamas modelis 

atitinka Statytojo (Užsakovo) ar 

Projekto valdytojo iškeltus tikslus 

ir vykdomas pagal detalaus 

statinio informacinio modeliavimo 

projekto vykdymo plano 

reikalavimus 

S2, S3, S4, S5, S6 Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą 

per mėnesį 

Atsakingas Tiekėjas 

BIM koordinatorius, 

Projekto vadovas 

Užsakovo atstovai 

Tiekėjo arba 

Užsakovo 

biure (gali būti 

ir nuotoliniu 

būdu) 

2. Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas/ 

derinamas informacinis modelis 

atitinka Statytojo (Užsakovo) ar 

Projekto valdytojo iškeltus tikslus, 

projekto terminus ir reikalavimus 

S2, S3, S4, S5, S6 Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą 

per mėnesį 

Atsakingas Tiekėjas 

BIM koordinatorius, 

Projekto vadovas 

Užsakovo atstovai 

Tiekėjo arba 

Užsakovo 

biure (gali būti 

ir nuotoliniu 

būdu) 

10.  Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai 

Eil. nr. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai Pastabos 

1 2 3 

1. Duomenų rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą (projektas įforminamas pagal LST 1516), siekiant 

užtikrinti sklandžią sąsają. Pvz.,  elektrotechninės dalies techninio projekto IFC modelis vadintųsi 123-S3-EL-A.ifc, kur: 

• 123 - Projekto numeris. 

• S3 - Projekto stadija. 

• EL - Projekto dalis. 

• A – Laidos numeris. 

• .ifc - rinkmenos formatas. 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą. 

Pavadinimų standartas privalomas 

visoms projektų byloms. 

11.  Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis 

Eil. nr. Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis Pastabos 

1 2 3 



7 
 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

Techninis projektas (S3): Konstrukcijų, Elektros perdavimo linijų, dalyse turi būti pateikiamas LOD 300 (angl. level of 

detail) informacijos poreikio lygis. 

 

Techninis projektas (S3): Rėlinės apsaugos ir automatikos, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo dalyse turi būti pateikiamas LOD 200 informacijos poreikio lygis. 

 

Darbo projektas (S4): Konstrukcijų, Elektros perdavimo linijų, dalyse turi būti pateikiamas LOD 350 informacijos poreikio 

lygis. 

 

Darbo projektas (S4): Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyse turi būti pateikiamas LOD 300 informacijos poreikio 

lygis. 

 

Darbo projektas (S4): Rėlinės apsaugos ir automatikos dalyse turi būti pateikiamas LOD 200 informacijos poreikio lygis. 

 

Statyba, Užbaigimas (S5, S6): Visose proekto dalyse turi būti pateikiamas neprastesnis nei S4 stadijos detalumo ir 

informacijos poreikio/parengties lygis. 

 

Privalomos atributinės informacijos 

apimtys kiekvienai projekto daliai 

apibrėžtos šio projekto Projektavimo 

užduotyje ir jos prieduose. Statinio 

informacinio modeliavimo projekto 

detaliajame vykdymo plane, kurį ruošia 

Tiekėjas, turi būti detalizuota, kokia 

konkrečiai informacija numatoma 

pateikti ties kiekvienu projekto 

elementu. Informacijos poreikio ir 

parengites lygiai bendrai apibrėžiami ir 

yra atskirai derinami su Užsakovu (pvz. 

remiantis gerąją įmonių praktika ar 

BIMForum aprašais 

https://bimforum.org/). 

 

12.  Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai 

Eil. nr. Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai Pastabos 

1 2 3 

1. TP ir DP sudeties bei specifikacijų reikalavimai pirkimo projektavimo užduočių prieduose (papildomi reikalavimai nėra 

taikomi). 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą 
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13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 

Eil. nr. 
Projekto informacijos 

modelio tipas 

Projekto informacijos modelio 

trumpas aprašymas 

Duomenų pateikimo ir 

(ar) sukūrimo formatai 

Duomenų mainų 

formatai 

Duomenų saugojimo 

formatai 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Konstrukcijų, Elektros 

perdavimo linijų dalių 

techninis projektas 

 

 

 

Rėlinės apsaugos ir 

automatikos, Elektroninių 

ryšių (telekomunikacijų), 

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo 

dalių techninis projektas 

 

Konstrukcijų, Elektros 

perdavimo linijų, Elektroninių 

ryšių (telekomunikacijų) dalių 

darbo projektas 

 

 

Rėlinės apsaugos ir 

automatikos dalių darbo 

projektas 

 

Techninio projekto grafinė ir negrafinė 

informaciją, kaip reikalavimais 

apibrėžia LR teisės aktai bei šio 

projekto Projektavimo užduotis ir jos 

priedai. 

 

Techninio projekto grafinė ir negrafinė 

informaciją, kaip reikalavimais 

apibrėžia LR teisės aktai bei šio 

projekto Projektavimo užduotis ir jos 

priedai. 

 

 

Darbo projekto grafinė ir negrafinė 

informaciją, kaip reikalavimais 

apibrėžia LR teisės aktai bei šio 

projekto Projektavimo užduotis ir jos 

priedai. 

 

Darbo projekto grafinė ir negrafinė 

informaciją, kaip reikalavimais 

apibrėžia LR teisės aktai bei šio 

projekto Projektavimo užduotis ir jos 

priedai. 

.dgn, .rvt, .pln, .dwg, 

.landxml ir pan. (gimtais 

programinės įrangos 

formatais) 

 

 

.docx, .xlsx, .pdf ir pan. 

formatais  

 

 

 

 

 

.dgn, .rvt, .pln, .dwg, 

.landxml ir pan. (gimtais 

programinės įrangos 

formatais) 

 

 

.docx, .xlsx, .pdf ir pan. 

formatais  

 

.ifc, .dwg, .landxml 

 

 

 

 

 

.pdf 

 

 

 

 

 

 

.ifc, .dwg, .landxml 

 

 

 

 

 

.pdf 

Turi būti tikslinama pagal 

bendrąją duomenų aplinką 

CDE (angl. Common Data 

Environment) ir derinama 

su Užsakovu rengiant 

detalų statinio 

informacinio modeliavimo 

projekto vykdymo planą 

BEP 

 

 

 

 

 

Turi būti tikslinama pagal 

bendrąją duomenų aplinką 

CDE (angl. Common Data 

Environment) ir derinama 

su Užsakovu rengiant 

detalų statinio 

informacinio modeliavimo 

projekto vykdymo planą 

BEP 

14.  Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis Pastabos 

1 2 3 
1. BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemose, tačiau 

BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio 

orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose 

reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal 

globalias koordinates bei LKS 94, posūkio kampą nuo azimuto ir altitudę pagal LAS07 sistemą. Projekto BIM 

koordinatorius fiksuoja realias koordinates ir geoerdvinę padėtį, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai. 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą 
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15.  Projekto informacijos modelio nustatymai 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai Pastabos 

1 2 3 
1. Nėra reikalavimo ir turi būti derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą.  

16.  Programinė įranga 

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Reikalavimai programinei įrangai Pastabos 

1 2 3 4 
1. Parengti projektinę ir išpildomąją dokumentaciją (legali programinė 

įranga, planuojama naudoti projekte, patvirtinant įsigijimą ar teisę 

naudoti) 

Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos 

ir .docx, .xlsx, .pdf ir pan. formatus 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą 

2. Statinio informacinio modelio kūrimas ir 3D modeliavimas (turi būti 

galimybė peržiūrėti modelį nemokamomis peržiūros programomis) 

Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos 

ir .ifc, .dwg, .landxml ir pan. formatus 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą 

3. Geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), 

atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros bei modelis turi būti 

papildytas parametrine (atributine) informacija (pagal LOI 

reikalavimus) pagal turto valdymo sistemos poreikius 

Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos 

ir universalius duomenų perdavimo formatus 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą 

17.  Informacinių technologijų sistemų našumas 

Eil. nr. 
Informacinių technologijų sistemų paskirtis Informacinių technologijų sistemų 

našumas 

Pastabos 

1 2 3 4 
1. Užtikrinti saugų, savalaikį ir patikimą bendros statinio informacinio 

modelio informacijos laikymą bei valdymą bendroje duomenų 

aplinkoje. 

Sistemos turi sklandžiai veikti ir turėti 

galimybę būti valdomos prisijungiant 

nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu 

kompiuteriu, išmaniuoju telefonu). 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą 

18.  Duomenų saugumas 

Eil. nr. Duomenų saugumo reikalavimai Pastabos 

1 2 3 
1. 

 

 

2. 

 

3. 

Tiekėjo, prieš pradedant naudotis bendrąja duomenų aplinka, turi būti sudarytos taisyklės, nustatytos rolės ir priskirtos 

teisės duomenų ir dokumentų pateikimui, trynimui ir korekcijai kiekvienam projekto dalyviui. Turi būti sudarytos 

galimybės, o Tiekėjui – prievolė, esant poreikiui, apriboti projekto dalyvių priėjimą prie projekto duomenų. 

Tiekėjas turi užtikrinti saugią ir nenutrūkstamą CDE paslaugą su dviguba prisijungimo autentifikacija ir viso projekto 

informacijos valdymas turi atitikti ISO/IEC 27001 „Informacijos saugumo valdymo sistemos“ reikalavimus. 

Projektui vykstant turi būti užtikrintas projekto dokumentų bei duomenų saugumas, jų neatskleidžiant jokiai trečiajai, su 

projekto vykdymu nesusijusiai šaliai. Projektui pasibaigus, parengus „Taip pastatyta“ projektą, visas statinio 

informacinis modelis IFC ir originaliais formatais su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje yra perduodamas 

Duomenų saugumo taisyklės Tiekėjo 

turi būti pateiktos Statinio informacinio 

modeliavimo projekto detaliajame 

vykdymo plane ir trumpai pristatytos 

Užsakovo pusės projekto komandai per 

bendrosios duomenų aplinkos 

pristatymo mokymus. 
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Užsakovui, t. y. perduotos teisės užtikrins sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą paskesniuose projekto 

etapuose. 

19. Bendroji duomenų aplinka 

Eil. nr. 
Užsakovo bendrosios duomenų 

aplinkos reikalavimai 

Tiekėjo bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai 

 

Pastabos 

1 2 3 4 
1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

- Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus; 

Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą; 

Dokumentų versijų kūrimas ir kontrolė, vengiant perteklinio dokumentų 

skaičiaus; 

Galimybė CDE aplinkoje atidaryti .ifc, .dwg ir .landxml duomenų 

rinkmenos formatus ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją; 

Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu 

kompiuteriu, išmaniuoju telefonu). 

Tiekėjas turi prisijungti prie Užsakovo 

turimos CDE aplinkos ir joje dirbti, o 

nesant tokiai galimybei Tiekėjas turi 

nemokamai suteikti prieigą 30 

Užsakovo komandos narių prie 

modelio geometrijos, atributinės 

informacijos ir dokumentacijos per 

suderintą bendrąją duomenų aplinką 

(CDE), visuose projekto etapuose. 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą. 

20. Turto informacijos modelis 

Eil. nr. Turto informacijos modelio poreikis 

Projekto informacijos modelio 

ir turto informacijos modelio  

informacijos suderinamumo 

strategija 

Projekto informacijos 

modelio duomenų 

perdavimas į turto 

informacijos modelį 

Pastabos 

1 2 3 4 3 
1. Statinio informacinis modelis turi būti 

susietas su turto informacijos modeliu ir 

Užsakovo turto valdymo sistema 

Naudojama unifikuota kodavimo 

sistema susieta su turto valdymo 

sistema 

Universaliais duomenų 

perdavimo formatais 

Turi būti derinama su Užsakovu 

rengiant detalų statinio informacinio 

modeliavimo projekto vykdymo planą 

 

 

(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)  



 

 

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą 

„Dėl užsakovo informacijos reikalavimų“ patvirtinto 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57 

4 priedas 

 

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-3) 

 

 
(Tiekėjo (juridinio ar fizinio asmens) pavadinimas) 

 

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS 

 

Nr.         
(Data) 

 

 

1. Tiekėjų duomenys, jų pareigos ir atsakomybė įgyvendinant statinio informacinio modeliavimo projekto programą (kalendorinį grafiką) 

 

Eil. nr. 
Pareigos statinio informacinio 

modeliavimo projekte 

Atsakomybė statinio 

informacinio modeliavimo 

projekte 

Įgaliojimai ir atsakomybė  valdant 

informaciją 
Žymėjimas 

1 2 3 4 5 

(pildo 

tiekėjas) 

    

(pildo tiekėjas)       

           

           

      

(pildo tiekėjas)      

          

          

          

  

(pildo tiekėjas)           

               

(pildo tiekėjas)

    

    

   

2. Pareigos ir atsakomybė už projekto informacijos modelį 

 

Eil. nr. 
Pareigos statinio informacinio 

modeliavimo projekte 

Atsakomybė statinio 

informacinio 

modeliavimo projekte 

Įgaliojimai ir atsakomybė  

valdant informaciją 
Žymėjimas 

1. 2 3 4 5 
(pildo 

tiekėjas) 

    

(pildo tiekėjas)          

              

           

(pildo tiekėjas)   

       

       

       

       

       

(pildo tiekėjas)      

          

          

(pildo tiekėjas)     
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3. Projekto informacijos modelio  vystymo ir informacijos pateikimo planas 

 

 

 

Eil nr. 

Žymuo pagal 

klasifikavimo  

sitemą 

Projekto 

informacijos modelio 

sudėtis 

Stadija Sx Stadija Sy 

Informacijos poreikio 

lygis (informacijos 

parengties lygis ) 

Atsakingos šalies 

pareigos, vardas, 

pavardė, adresas 

korespondencijai, 

el. paštas, tel. nr. 

Informacijos 

poreikio lygis 

(informacijos 

parengties lygis) 

Atsakingos šalies 

pareigos, vardas, 

pavardė, adresas 

korespondencijai, 

el. paštas, tel. nr. 

1 2 3 4 5 6 7 

(pildo 

tiekėjas) 

    

(pildo tiekėjas)  

      

      

      

(pildo tiekėjas)   

       

       

       

       

       

   

(pildo tiekėjas)   

       

    

(pildo tiekėjas)  

   

 

(pildo tiekėjas)  

      

 

(pildo tiekėjas)  

     

4. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis 

Eil. nr. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis Pastabos 

1. 2 3 
(pildo 

tiekėjas) 

    

(pildo tiekėjas)                       

                           

                           

                    

(pildo tiekėjas)           

              

 

 

 
(Tiekėjo pavadinimas)                                              (Pareigos)                                                   (Parašas)                                                (Vardas, pavardė) 


