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3. Sąnaudų kiekių žiniaraštis
3.1. ELEKTROTECHNIKA

I etapas
	Pozi-

cija,

eil.nr.
	Pavadinimas ir techninės

charakteristikos
	Žymuo
	Mato

vnt.
	Kiekis
	Kaina su PVM

	
1.
Statybos darbai

	1. 
	Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotai
	
	m
	300
	

	2. 
	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu
	
	m
	69
	

	3. 
	PE d50mm vamzdžių paklojimas atviru būdu
	
	m
	373
	

	4. 
	HDPE d75mm vamzdžių paklojimas uždaru būdu
	
	m
	591
	

	5. 
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose atviru būdu
	4x16 AL
	m
	373
	

	6. 
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose uždaru būdu
	4x16 AL
	m
	591
	

	7. 
	Signalinės juostos paklojimas
	
	m
	369
	

	8. 
	Kabelio tiesimas konstrukcijose
	4x16 AL
	m
	128
	

	9. 
	Duobių kasimas pamatams
	
	Vnt/m3
	29/43,5
	

	10. 
	Gembės montavimas
	
	vnt
	29
	

	11. 
	Pamatų įrengimas
	
	vnt
	29
	

	12. 
	Atramų sumontavimas
	
	vnt
	29
	

	13. 
	Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas
	
	vnt
	29
	

	14. 
	Apšvietimo valdymo spintos AVS su pamatu montavimas
	
	kompl.
	1
	

	15. 
	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas (AVS)
	
	vnt
	4
	

	16. 
	Laido Cu 1x6 montavimas AVS
	
	m
	2
	

	17. 
	Magnetinio paleidėjo montavimas
	
	vnt
	1
	

	18. 
	Įvadinio kirtiklio montavimas
	
	vnt
	1
	

	19. 
	Viršįtampių ribotuvų montavimas
	
	kompl.
	1
	

	20. 
	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas
	
	vnt
	24
	

	21. 
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	
	vnt
	31
	

	22. 
	Laidų Cu 3x1,5 įtraukimas atramose
	
	m
	209
	

	23. 
	0,4 kV galinių movų montavimas (AL 4x16)
	
	vnt
	64
	

	24. 
	Įžeminimo kontūro R≤10Ω įrengimas 
	
	vnt
	30
	

	25. 
	Įžeminimo juostos tvirtinimas konstrukcijomis
	
	m
	30
	

	26. 
	Įžemiklio prijungimas
	
	vnt
	30
	

	27. 
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	
	vnt
	30
	

	28. 
	Kontaktų pereinamosios varžos matavimai
	
	kompl.
	30
	

	29. 
	Grandinės (tarp fazinio ir nulinio laidų) varžos matavimas
	
	kompl.
	30
	

	30. 
	Trinkelių ardymas ir atstatymas
	
	m2
	20
	

	31. 
	Asfalto ardymas ir atstatymas
	
	m2
	100
	

	32. 
	Žalios vejos atstatymas
	
	m2
	300
	

	33. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas
	
	t
	1
	

	
2.
Statybos produktai

	1. 
	Metalinės atramos h-6,5m (virš žemės paviršiaus)
	3.3.1
	vnt
	29
	

	2. 
	G/B pamatai atramoms
	3.3.2
	vnt
	29
	

	3. 
	Apsauginė guma pamatui
	3.3.3
	vnt
	29
	

	4. 
	Gembė 1m/1m
	3.3.4
	vnt
	29
	

	5. 
	Elektros įrenginių žymenys
	3.3.5

3.3.6
	kompl.
	30
	

	6. 
	LED šviestuvas 40,5 W (gatvių)
	3.3.7
	vnt
	29
	

	7. 
	Apšvietimo valdymo spinta su pamatu
	3.3.19
	kompl.
	1
	

	8. 
	Viršįtampių ribotuvai
	3.3.22
	kompl.
	1
	

	9. 
	Laidas Cu 1x6 (į AVS)
	3.3.21
	m
	1
	

	10. 
	Įvadinis kirtiklis 25A (AVS)
	3.3.17
	vnt
	1
	

	11. 
	Magnetinis paleidėjas 40A (į AVS)
	3.3.18
	vnt
	1
	

	12. 
	Automatinis jungiklis 1C 16A (AVS)
	3.3.16
	vnt
	3
	

	13. 
	Automatinis jungiklis 1C 6A (AVS)
	3.3.16
	vnt
	1
	

	14. 
	Automatinis jungiklis 1C 6A 
	3.3.16
	vnt
	29
	

	15. 
	PE vamzdis d50mm (atviru būdu)
	3.3.8
	m
	373
	

	16. 
	HDPE vamzdis d50mm (uždaru būdu)
	3.3.9
	m
	591
	

	17. 
	Signalinė juosta
	3.3.10
	m
	369
	

	18. 
	Aliuminis kabelis su XLPE izoliacija Al 4x16mm2
	3.3.11
	m
	1092
	

	19. 
	Laidai Cu 3x1,5
	3.3.12
	m
	209
	

	20. 
	0,4 kV galinė mova AL 4x16mm2
	3.3.13
	vnt
	64
	

	21. 
	Cinkuotas strypas 14,2x1500
	3.3.14
	vnt
	30
	

	22. 
	Cinkuota įžeminimo juosta 30x4mm
	3.3.14
	m
	30
	

	23. 
	Sujungimo movelė 14,2mm
	3.3.14
	vnt
	30
	

	24. 
	Įkalimo galvutė 14,2mm
	3.3.14
	vnt
	30
	

	25. 
	Antgalis 14,2mm
	3.3.14
	vnt
	30
	

	26. 
	Kryžminė jungtis 1/4
	3.3.14
	vnt
	30
	

	27. 
	DIN bėgelis
	3.3.23
	m
	30
	

	28. 
	Išpildomoji nuotrauka
	-
	vnt
	1
	


	Pozi-

cija,

eil.nr.
	Pavadinimas ir techninės

charakteristikos
	Žymuo
	Mato

vnt.
	Kiekis
	Kaina su PVM

	3. Demontavimo darbai

	1. 
	Atramų demontavimas
	
	vnt
	17
	

	Viso kaina su pvm
	


Pastaba: Rangovas privalo įsivertinti visus darbus ir medžiagas, kurie  turi būti atlikti pagal projektą pilna apimtimi. Jei sąnaudų žiniaraštyje įvertinti ne visi darbai/medžiagos, prieš rangos darbus reikia įsivertinti neįtrauktus darbus/medžiagas.
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	Šiaulių termofikacinė elektrinė Pramonės g. 10, Šiauliai. Ypatingas statinys. Nauja statyba.

	2081
	
	

	1761
	PV
	J. Gudas
	
	2012 02
	

	Atestato

Nr.
	[image: image5.png]UAB “Axis Power”

Taikos pr. 102, Kaunas

tel. 8-37-545437, 545166

faks. 8-37-436043
	PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO DALIS. TERMOFIKACINĖ ELEKTRINĖ.

10 kV SKIRSTOMASIS PUNKTAS
	Laida

	
	
	
	A

	1721
	
	
	

	20098
	PDV
	T. Danielius
	
	2012 02
	
	

	
	Inž.
	M. Juodis
	
	2012 02
	
	

	
	
	
	
	
	50021_100040G2GA-01/4-TP-A-BD.A
	Lapas
	Lapų

	TP
	AB “ŠIAULIŲ ENERGIJA”
	
	1
	24


	Projektas: Pramonės gatvės apšvietimo kapitalinio remonto projektavimas
	2024-135-XX-TDP-E.SŽ

	Dokumentas: Elektrotechnikos dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis
	Lapas 1 Lapų 12 Laida 0 2024



[image: image6.png][image: image7.png]~ ELINIJOS



[image: image8.png]


[image: image9.emf] 

 

