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DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS Nr. VP-
Sudarymo data nurodyta Šalių parašų duomenyse

SPECIALIOJI DALIS
1. SUTARTIES ŠALYS
	0. Vykdytojas
	0. Pavadinimas
	

	
	0. Juridinio arba fizinio asmens kodas
	

	
	0. Reg. adresas
	

	
	0. El. paštas
	

	
	0. Atsiskaitomoji sąskaita, bankas
	

	
	0. PVM mokėtojo kodas
	

	
	0. Atstovas (pareigos, vardas, pavardė)
	

	
	0. Atstovavimo pagrindas 
	

	
	0. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo
	(vardas, pavardė, pareigos, padalinys, telefonas / el. p.)

	

	0. Užsakovas
	1. Pavadinimas
	Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centras

	
	1. Juridinio asmens kodas
	140199874

	
	1. Reg. adresas
	Taikos prospektas 67, Klaipėda

	
	1. El. paštas
	info@klaipedosgpmc.lt 

	
	1. PVM mokėtojo kodas
	LT401998716

	
	1. Atsiskaitomoji sąskaita, bankas
	A/s  LT837300010002298626,  Bankas AB „Swedbank“   

	
	1. Atstovas (pareigos, vardas, pavardė)
	Direktorė Dalia Martišauskienė

	
	1. Atstovavimo pagrindas 
	Pirkėjo įstatai

	
	1. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo 
	Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Fernandas Narkus, tel. 0 600 36005 , el. p. fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt





1. SUTARTIES PAGRINDINIAI DUOMENYS
	1. Objektas
	Pavadinimas
	Patalpų atnaujinimo darbai (toliau – Darbai)

	
	Adresas
	Taikos pr. 67. Klaipėda

	
	Unikalus Nr.
	2196-9005-4019.

	
	Objekto/Statybos rūšis (nurodyti, ar tai gyvenamasis pastatas / negyvenamasis pastatas / administracinis pastatas / inžinerinis statinys)
	negyvenamojo pastato paprastasis remontas

	1. Darbų atlikimo terminai
	2.2.1. Darbų pradžia
	

	
	2.2.2. Darbų atlikimo terminas
	4 (keturios) savaitės.


	
	2.2.3. Pratęsimo galimybė
	NETAIKOMA

	
	2.2.4.  Nepriklausančios nuo Vykdytojo termino pratęsimo aplinkybės
	- klimato sąlygos, dėl kurių neįmanoma tęsti darbus;
- dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas;
- Užsakovo, Užsakovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos Vykdytojas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;
- papildomų darbų, be kurių neįmanoma užbaigti Sutarties būtinybė
Vykdytojas turi teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymai pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Vykdytojas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Vykdytojas negalėjo iš anksto numatyti. Kiekvienu tokiu atveju, Vykdytojas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aplinkybių atsiradimo apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas.

	1. Darbų apimtis
	2.3.1. Darbų apimtis ir reikalavimai
	Nurodyta Sutarties 1 priede-Techninė specifikacija.

	
	2.3.2. Patalpų atnaujinimo darbų aprašas /lokalinė sąmata
	Per 5(penkias)dienas nuo sutarties pasirašymo dienos paruošti  Patalpų atnaujinimo darbų aprašą/lokalinę sąmatą ir suderinti su užsakovu.


	1. Kaina ir apmokėjimas
	2.4.1 Kainodara
	Fiksuota kaina
	
	2.4.2. Pradinės sutarties vertė, EUR be PVM 
	NURODYTI

	
	2.4.3. Sutarties kaina, EUR be PVM 
	NURODYTI

	
	2.4.4. Sutarties kaina, EUR su PVM
	NURODYTI

	
	2.4.5. PVM, 21%
	NURODYTI

	
	2.4.6. Papildomos išlaidos
	Į sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir Vykdytojas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio susitarimo.

	
	2.4.7. Kainos peržiūros taisyklės ne dėl PVM keitimo
	NETAIKOMA 

	
	2.4.8. Apmokėjimas
	Užsakovas už laiku ir kokybiškai atliktus Darbus sumoka Vykdytojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo abejų Šalių atliktų darbų akto apsirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.

	
	2.4.9.Išankstinis mokėjimas
	NETAIKOMA 

	
	2.4.10. Sulaikymo suma
	NETAIKOMA 

	
	2.4.11. Taikomas atvirkštinio PVM mokėjimo mechanizmas
	Taip
	1. Kitos sąlygos
	4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
	NETAIKOMA 


	2.4. 
	Subtiekimas
	Nurodyti subtiekėją, jei žinomas. Subtiekėjų pasitelkimas ar keitimas tik su Pirkėjo rašytiniu suderinimu

	2.5. 
	2.5.2. Delspinigiai
	0,2 procento

	2.6. 
	2.5.3. Specialieji reikalavimai (aplinkosauginiai, personalo apmokymas ir kt.)
	Techninės specifikacijos nurodytoms medžiagoms taikomi aplinkos saugos reikalavimai. Vykdytojas įrodančius dokumentus privalo pateikti su darbų perdavimo-priėmimo aktu.

	2.6. Sutarties priedai
	Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;
Priedas Nr. 2 – Vykdytojo pasiūlymas
Priedas Nr. 3 – Darbų priėmimo-perdavimo aktas







BENDROJI DALIS 
I. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

1.1. Darbai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir apimtį (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas).

1.2. Vykdytojas suteikia teusųs aktų nustatytą atliktų Darbų garantiją.
1.3. Vykdytojas privalo atlikti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.
1.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Vykdytojas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Vykdytojas atlieka savo sąskaita.
1.5. Darbai laikomi baigtais, kai Vykdytojas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktų per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę Užsakovui iki einamojo mėnesio 25 dienos. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo. 
1.6. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Vykdytojas prieš 3 (tris)  darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per  3 (tris) darbo dienas nuo Vykdytojo pranešimo gavimo dienos ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.



II. APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Vykdytojas sąskaitą-faktūrą ir darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktą pateikia sąskaitų administravimo bendrosios informacijos sistemos SABIS (https://sabis.nbfc.lt/) priemonėmis.

2.2. Užsakovas už laiku ir kokybiškai atliktus Darbus sumoka Vykdytojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo abejų Šalių atliktų darbų akto pasirašymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą



III. ŠALIŲ PAREIGOS

3. 1. Vykdytojas įsipareigoja:
	3.1.1.Sutartyje nustatytu laiku atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.
	3.1.2. Iki Darbų pradžios pranešti Užsakovui subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat apie naujus subtiekėjus, jei jie bus pasitelkti vėliau. 
	3.1.3. Atliekant darbus naudoti savo medžiagas, darbo įrankius ir mechanizmus bei vadovautis darbų darbuotojo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimais, atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei savo sąskaita išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;
	3.1.4. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje projektinėje ar kitoje dokumentacijoje, bei teikti siūlymus jiems išvengti.
	3.1.5. Tuo atveju, jeigu nėra galimybės laiku atlikti Darbų, raštiškai informuoti Užsakovą, nurodant konkrečias priežastis bei Darbų atlikimo terminų pažeidimo priemones.
3.1.6. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų perdavimo-priėmimo datą bei pateikti darbų atlikimo dokumentaciją. 
3.1.7. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.
3.1.8. Pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties neatitinkančią statomo (remontuojamo) objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę.
3.1.9. Užtikrinti saugų Darbų vykdymą.

	3.2. Užsakovas įsipareigoja: 
3.2.1. Perduoti Vykdytojui patalpas (statybvietę) bei informaciją ir/ar dokumentus Darbams atlikti bei bendradarbiauti Sutarties vykdymo metu.
             3.2.2. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Vykdytojui pašalinti defektus.
3.2.3 Po darbų atlikimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo sumokėti Vykdytojui už Darbus.
3.3. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.
3.4. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.


IV. ATSAKOMYBĖ

4.1. Jei Vykdytojas vėluoja atlikti darbus ar ištaisyti jų trūkumus / defektus per Sutartyje nustatytus terminus, nuo kitos kalendorinės dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai (dydis nurodytas Sutarties Specialiojoje dalyje) nuo sutarties kainos su PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
4.2. Jei Užsakovas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą sąskaitą faktūrą, neatsiskaito už visiškai atitinkančias Sutartyje nurodytus reikalavimus, kokybiškas ir laiku pristatytas bei priimtas Prekes per Sutartyje nustatytą terminą, nuo kitos kalendorinės dienos skaičiuojami delspinigiai (dydis nurodytas Specialiojoje dalyje) nuo nesumokėtos sumos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 
4.3. Nustatoma Šalies maksimali mokėtinų netesybų, nustatytų Sutarties Specialios dalies 4 skyriuje, riba – 10 % (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos be PVM. Nurodyta suma neapima nuostolių atlyginimo ir trečiųjų šalių pritaikytų sankcijų vertės. Šalies   delspinigių sumą išskaičiuojama iš kitos Šalies mokėtinų sumų ir (ar) priskaičiuoti nuostoliai turi būti sumokėti kitai Šaliai per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Ribos pasiekimas yra pagrindas vienašališkam Sutarties nutraukimui.
4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
4.5. Jei Vykdytojas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Vykdytojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.
4.6. [bookmark: _Toc438559500][bookmark: _Toc438559827]Vykdytojas visais atvejais atsako už Sutarties vykdymo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.
4.7. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą Vykdytojui, jeigu Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti.

V. KITOS SĄLYGOS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalių visų įsipareigojimų įvykdymo.
5.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
5.3.  Sutarties keitimai įforminami raštišku Šalių susitarimu vadovaujantis VPĮ 89 str. nuostatomis. 
5.4. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. Šalys pasilieka teisę bet kuriuo metu sudaryti atskirą rašytinį susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo siekiant užtikrinti atitiktį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
5.5. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus kai konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai pareikalauja Valdžios institucija.
5.6. Sutartis gali būti nutraukta:
5.6.1 abipusiu šalių susitarimu; 
5.6.2. vienašališkai dėl kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymo, įspėjus kitą Šalį pries 10 (dešimt) darbo dienų.
5.7. Vykdytojas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Vykdytojas neužtikrino
saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų
asmenų atžvilgiu; Vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl
šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
5.8. Dėl šios sutarties kilę ginčai sprendžiami abiejų Šalių derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.9. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

VI. ŠALIŲ PARAŠAI

Užsakovas  		Vykdytojas
                                                                                   
Direktorė Dalia Martišauskienė


Sutarties 3 priedas
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.


Vykdytojo pavadinimas................................................, toliau vadinamas Vykdytoju, ir Klaipėdos E. Galvanausko PMC, atstovaujama direktorės Dalios Martišauskienės, veikiančios pagal Užsakovo įstatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių __________ sudaryta rangos sutartimi Nr. VP-    ___ (toliau – vadinama Sutartimi) bei papildomais susitarimais Nr. _________ (įrašyti, jei tokių bus), sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Vykdytojas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui...................... EUR (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
arba
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 
[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Užsakovas
	Vykdytojas

	Klaipėdos E. Galvanausko PMC
	[Pavadinimas]

	Taikos prospektas 67, Klaipėda
	[Buveinės adresas]

	Juridinio asmens kodas 140199874
	[Juridinio asmens kodas]

	PVM mokėtojo kodas LT401998716
	[PVM mokėtojo kodas]

	info@klaipedosgpmc.lt 
	El. pašto adresas

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	



	
	

	
	

	
[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] 
	



