

PLUNGĖS MIESTO, PRIE VYTAUTO G. 29 FONTANO, TECHNOLOGINĖS DALIES ĮRENGIMO DARBŲ  SUTARTIS


2025 m. ________________d.
Plungė


	Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, atstovaujama Administracijos direktoriaus Daliaus Pečiulio, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau –Užsakovas), ......................................................................, veikiančio pagal ........................................................(toliau – Rangovas) toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Plungės miesto prie Vytauto g. 29 fontano technologinės dalies įrengimo darbų sutartį (toliau – Sutartis),

1. SUTARTIES DALYKAS 
1.1. Plungės miesto prie Vytauto g. 29 fontano technologinės dalies įrengimo darbai, kurie apima: 
1.1.1. Fontano technologijos montavimo darbus įskaitant medžiagas, darbą, derinimą ir paleidimą.
1.2. Darbų atlikimo vieta –  Plungė Vytauto g. 29.
1.3.  Rangovo montavimo darbų atlikimo terminas – 1 mėn. 
1.4. Sutarties galiojimo trukmė – 2 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos. Pratęsimas nenumatytas.
1.5.  Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS
2.1. Pradinė Sutarties vertė yra .............Eur be PVM. Sutarties kaina .............. Eur su PVM iš kurių PVM ..................Eur.
2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 
2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas. 
2.4. Avansinis apmokėjimas nenumatomas.
2.5. Apmokėjimai už atliktus Darbus atliekami Rangovui pateikus sąskaitą-faktūrą ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 2 priedas) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
2.6. Elektroninės sąskaitos faktūros Rangovas teikia įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, suderintomis su informacine sistema „SABIS“ (Rangovas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šių sistemų naudojimu).

3. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1.  Rangovas įsipareigoja:
3.1.1. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę-komercinę veiklą, nesusijusią su šios sutarties vykdymu;
3.1.2. vykdydamas Darbus, privalo laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų reikalavimų. Darbų vykdymo zonoje atsako už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą;
3.1.3. perimti statybvietę (Sutarties 2 priedas) ir pradėti vykdyti Darbus per 2 (dvi) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos;
3.1.4. įvykdęs sutartyje numatytus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, įsipareigoja pašalinti Rangovo atliekamų Darbų metu susikaupusias įvairių medžiagų atliekas ir utilizuoti savo lėšomis.;
3.1.5 Visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus vykdys laiku ir kokybiškai.
3.2 Rangovas turi teisę gauti atlygį už atliktus darbus.
3.3. Užsakovas įsipareigoja:
 3.3.1. perduoti Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų;
3.3.2. priimti ir per 5 (penkias) darbo dienas įvertinti tinkamai atliktus Darbus pagal darbų perdavimo - priėmimo aktą. Nepasirašius akto ir nepateikus pretenzijų dėl Darbų kokybės, Rangovas tai vertina kaip perdavimo-priėmimo akto pasirašymą;
3.3.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;
3.4 Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimą ir kokybę;

4. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA
4.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
4.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
5.1. Rangovas:
5.1.2. Nutraukęs  šią sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina dėl to Užsakovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
5.1.3. Rangovas, neužbaigęs darbų per Sutartyje nurodytą terminą numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną, nuo neatliktų darbų vertės (su PVM).
5.1.4. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo (įskaitant ir tarpinius perdavimus) Užsakovui momento rizika tenka Rangovui.
[bookmark: _GoBack]5.1.5. Rangovas dalį Darbų gali perduoti subrangovams. Rangovas yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka: 
            5.1.6.1.apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis;
            5.1.6.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina papildomą susitarimą, pasirašomą abiejų pirkimo sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.
  5.1.7. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
  5.1.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
5.1.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.1.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.1.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.2. Užsakovas:
5.2.1. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
5.2.2. Nesumokėjęs už atliktus Darbus per Sutartyje nustatytus terminus, moka Rangovui 0,02%  dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
6.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:
6.2.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
6.2.2. kai Rangovas perleidžia Sutarties vykdymą be Užsakovo žinios;
6.3.  Rangovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:
6.3.1. kai Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
6.4. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. 
6.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
6.6.  Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu arba vienašališkai.

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
7.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Darbų vykdymo metu darbų atlikimo terminas gali būti stabdomas:
8.1.1. trečiųjų šalių įtaka;
8.1.2. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8.1.3. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
8.1.4. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.
8.2. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.
8.3. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio nuostatomis.
8.4. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 9 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
8.5. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš Sutarties Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme, pagal Užsakovo buveinės vietą
8.6. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
8.7. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	
	Užsakovo atstovas
	Rangovo atstovas

	Pareigos, vardas, pavardė
	Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas Modestas Budrys arba kitas jį pavaduojantis asmuo
	

	Adresas
	Vytauto g. 12, Plungė
	

	Telefonas
	(8448) 73119
	

	El. paštas
	modestas.budrys@plunge.lt 
	



9. PRIEDAI
9.1.Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas;
9.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas;
9.3. Atliktų darbų aktas.


10. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI , PARAŠAI, ANTSPAUDAI

Užsakovas:				Rangovas:
			
	Plungės rajono savivaldybės 
administracija
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Įstaigos kodas 188714469
Telefonas (8 448) 73 141
Faksas (8 448) 71 608
El. paštas savivaldybe@plunge.lt
A. s. LT 11 7182 0000 0013 0355
AB  Šiaulių bankas
                                                                                              
         Administracijos direktorius
         Dalius Pečiulis

A.V.
	












A.V.







Sutarties projekto
1 priedas
Sutarties Nr.__________



	Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – Plungės rajono savivaldybė, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 3.3.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – ....................... Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
1. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
1. 



	Priedai:
1. Statybvietės ribų brėžinys;


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data





Sutarties projekto
2 priedas
Sutarties Nr.__________

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Plungė, ......... m. ............................... ........... d.

....................................................................., veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [Žemaičių Kalvarijos kultūros centro šalto vandens apskaitos mazgo remonto darbų sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus Žemaičių Kalvarijos kultūros centro šalto vandens apskaitos mazgo remontas, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai.Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 


4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	
	Plungės rajono savivaldybės 

	
	administracija

	
	Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

	
	Įstaigos kodas 188714469

	
	Telefonas (8 448) 73 141

	_________________________
Parašas

	______________________________
Parašas
Direktorius, Dalius Pečiulis



	
	




 


Sutarties projekto
3 priedas
 Sutarties Nr.__________
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina
pagal Sutartį
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM 21%: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	



Užsakovas  				  Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 		20__m. ______________ mėn. __________d. 
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