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110 KV OL KURSENAI - KANTEIKIAI REKONSTRAVIMAS
PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAM) IR STATYBOS RANGOS SUTARTIS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - ,,Uzsakovas*), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131
Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama [pareigos, vardas, pavardé], veikiancio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iS vienos puseés, ir

[Rangovo pavadinimas] (toliau - , Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] jstatymus jsteigta ir veikianti
imoné, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveiné yra [adresas], duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridiniy asmeny registre, atstovaujama [pareigos, vardas,
pavardé], veikiancio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iS kitos pusés,

toliau abi kartu vadinamos ,Salimis®, o kiekviena atskirai ,,Salimi, atsizvelgdamos | tai, kad Rangovas
laiméjo pirkéjo skelbta [pirkimo pavadinimas] pirkima Nr. [numeris], sudaré Sia projektavimo (darbo
projektam) ir statybos rangos sutartj (toliau - ,,Sutartis“).

Vykdydamos Sutartj, Salys vadovausis zemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis salygomis ir Sutarties
bendrosiomis salygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose Sutarties specialiosiose salygose didziaja raide ra3omos savokos atitinka Sutarties bendrosiose salygose
didziaja raide rasomas savokas, jei kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. Lauztiniuose skliaustuose nurodyti
punktai ir skyriai reiskia nuoroda j Sutarties bendryjy salygy punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama salyga
yra susijusi.

Pagrindinés 1. Objektas [Sqvoka 1.1.14. punktas]:
salygos 110 kV oro linija Kursénai - Kanteikiai.
2. Techniné uzduotis / Projektas [Sqvoka 1.1.31. punktas]:

A: ,Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kursénai -
Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo projektas*

B: ,,Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kursénai -
Kanteikiai, Akmenés r. sav. rekonstravimo projektas“

3. Darby atlikimo terminas [Sqvoka 1.1.6. punktas]:
22 ménesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.
4. Darby etapai [2.2.2. punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1 nurodytais Darby etapais ir terminais

Darbai 5. Pagrindiniai jrenginiai [Sqvoka 1.1.15.]:

Pagrindiniy jrenginiy, atitinkanéiy LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus,
sarasas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881

6. UzZsakovo jrenginiai [4.9.8. punktas]:
Darby atlikimui Uzsakovas patiekia Sias Medziagas: 26 m aukscio gelZbetoniniai stiebai
- 110 vnt. (Siauliy r. - 61, Akmenés r. - 49) priedas Nr. 23.

Nurodytas MedZiagas Uzsakovas Rangovui perduos [Setoky TP, Alytaus apskr. Lazdijy
r. sav., Krosnos sen., Olendry k., 4] paskirtas UZsakovo atstovas.



https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
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7. Fiziné sauga [4.3.5. punktas]:

Papildomi fizinés saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

8. Demontuojami jrenginiai, konstrukcijos ir medziagos [4.6.2. punktas]:

9. Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamas konstrukcijas ir medziagas:
gelzbetoninius stiebus, kuriy amzius nesiekia 10 mety ir kuriy aukstis yra 26 metrai
bei vizualiai neturi defekty, traversas, zaibosaugos trosy laikiklius turi perduoti Litgrid
IPC regiono oro linijy eksploatavimo rangovui, kuris Medziagas atsiims iS Statybvietés.
Apie poreikj perduoti demontuotas MedZiagas Rangovas privalo i$ anksto informuoti
Uzsakovo atstova.

10. Nesumontuoty |renginiy ir jiems jrengti bitiny Medziagy dalinis apmokéjimas
[5.9.5. punktas c ir d papunkdiai]:

Uz Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus
Irenginius ir jiems jrengti biitinas Medziagas, kurie jtraukiami j Atlikty darby akta pagal
Darby Ziniarastj, apmokama 70 % nesumontuoty |renginiy ir Medziagy, skirty jiems
jrengti, kainos nurodytos Darby Ziniarastyje. Siame punkte nurodomas tokiy Jrenginiy
ir Medziagy sarasas, arba pridedamas priedas, kuriame pateikiamas tokiy |renginiy ir
MedzZiagy sarasas (priedas Nr. 22).

Darby 11. Saliy atstovai [5. 1. skyrius]

organizavimas Uzsakovo atstovas: Rangovo atstovas:
[Pareigos, vardas, pavardé] [Pareigos, vardas, pavarde]
[Telefonas, el. pastas] [Telefonas, el. pastas]
Uzsakovo atstovas, atsakingas uz
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima:
[Pareigos, vardas, pavardeé]
[Telefonas, el. pastas]

Kaina ir 12. Sutarties kaina [Sqvoka 1.1.27. punktas]:

apmokéjimas Sutarties kaina be PVM: [suma skaiciais]
Pridétinés vertés mokestis (PVM): [suma skaiciais]
Sutarties kaina su PVM: [suma skaiciais].

13. Apmokéjimas [7.3.1. punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby ziniarascius (1.3 priedas). Rangovui
pateikus, su UZsakovu suderinus ir abiem salim tipiné paZzymos forma pridedama
pasirasius atlikty darby akta, pazyma apie atlikty darby verte ir ménesio ataskaita
(tipiné ménesinés rangos darby ataskaitos forma pridedama kaip 13 priedas).

14. Saskaita apmokeéjimui:

A. s. [Rangovo atsiskaitomoji saskaita]
[Rangovo bankas]
Banko kodas [...]
PVM mokeétojo kodas [...].
15. Europos Sajungos fondy (programy) finansavimas [11.11.1. punktas]:
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Darbai Europos Sajungos fondy (programy) léSomis nefinansuojami..

16. Netesybos:

Atsakomybé
Netesybos uz laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.
17. Uzsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovés:
Uzsakovui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sarasai nurodomi prieduose Nr. 1.5
1.6.
Baigi 18. Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]:
aigiamos
nuostatos Statinio informacinis modeliavimas BIM taikymas Siam infrastruktiiros projektui
privalomas. Uzsakovo informacijos reikalavimy (EIR) dokumentas pateikiamas priede
Nr. 24.
19. Projektas [11.9.2. punktas]:
110 kV OL Kursénai - Kanteikiai rekonstravimas inv. Nr. PLRL22158
20. Saliy kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]:
UzZsakovo: Rangovo:
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai],
LT-05131 Vilnius; [pasto kodas, miestas];
Tel. +370 707 02171; Tel. [...];
El. pastas info@litgrid.eu El. pastas [...]
A. s. LT242150051000021766
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
banko kodas 21500
PVM mokétojo kodas LT100005748413
Papildomos 21. Sutarties bendrujy salygy 4.3.4. punktas papildomas f) dalimi ir iSdéstomas taip:
salygos

Uzsakovo teikiamas MedZiagas savo léSomis pristatyti j Statybviete ar Rangovo jrengtg
Medziagy sandéliavimo aikstele ir uztikrinti jy apsauga.

22. Sutarties Bendryjy salygy 11.10.1 punktas papildomas taip:

Elektroniniu laisku siunciami oficialls pranesimai turi turéti tokia preambule:

OFICIALUS PRANESIMAS

Projektas: ,,110 kV OL Kursénai - Kanteikiai rekonstravimas“ — projektavimo ir statybos
darbai Nr. PLRL22158

Sutartis: [data] Nr. [numeris]

Kam: [adresato vardas, pavardé]

[adresato elektroninio pasto adresas]

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiskinami
kaip neatskiriama Sutarties dalis:


mailto:info@litgrid.eu
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1. LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios salygos su priedais:
1.1. Projektavimo ir statybos darby etapai;

1.2. Techniné uzduotis/projektavimo uzduotis;

1.3. Darby ziniarastis;

1.4. Apmokéjimas uz Projekta;

1.5. Uzsakovui priimtiny banky sarasas;

1.6. Uzsakovui priimtiny draudimo bendroviy sarasas;

LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios salygos;

Projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
Sutarties jvykdymo uztikrinimas - Banko garantija;

Rangovo pasitelkiamy subrangovy sarasas;

Vadovy (vadovaujanciy specialisty, pirkimo sutarciai vykdyti) sarasas;

Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasas;

Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas;

Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas;
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o

. Darby organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo jrenginiuose tvarkos aprasas;

—_
—_

. Standartiné grafiko forma;

—_
N

. Turto grupiy ir turto vienety klasifikatorius ir pazyma apie atlikty darby verte;

—_
w

. Ménesinés rangos darby ataskaitos forma;

—_
N

. Trisalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

—_
(8]

. Darby ziniarasc¢io po Techninio projekto parengimo pildoma forma.

—_
o)}

. Minimalus informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui;

—_
~

. Minimalus informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

—_
©o

. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir patikslinimai;

—_
O

. Rango pasiiilymas, pasitlymo paaiskinimai ir patikslinimai;

N
o

. Pareigy sarasas;

N
—_

. Riziky valdymo planas;

N
N

. Irenginiy ir MedZziagy sarasas dél dalinio apmokéjimo;

N
w

. Uzsakovo teikiamy g/b stieby techniné specifikacija

N
N

. Uzsakovo informacijos reikalavimy (EIR) dokumentas

Jeigu Uisakova§ teisés akty nustatyta tvarka pakeis bet kurj auks¢iau prieduose nurodyta vidinj dokumenta
(pvz. aprasa), Salys jsipareigoja, atsizvelgdamos j pirkimus reglamentuojancius teisés aktus, siekti bendro
susitarimo dél tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp auksciau nurodyty dokumenty bity neatitikimy ar priestaravimy, dokumentai bus aiskinami pagal
ju pirmuma, pagal kuri Zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys pasirasé ir patvirtino $ig Sutartj kvalifikuotais elektroniniais parasais.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

[pareigos, vardas, pavardeé]: [pareigos, vardas, pavarde]:




110 KV OL KURSENAI - KANTEIKIAI REKONSTRAVIMAS

PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAM) IR STATYBOS DARBY ETAPAI

Etapas Perduodami darbai Perdavimo terminas Delspinigiy dydis Mokétina suma (Eur
be PVM uz pavéluota
diena)

| etapas Rangos darbai (jjungta 110 kV OL Kursénai - Kanteikiai, | Ne véliau kaip per 20 mén. | 0,02 %

baigta bandomoji eksploatacija). nuo Sutarties sudarymo
dienos
Il etapas Gauti pasirasyti Statybos uzbaigimo aktai Ne véliau kaip per 22 mén. 140 (EUR be PVM)

nuo Sutarties sudarymo
dienos




