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LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGU
AVIACIJOS BAZE

KOP AB IV ZONOS STABO PASTATO 22B3P STOGO IR FASADO REMONTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Sis mazos vertés vieSasis pirkimas (toliau — pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos badu,
naudojantis Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis. Pirkimas
atlickamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]), MaZos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos (toliau — VPT) direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,Dél Mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo
dokumentais. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby baidu,
o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Mokétojo (arba jeigu Mokétojas Lietuvos kariuomenés padalinys
,,pagal juridinio asmens — Lietuvos kariuomenés*) buveinés vieta.

1.2. Pirkimo procediirose lygiomis teisémis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat
jungtinés veiklos (partnerystés) sutarties pagrindu veikianti tikio subjekty grupé. Pasitilyma teikianti tkio
subjekty grupé¢ neprivalo jsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei Rangovas veikia pagal jungtinés veiklos sutartj, asmenys, sudar¢ sutartj, pateikia bendra
pasitilyma, kurj pasiraso visy jy jgaliotas asmuo arba visi jungtinés veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi
uz pasitilyma ir sutartj. Jungtinés veiklos sutartyje privalo buiti numatyta, kad jungtinés veiklos Salys solidariai
atsako Perkanciajai organizacijai uZ netinkamg vieSojo pirkimo sutarties vykdymg ir / arba nevykdyma.
Jungtinés veiklos sutarties Salys privalo paskirti vieng asmenj (partnerj) atsakingu, t. y. turinCiu teis¢ prisiimti
jsipareigojimus Rangovo vardu. Be iSankstinio raStiSko Perkanciosios organizacijos sutikimo negali biiti
keiCiami: jungtinés veiklos sutartis, jungtinés veiklos sutarties Salys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir
kitos salygos. Rangovo pasiiilymas nebus laikomas atitinkanciu pirkimo sglygy reikalavimus, jeigu jungtinés
veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinés sutarties Saliy (dalyviy) solidari atsakomybé.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rémimasis iSimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios
atsakomybés jungtinés veiklos sutartyje, néra pakankamas pagrindas laikyti, kad Rangovo pateikta jungtines
veiklos sutartis atitinka pirkimo saglygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkanciosios organizacijos ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonémis. Elektroninémis priemonémis pasitillymus gali
teikti tik tie Rangovai, kurie yra registruoti CVP IS, adresu https://viesiejipirkimai.lt/

1.5. Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — perkancioji organizacija)
atliecka pirkimg ir numato jsigyti KOP AB IV zonos Stabo pastato 22B3p stogo ir fasado remonta toliau —
darbai) pagal pridedamus dokumentus.

1.6. Pirkimo objektas j atskiras pirkimo dalis neskaidomas.



https://viesiejipirkimai.lt/
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I1. PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atlickamas laikantis sgziningumo, lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripazinimo ir proporcingumo principy ir konfidencialumo bei nesaliskumo reikalavimy.

2.2. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasitilymai vertinami pagal Kainos kriterijy (bendra
maziausiai pasitlyta darby jkainiy suma). Pasitlymo jkainiai/suma Eur su PVM pateikiama du skaiciai po
kableliu simtyjy tikslumu, j pasitlymo jkainiy sumg turi biiti jskaityti visi mokes¢iai ir visos Rangovo islaidos
(atvykimas adresu: Lakiiny g. 3, Siauliai) ir kitos salygos, batinos pirkimo sutarties jvykdymui. Rangovo
iSlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasitilymus perkanciajai organizacijai, neatlyginamos. Rangovas
teikdamas pasiiilyma sutinka su perkanciosios organizacijos pirkimo dokumenty saglygomis.

2.3. Pasitilymas privalo biiti parengtas pagal pirkimo dokumenty 1 priedo forma. Pateiktame
Rangovo pasiiilyme, darby jkainiy suma Eur su PVM privalo sutapti su pateiktos lokalinés samatos jkainiy
suma Eur su PVM. Rangovas privalo pateikti lokaling samata, visiems nurodytiems darbams darby kiekio
sarasas.

2.4. Pasitilyma su lokalinémis samatomis praSome siysti iki datos nurodytos CVP IS sistemoje.
Véliau gauti pasitilymai ir lokalinés sagmatos pateikti CVP IS priemonémis nebus nagrinéjami.

2.5. Rangovai ir (ar) jy jgalioti atstovai nedalyvauja susipazinimo su pasitlymais, pasitlymy
nagrinéjimo ir vertinimo procediirose.

2.6. Atsakymai ] Rangovy pateiktus klausimus perkanciajai organizacijai CVP IS priemonémis, likus
maziau nei 2 kalendorinéms dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, pateikiami nebus.

2.7. Rangovas lokalines sagmatas parengia:

2.7.1. pagal darbu kiekio sarasus, kurie nurodyti sutarties projekto 1 priede;

Rangovo pateikty lokaliniy samaty darby Kiekiai, mato vienetai ir darby kodai turi sutapti su darby
kiekiais, mato vienetais ir kodais kurie nurodyti sutarties projekto 1 priede darby kiekiy sgrasuose.

2.7.2. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé, adresu: Lakiiny g. 3, Siauliai.

2.7.3. Darbus atlikti neveéliau kaip iki 2025 — 09 - 30.

2.7.4. Numatoma sutarties verté 200 000,00 Eur su PVM, virSijus Sig sumg pasiilymas bus
atmestas.

2.8. Perkancioji organizacija turi teis¢ pratesti pasiiilymy pateikimo terming. Apie nauja pasitlymy
pateikimo terming perkancioji organizacija paskelbia CVP IS bei pranesa tik CVP IS priemonémis prie
pirkimo prisijungusiems Rangovams.

2.9. CVP IS priemonémis pateikty pasitilymg Rangovas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino
turi teis¢ pakeisti arba atSaukti. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu perkancioji organizacija jj gauna pateikta CVP IS priemonémis iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos. Norédamas atsiimti ar pakeisti pasitilyma, Rangovas CVP IS pasitlymo lange spaudzia
,»Atsiimti pasiiilyma“. Norédamas vél pateikti atsiimtg ir pakeistg pasiiilyma, Rangovas turi jj pateikti i§ naujo.

2.10. Perkancioji organizacija Rangovuy pasitilymus vertins Vadovaujantis vie$yjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu 1S-97 ,,D¢l mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo*
skelbiamos apklausos 24.3.12.12 papunkciu <kai perkancioji organizacija ekonomiskai naudingiausiq
pasiiilymgq isrenka pagal kainos kriterijy, ji gali nuspresti sio Apraso 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti
tik tq pasiillymq, kuris nustatomas kaip galimas laimétojas. Jei jvertinus tokj pasiilymq paaiskéja, kad jis
negali biiti pripazintas laimétoju, kaip tai numatyta Sio Apraso 24.3.14 punkte, jo pasiiilymas atmetamas>.

2.11. Su pirkimu susij¢ dokumentai jkelti atskiruose dviejuose failuose (BD.SA.SK.T-61
puslapis ir Montavimo instrukcija Equitone plokstés- 9 puslapiai).

I11. PASIULYMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasiiilymy pateikimo terminui, perkancioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva
paaiskinti, patikslinti konkurso salygas. Bet kokia informacija, konkurso saglygy paaiskinimai, praneSimai ar
kitas perkanciosios organizacijos ir Rangovo susirasin¢jimas yra vykdomas tik CVP IS susiraSingjimo
priemonémis (praneSimus gaus prie pirkimo prisijunge Rangovai).
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3.2. Kai pateiktame pasiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, pirkimo organizatorius papraso
Teikéjo CVP IS susiraSinéjimo priemonémis per pirkimo organizatoriaus nurodytg terming pagristi nejprastai
maza pasitlymo kaing, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindimg. Perkancioji organizacija turi
jvertinti rizika, ar Teikéjas, kurio pasiiilyme nurodyta nejprastai maza kaina, sugebés tinkamai jvykdyti
pirkimo sutartj, bei uZztikrinti, kad nebiity sudaromos salygos konkurencijos iskraipymui. Perkancioji
organizacija, vertindama ar Teikéjo pateiktame pasitilyme nurodyta kaina yra nejprastai maza, vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymo 57 straipsniu.

VI. PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkancioji organizacija sudaryti paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo
sutart] (pirkimo dokumenty Sutarties projektas 2 priedas). Pasiiilys tam dalyviui, kurio pasitilymas bus
pripazintas laiméjusiu. Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos pirkimo dokumenty Sutarties
projektas 2 priedas nurodytos esminés salygos nebus kei¢iamos.

4.2. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasitlyta sudaryti pirkimo sutartj ar preliminariaja sutarti, rastu
atsisako ja sudaryti arba iki perkanciosios organizacijos nurodytos datos nepasiraso pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutart] ar preliminarigjg sutartj VieSyjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj
ar preliminariaja sutartj, taip pat jeigu tickéjas iki perkanciosios organizacijos nurodyto termino nepateikia
pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinan¢io dokumento arba
nejvykdo kity pirkimo sutartyje nustatyty jos isigaliojimo salygy, perkancioji organizacija sitlo sudaryti
pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj dalyviui, kurio pasitilymas pagal nustatyta pasitilymy eil¢ yra pirmas
po atsisakiusio dalyvio, jeigu tenkinamos VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos salygos.

4.3. Perkancioji organizacija pasilieka teis¢ nesudarinéti sutarties nutriikus finansavimui i§ biudzeto.

V. ZALIOJIO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkancioji organizacija, vykdydama pirkimo procediras ir sutarties galiojimo laikotarpio
laikysis $1y zaliojo pirkimo principy:

5.1.2. pirkimo procediiros ir jy dokumentacija bus rengiama ir siunc¢iama dalyviams dél pasitlymy
pateikimo tik elektroninémis priemonémis;

5.1.3. sutartis tarp perkanciosios organizacijos ir laimejusio dalyvio bus pasiraSoma elektroniniu
parasu;

5.1.4. saskaitos ir kiti dokumentai susij¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis
priemonémis;

5.1.5. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr.
D1-401 ,,Del aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
4.4.4. punkto <pirkdamas produkta pirkimo vykdytojas savarankiskai nustato aplinkos apsaugos kriterijus,
kurie yra susije su pirkimo objektu, taikydamas bent vieng i§ numatyty aplinkosauginiy principy viename,
keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:> 4.4.4.5. papunkéiu <preké, virtusi atliekomis, tinka
paruosti pakartotinai naudoti ar perdirbti.>

VI. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR PATEIKTU DOKUMENTU ATMETIMO
PRIEZASTYS

6.1. Perkancioji organizacija pasilieka teise¢ atmesti pasitlymus, jei rangovo:

6.1.1. pasitiilyme nurodyta kaina per didel¢ ir perkanciajai organizacijai nepriimtina;

6.1.2. lokalin¢je samatoje pateikti darby kiekiai nesutaps su UZsakovo darby kiekiais nurodytais
darby kiekiy sarasuose;
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6.1.3. lokalinéje samatoje pateikti darby mato vienetai nesutaps su UZsakovo darby mato vienetais
nurodytais darby vienetais sarasuose;

6.1.4. lokalinéje sagmatoje pateikti darby kodai nesutaps su UZsakovo darby kodais nurodytais darby
kodais sarasuose;

6.1.4. pateiktose sgmatose néra nurodyti darby Kiekiai;

6.1.5. pateiktose samatose néra nurodyti darby mato vienetai,

6.1.6. pateiktose sgmatose néra nurodyti darby kodai;

6.1.7. buvo pasitlyta nejprastai maza kaina ir rangovas, UZsakovo praSymu nepateike rastisko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

6.1.8. pasiilymas buvo pateiktas ne perkanciosios organizacijos nurodytomis elektroninémis
priemonémis (CVP IS);

6.1.8. pateikta pasitilymo suma Eur su PVM nesutampa su pateiktomis lokaliniy sgmaty sumomis Eur
su PVM.

6.1.9. pateiké daugiau nei vieng pasiiilyma (atmetami visi rangovo pasiiilymai);

6.1.10. rangovo/subrangovo, tikio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tiekéjo sitilomy prekiy
(jskaitant jy sudedamagsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamy
paslaugy kilme nebiity i§ $iy valstybiy ar teritorijy: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos
teritorijos dalys — aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybés nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos
Respublikos vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo vyriausybés nekontroliuojamos
Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos.

6.2. rangovas:

6.2.1. pateike netikslius, neiSsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitikt] pirkimo
dokumenty reikalavimams, arba §iy dokumenty ar duomeny triikksta ir perkanciajai organizacijai paprasius,
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepazeidziant lygiateisiSkumo ir skaidrumo
principy Siuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jos nustatyta protingg terming,
to nepadaré.

6.2.2. per perkanciosios organizacijos nurodyta terming neiStaisé aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaiskino pasitilymo;

6.2.3. yra nepatikimy teikéjy sarase.



Pirkimo dokumenty
1 priedas

) PASIULYMAS
DEL PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Rangovo pavadinimas

Rangovo registracijos adresas

Rangovo buveinés adresas
Imonés kodas

Imonés PVM kodas

Uz pasiiilymg atsakingo asmens pareigos vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

EL pasto adresas

Atsiskaitomosios sqskaitos numeris

Bankas (banko pavadinimas)

Banko kodas

PVM mokétojo kodas

Sutartj pasiraSancio asmens pareigos, vardas,
pavardé (jeigu sutartj pasirasys ne jmonés
direktorius bus reikalingas jgaliojimas kuris
pateikiamas kartu su pasiitlymu)

Uz sutarties vykdymgq atsakingo asmens
pareigos, vardas, pavardé

Telefono numeris

EL pasto adresas
Pastaba: teikdamas pasiiilymgq sutinku, kad lenteléje pateikti asmeny duomenys (vardas, pavardé,
telefono numeriai, elektroninio pasto adresai) bus naudojami sutarciai sudaryti ir pasto korespondencijai

siysti.

INFORMACIJA APIE SUBTEIKEJUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

/Pastaba. Pildoma, jei teikéjas ketina pasitelkti subteikéjg (-US);
Subteikéjo (-y) ar subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)
Subteikéjo (-y) ar subtiekéjo (-y) adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subteikéjg (-us) ar subtiekéjo (-y)
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PASIULYMO KAINA

Pasitilymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentele:
Pavadinimas Suma Eur be PVM Suma Eur su PVYM
1. 2. 3.*

KOP AB 1V zonos Stabo pastato
22B3p stogo ir fasado remontas

Patvirtiname, kad j pasiiilymo kaing yra jskaiciuotos visos islaidos ir visi mokesciai, kurie bus susije su
paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutarties jvykdymu.

Numatoma sutarties verté 200 000,00 Eur su PVM, virSijus §ia suma pasitlymas bus atmestas.
Rangovas teikdamas pasiiilyma kartu privalo pateikti lokalin¢ samata.
* 3 stulpelyje ,,Suma Eur su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.

* Jei 3 stulpelyje ,,PVM* nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM nemokamas.
* Pasitilymas galioja 60 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. jsakymu
Nr. V-107 ,,Dé¢l Transporto priemoniy, jose esan¢iy asmeny, kariy ir tarnybos ar darbo santykiais su krasto
apsaugos sistema susijusiy asmeny, lankytojy jleidimo ir jy turimy daikty (neSuliy) patikros, prie§ jiems
patenkant | karines teritorijas, taisykliy patvirtinimo* bus vykdoma atvykstanc¢iy transporto priemoniy, jose
esanciy asmeny, lankytojy jy turimy daikty (neSuliy) patikros, pries jiems patenkant j karine teritorijg.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil.

NF Pateikto dokumento pavadinimas

Pasitilyme rangovas turi aiskiai nurodyti, kuri pasitilymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis
VP] 20 straipsniu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy dél rangovo pasiiilyme nurodytos
informacijos konfidencialumo, ji privalo praSyti rangovo jrodyti, kodél nurodyta informacija yra konfidenciali.
Jeigu rangovas nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.

PasiraSydamas §j pasitilyma, tvirtintu, kad:

1. pasiilyme pateikti duomenys yra tikri;

2. sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis;

(Rangovo arba jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas)


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPT_konfidencialumoisaiskinimas.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf

Pirkimo dokumenty
(Sutarties projektas)
2 priedas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos baze (toliau — Aviacijos baze), atstovaujama
Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés vado Eligijaus Ruksnaicio, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus,
patvirtintus kraSto apsaugos ministro 2022 m. liepos 22 d. jsakymu Nr. V-554 | D¢l Lietuvos kariuomenés
Kariniy oro pajégy ir jy struktiiriniy vienety nuostaty patvirtinimo* (toliau — UZsakovas), ir
atstovaujama , veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-97 sudaré Sig paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama
,utartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.
1. Sutarties objektas
Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Aviacijos bazés KOP AB IV zonos $tabo pastato 22B3p stogo ir
fasado remonta nurodytus Sutarties prieduose, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus uz
juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.
2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina ------------ Eur su PVM.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto pasiraSymo dienos.
3.2. PVM saskaitas faktiiras Rangovas pateikia informacings sistemos ,,SABIS* priemonémis. Rangovas
saskaitoje nurodo UzZsakovo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lictuvos kariuomenés) rekvizitus,
kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.

3.3. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui galiojantj
dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj.

3.4. Paslaugy patikrinimo aktas ir paslaugy perdavimo — priémimo aktas pateikiamas per informacing sistema
»OABIS®.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé: adresu — Lakiiny g. 3, Siauliai.

4.2. Darbus atlikti iki nevéliau kaip iki 2025-09-30.

4.3. Rangovas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunk¢iu ne véliau kaip per 14 k. d. d. su
Uzsakovu (asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole) suderina ir pasiraSo darby atlikimo grafikg (6 priedas), kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.
4.4. Véluojant Rangovui atlikti darbus pagal pasiraSytg darby atlikimo grafikg (6 priedas), bus taikomas
Sutarties bendrosios dalies 8.1.2. papunk¢io nustatytos salygos.

4.5. Véluojant Rangovui pradéti arba atlikti darbus, pagal Sios sutarties (6 priedas), nustatytu terminu,
taikomas sutarties bendrosios dalies 11.2.1. papunk¢io sglygos.
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4.6. Rangovas pagal Sutarties saglygas savo rizika ir savo priemonémis bei jégomis atlicka darbus. Rangovas
kompensuoja UzZsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.)
iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.

4.7. Sutartyje ir jos prieduose numatyty darby priémimas - perdavimas atlickamas Rangovui uzbaigus visus
Sutartyje numatytus darbus.

5. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, prat¢simas

8.1. Sutartis jsigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki 2025 m. lapkricio
30 d., o finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko §iy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas — nenumatomas.

9. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas — nenumatytas.

10. Kitos nuostatos

10.1. Rangovas prie$ pradedant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti i§ UZsakovo balanse esamo
tinklo elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumentg (praSymg) UZsakovo atstovui
atsakingam uZ sutarties kontrole. Rangovas prasyme nurodo:

a. elektros skaitiklio modelj; (jei yra)

b. elektros skaitiklio marke; (jei yra)

c. elektros skaitiklio numerj; (jei yra)

d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys;

e. elektros energijos galingumo poreikj;

f. atstova atsakingg uz ,,Elektros energijos tieckimo—vartojimo sutartis* pasiraSyma.

10.2. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpio laikysis $iy Zaliojo pirkimo principy:

10.2.1. Saskaitos ir kiti dokumentai susije su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis priemonémis.
10.2.2. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401
D€l aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo* 4.4.4.
punkto <pirkdamas produkta pirkimo vykdytojas savarankiSkai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie
yra susij¢ su pirkimo objektu, taikydamas bent vieng 1§ numatyty aplinkosauginiy principy viename, keliuose
ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:> 4.4.4.5. papunkciu <preke, virtusi atlieckomis, tinka paruosti
pakartotinai naudoti ar perdirbti.>

11. Kitos nuostatos
UzZsakovas, asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole, skiria tel. , el. pastas

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby kiekiy sgrasas*;

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio ziniarastis;

12.3. 3 priedas ,,Techniné charakteristika“;

12.4. 4 priedas ,, Laipty jrengimo instrukcija“

12.5. 5 priedas ,,Lokaliné sgmata“ (pateikta rangovo)* ;

12.6. 6 priedas ,,Darby atlikimo grafikas®;

12.7. 7 priedas ,,Darbuotojy, atliekanciy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“;
12.8. 8. priedas ,,Dél patekimo j aviacijos bazés teritorijg*




13. Uzsakovo rekvizitai

14. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos baze

XXXXXXX

Kodas 300058177

Adresas: XXxXxXxxx

Adresas: Lakiiny g. 3, LT-77103 Siauliai

Kodas: XxXxxxxx

Tel. (8 41) 592 144

Bankas: XxXxXxXxxxx

Faksas (8 41) 592 192

Banko kodas: xxxxxx

Mokétojas

A S, XOOXXXXXXX

Lietuvos kariuomené

Im. kodas 188732677

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas: Lietuvos Respublikos finansy ministerija

Banko kodas: 40 400

A.s.: LT62 40400 63610 001175

Informacijos teikéjas

Informacijos teikéjas: XxXxXXXXXx

ElL p. El. pasto adresas: XXXXXXXX
Tel. mob. +370 Tel. mob. +370
UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu

Aviacijos bazés vadas

Eligijus Ruksnaitis
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Sutarties projekto

1 priedas
DARBU KIEKIO SARASAS
Statinys Stabo pastatas 22B3p
Ziniarastis Fasado ir stogo remonto darbai
2025-03-04
Sam. | Darbo Darbuy ir iSlaidy Mato Kiekis
eil. kodas apraSymai vnt
1 Ardymo demontavimo darbai
1 R62P- Parapety aptaisymas skardos lenktais profiliais , 100 m2 0,8
5514 kai tvirtinimo pagrindas betonas arba miiras
PRITAIKYTA Parapety apskardinimo iSardymas
K2=0.5, K3=0.0, K4=0.5
2 R26-3 250-300 mm skersmens vamzdyno m 15,0
demontavimas, neatidengiant $iluminiy trasy
kanaly PRITAIKYTA Dujy katilo iSmetamojo
vamzdyno demontavimas
3 R9-30 Laipty metaliniy turékly iSardymas m 10,0
4 R9-30 Laipty metaliniy turé¢kly iSardymas m 30,0
PRITAIKYTA Metaliniy stogo aptvérimy
iSardymas
5 R21-31 Luminescenciniy iki dviejy lempy Sviestuvy 100vnt 0,3
demontavimas
6 H73T-2 ISardyti betonines konstrukcijas PRITAIKYTA m3 10,0
Betoniniy laipty iSardymas
7 N46-152 Ruloniniy stogy dangos iSardymas PRITAIKYTA | 100m2 0,5
Polikarbonatinémis plokstémis dengty stogeliy
1Sardymas
2 Pagrindinio jéjimo aikStelé
1 R8-97 Lietvamzdziy su fasoniniais elementais m 10,0
nuardymas, dirbant ant Zemés, pastoliy ar kopéciy
2 N12P- Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy m 10,0
0801 montavimas, dirbant nuo kopéciy arba kilnojamy
pastoliy
3 N6P-0801 | Laipty marsy betonavimas K1=1.05, K2=1.05 m3 12,5
4 N7-229 Metaliniy laipty turékly jrengimas 100m 0,1
5 N11-157-4 | Granito ploks¢iy danga, klijuojant, kai m2 iki 3 m2 3,0
plokséiy K1=1.2, K2=1.2
6 H16K-301 | Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas 100 m2 0,5
bitumine emulsija su granitine skaldele 5/8
PRITAIKYTA Akmens kilimo i8klojimas ant
laipty 13mm
7 N11P- Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 50,0
0202 naudojant mineralinius miSinius, tepant 1 kartg ir
glaistant 2 kartus
3 Esamy metalo konstrukcijy remontas
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N13-146-1 | Ivairiy metaliniy pavir§iy valymas mechaniniais 10m2 31,5
jrankiais pagal St3 paruosSimo laipsnj K1=1.1,
K2=1.1
N13-147 Ivairiy pavir$iy valymas metaliniu Sepeciu 10m2 0,5
rankiniu bidu Kl1=1.1
F15-6-14 | Metal. k-jy smulkiy pavirsiy (groteliy ir pan.) L. 100m2 0,05
geras dazymas emaliais, glaistant, §lifuoj. ir grunt.
(100m2 daz. p.)
F15-6-13 | Metaliniy konstrukceijy dideliy pavirsiy labai 100m2 3,15
geras dazymas emaliais, glaistant, Slifuojant ir
gruntuojant
4 Nauji pamatai kondicionieriy montavimui ant zemé
N5P-0701 | Iki 600 mm skersmens greziniy pamatams vnt. 4,0
grezimas Il grupés grunte K1=1.2, K2=1.2
N5P-0603 | Greztiniy poliy betonavimas, kai grezinio m3 0,4
skersmuo iki 500 mm K1=1.13, K2=1.13
N20P- Atraminiy konstrukcijy kondicionieriams kompl. 4,0
0813 montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
konstrukcijos mas¢ daugiau 10 kg iki 20 kg
N20P- Kondicionieriy iSoriniy agregaty montavimas nuo | vnt. 50
0806 pastovy, kai vidiniai agregatai prijungiami 2
jungtimis, iSorinio agregato Saldymo galia
daugiau 5 kW iki 10 kW PRITAIKYTA Esamy
kondicionieriy nuémimas ir perkélimas ant naujo
fasado K1=1.5
5 Irangos atstatymo darbai
N20-970 Kondicionieriaus iSorinio agregato, kurio Saldymo | vnt. 4,0
galia iki 7 kW, montavimas nuo Zemés, tvirtinant
prie konstrukcijy
6 Cokolio jrengimas
R62P- Drenazinés membranos virSaus uzdengimas 100m 0,95
0405 apsauginiu elementu, $iltinant cokolius ir riisio
sienas
N15P- Sialiy sandarinimas elastiniais hermetikais, kai 100m 0,95
0318 sitilés skerspjtivis iki 0,25 cm?2 (100m sitlés)
K1=1.25, K2=1.25
F60-4-11 Cokolio/ Sieny Siltinimas min.vatos m2 130,0
plokstémis,jrengiant metal karkasg su védinamu
oro tarpu ir aptaisant statyb.pl.(apsilt.pav.)
7 Fasado iSoriniy sieny jrengimas
F60-4-11 | Sieny Siltinimas min.vatos plokStémis,jrengiant m2 1300,0

metal karkasg su védinamu oro tarpu ir aptaisant
statyb.pl.(apsilt.pav.)

Kiti darbai




12

1 F8-14-1 Fasadiniy pastoliy jrengimas ir iSardymas, kai 100m2 17,8
pastoliy aukstis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2
vertikalios projekcijos)
2 R62P- Pastoliy uzdengimas apsaugine danga ir 100m2 17,8
6102 nudengimas
3 N21P- Lauko $viestuvy, tvirtinamy prie sienos, vnt. 46,0
0702 montavimas i§ autobokstelio
4 N21-210 2 ir 3 poliy iki 250 A paketiniy jungikliy ir vnt 1,0
perjungikliy montavimas PRITAIKYTA
FOTORELES JUNGIKLIO MONTAVIMAS
5 N21P- Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 mm?2 100m 4,0
0327 skerspjtivio ploto tiesimas metaliniu pagrindu,
tvirtinant apkabélémis
6 N12-140 Smulkiy denginiy (parapety, nuosvyry ir t.t.) 100m2 0,8
jrengimas i§ cinkuotos skardos
7 N20-213 Ortakiai 1§ 0,8mm koroz.atsp.plieno, kuriy D iki m 15,0
315mm PRITAIKYTA Dujy vamzdyno
atstatymas baigus fasado darbus K1=1.5
8 R62P- Ploksciy stogy parapety Siltinimas mineralinés 100m2 0,85
5314 vatos plokstémis, tvirtinant prie pagrindo , kai
plokstés storis 50.00 mm
9 N12-161 Parapety aptaisymas sintetinémis ritininémis 100m2 2,0
dangomis, tvirtinant ir sulydant siiiles (aptaisyto
pavirSiaus)
10 N9-214 Metaliniy groty montavimas, kai tvirtinimui m2 8,0
pagrindas miras
11 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 8,0
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu
biidu
12 N12P- Slaitiniy stogy dengimas polikarbonatinémis 100m2 0,5
0610 plokstémis , kai plokstés plotis 2100 mm




mida, pakeisti latakus naujais, perkelti kondicionieriaus i priekinés fasado pusés ant zemes.

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS
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Sutarties projekto

2 priedas

1. AB stabo fasado remonto darbams, reikia uzbaigti fasado atnaujinimo darbus, pakeisti senus
granito laiptus naujais klojant akmens kilima, pakeisti turéklus naujais, apskardinti parapetus ir juos uzlydyti

Techniniy
llfllrl.' Darby pavadinimas I\\//Is:o Kiekis Spigliglfr? i?q Pastabos
Zymuo
1. | Ardymo demontavimo darbai
1. | Parapety apskardinimo iSardymas 100m? 0,8 TS-2
' : (BD.SA.SK.T)
Dujy katilo iSmetamojo vamzdyno TS-2
2. . m 15,0
demontavimas (BD.SA.SK.T)
. . . TS-2
3. | Laipty metaliniy turékly iSardymas m 10,0 (BD.SASKT)
.. e TS-2
4. | Metaliniy stogo aptvérimy iSardymas m 30,0 (BD.SASK.T)
5 {Ju.mmescencmlq 1k1. dviejy lempy 100vnt. 0.3 TS-2
Sviestuvy demontavimas (BD.SA.SK.T)
TS08
6. | Betoniniy laipty iSardymas m3 10 (Techninés
specifikacijos)
Polikarbonatinémis plokstémis dengty 2 1518
7. . 100m 0,5 (Techninés
stogeliy iSardymas specifikacijos)
2. | Pagrindinio jejimo aikstelé
LietvamzdZiy su fasoniniais elementais
1. | nuardymas, dirbant ant Zemés, pastoliy ar m 10,0 TS-4
' o ’ ’ ' (BD.SA.SK.T)
kopéciy
Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy
. . o TS-4
2. | montavimas, dirbant nuo kopéciy arba m 10,0
o . (BD.SA.SK.T)
kilnojamy pastoliy
TS08
3. | Laipty mar$y betonavimas m?3 12,5 (Techninés
specifikacijos)
TS07
4. | Metaliniy laipty turékly jrengimas 100m 0,1 (Techninés
specifikacijos)
. o . .9 TS09.2
5 ?;a;uti) ilvczlfscu; danga, klijuojant, kai m m2 3.0 (Technings
1K1 5 ploksciy specifikacijos)
TS09
6. | Akmens kilimo iklojimas ant laipty 13mm | 100m? 0,5 (Techninés
specifikacijos)
Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, TS09.1
7. | naudojant mineralinius miSinius, tepant 1 m? 50,0 (Techninés
kartg ir glaistant 2 kartus specifikacijos)
3. | Esamy metalo konstrukcijy remontas
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[vairiy metaliniy pavirsiy valymas

mechaniniais jrankiais pagal St3 10m? 31,5 {:IS?SX_ ;-KS T?
paruo$imo laipsni
[vairiy pavirs$iy valymas metaliniu Sepeciu 10m2 05 TS-6
rankiniu biidu ’ (BD.SASK.T)
Metal. K-jy smulkiy pavirsiy (groteliy ir TS-6
pan.) 1. geras dazymas emaliais, glaistant, | 100m? 0,05 (&0 SA_SK N
Slifuoj. Ir grunt. T
Metaliniy konstrukcijy dideliy pavirSiy TS-6
labai geras dazymas emaliais, glaistant, 100m? 3,15 (BD.SASKT)
Slifuojant ir gruntuojant -
Nauji pamatai kondicionieriy
montavimui ant Zemés
Iki 600 mm skersmens gre¢Ziniy pamatams TS-2
.. A Vnt. 4,0
grezimas Il grupés grunte (BD.SA.SK.T)
Greztiniy poliy betonavimas, kai grezinio m? 04 TS-2
skersmuo iki 500 mm ’ (BD.SA.SK.T)
Atraminiy konstrukeijy kondicionieriams TS
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai kompl. 4,0 (BD.SASKT)
konstrukcijos masé daugiau 10kg iki 20kg T
Esamy kondicionieriy nuémimas ir Vnt 50 TS-2
perkélimas ant naujo fasado ' ’ (BD.SASK.T)
Irangos atstatymo darbai
Kondicionieriy iSorinio agregato, kurio TS-2
Saldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo Vnt. 4,0 (BD.SASKT)
zemés, tvirtinant prie konstrukcijy o
Cokolio jrengimas
Drenazinés membranos virSaus TS-3
uzdengimas apsauginiu elementu, Siltinant 100m 0,95 (BD.SASK.T)
cokolius ir riisio sienas o
Sitliy sandarinimas elastiniais hermetikais,
kai sitles skerspjavis iki 0,25 cm? (100m | 100m | 0,95 TS-3
sitles) (BD.SA.SK.T)
Cokolio/ Sieny Siltinimas min. vatos
plokstémis, jrengiant metal. karkasg su 2 TS-3
\ 1 . . m 130,0

veédinamu oro tarpu ir aptaisant statyb.pl. (BD.SA.SK.T)
(apsilt.pav.)
Fasado iSoriniy sieny jrengimas
Sieny Siltinimas min. vatos plokStémis, TS-3
jrengiant metal. karkasg su védinamu oro m? 1300,0

. . v (BD.SA.SK.T)
tarpu ir aptaisant statyb. Pl. (apSilt.pav.)
Kiti darbai
Fasadiniy pastoliy jrengimas ir iSardymas, TS13
kai pastoliy aukstis iki 15m ir plotas 0,73m | 100m? 17,8 (Techninés
(100m? vertikalios projekcijos) specifikacijos)

R . : TS13
Pastoliy uzdegimas apsaugine danga ir 100m? 17.8 (Techninés

nudengimas

specifikacijos)
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3 Lauko éviestqu, tVirtinvamg prie sienos, vnt. 46,0 (T;:rc?lgiiés
montavimas i$ autobokstelio specifikacijos)
TS05
4. | Fotorelés jungiklio montavimas Vnt. 1,0 (Techninés
specifikacijos)
Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 TS06
5. | mm? skerspjiivio ploto tiesimas metaliniu 100m 4,0 (Techninés
pagrindu, tvirtinant apkabélémis specifikacijos)
6 Smulkiy denginiy (parapety, nuosvyry ir 100m? 08 TS-4
" | t.t) jrengimas i cinkuotos skardos ’ (BD.SASK.T)
7 ]é);jg)tu:amzdyno atstatymas baigus fasado m 15,0 (T;I::?n]m-iiés
specifikacijos)
Ploksciy stogy parapety Siltinimas TS15
8. | mineralinés vatos plokstémis, tvirtinant 100m? 0,85 (Techninés
prie pagrindo, kai plokstés storis 50.00mm specifikacijos)
Parapety aptaisymas sintetinémis TS16
9. | ritininémis dangomis, tvirtinant ir sulydant | 100m? 2,0 (Techninés
sitiles (aptaisymo pavir§ius) specifikacijos)
10. ?A‘eta.lli‘niq groty ‘montavi_mas, kai m? 8 (T;rcii';és
virtinimui pagrindas muras specifikacijos)
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km TS14
11. | atstumu automobiliais-savivarciais, t 8,0 (Techninés
pakraunant rankiniu biidu specifikacijos)
Slaitiniy stogy dengimas TS18
12. | polikarbonatinémis plokstémis, kai 100m? 0,5 (Techninés

plokstés plotis 2100mm

specifikacijos)
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Sutarties projekto

3 priedas
TECHNINE CHARAKTERISTIKA
TECHNINE CHARAKTERISTIKA
Zymuo Medziagy, gaminiy Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
pavadinimas
1 2 3

1. Bendri reikalavimai:

Remonto metu naudoti medziagas, gaminius bei jrengimus, kurie
atitikty 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro jsakymo Nr. D1-401 ,,Dél aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi
atitikti nurodytus dokumentacijoje ir biiti nauji. Remonto darby metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus Kkitais,
negu pateikta rangos pasitilymuose. Visoms = statybinéms
medziagoms ir gaminiams turi biiti pateikta eksploataciniy savybiy
deklaracija pagal STR1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo  jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas.*

UZsakovas turi teis¢ atmesti medZiagas be jokiy papildomy
iSlaidy, jei jos neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju,
rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija.

Visi darbai turi buti atliekami pagal paprastojo remonto darby
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat naudinga gamybine patirtj.

Statybos darby vadovas turi uZtikrinti saugy darbg, aplinkos
apsauga, tinkamas darbo salygas remonto darby vietoje, taip pat
gretimos aplinkos bei $alia dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo
remonto darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios priemonés
igyvendinimo darbai turi bti atlikti iki galo, suremontuotos pastato
patalpos turi biiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto
darby neturi pablogéti kity pastato daliy ar teritorijos elementy
eksploatacinés savybeés.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus
bendrinius kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo
dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis
atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo
reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sgjungoje, reikalavimus. Jei néra
né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos produktas laikomas
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tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys
darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti
,,CE” zenklu. Apdailos medziagy spalva ir faktiira turi biiti suderinta
su Uzsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus
bei kitus reikalavimus, reglamentuojanéius saugy darba
statybvietéje.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus, kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant
sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi biiti atlieckami laikantis statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

4. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta
administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty
statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatytg statinio garantinj laika, kurio pradZia skai¢iuojama nuo
statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnj kaip: statinio
garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio elementy — 10 mety, o
nustacius Siuose elementuose tycia paslépty defekty - 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo saskaita skubiai
1Staisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybes,
blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

TS04

Lauko kryptiniai Sviestuvai

Demontuojami ant metaliniy kolony esami 17 vienety Sviestuvy ir
montuojami 46 kryptiniai lauko Sviestuvai su tamsos jutikliu, kurie
sutemus automatiskai jsijungia. 34 kryptiniai Sviestuvai prijungiami
prie esamos elektros ir 12-kai kryptiniy $viestuvy atvedami nauji
laidai ir iSgreziamos skylés metalinéje kolonoje. Kryptiniy
Sviestuvy reikalavimai nemazesné nei IP44 apsaugos klas¢, Sviesos
srautas >750Im, technologija LED, galingumas 10w, korpuso
spalva juoda.

TS05

Fotorelés montavimas

Fotoré¢lé su diena/naktis sensoriumi, apsaugos klasé nemazesné nei
IP44, foto jautrumas - 0,5-10 IX, maitinimo jtampa 230V, visi
kryptiniai Sviestuvai turés bati prijungti prie fotorélés ir
sureguliuota pagal uzsakovo reikalavimus.

TS06

Elektros laidy tiesimas

Laidy tiesimas

Laidy gyslos varingés, jtampa 450/750 V , PVS izoliacija, bandymo
jtampa 2500 V. Laidai turi buti atsparis ilgalaikei darbo
temperatirai iki +70 C. Kokybé turi atitikti DIN VDE 0281; IEC
227-3 standartus. Apsvietimui kabelio marké - BVV-P 3x1,5, visi
laidai einantys ant konstrukcijy montuojami su plastikine gofa.




18

TS07

Laipty turékly jrengimas

Laiptai turéklai turi biiti jrengti i$ neriidijancio plieno, rémas
tvirtinamas prie betono j ankaruojant, varzty storis nemaziau 12mm
ir atspariis riiddims , ilgis parenkamas pagal laipty konstrukcija, bet
nemaziau 80mm ilgio. Turékly vizualizacija pateikta nuotraukoje.
I

Rl P

1

TS08

Laipty betonavimas

Demontavus senas granito plokstes, laipty konstrukcija bus
patrupéjusi, visas iStrupéjusias vietas iSdauzyti naudojant
elektrinius prietaisus iki nepazeisto pagrindo ir tada reikia
iSbetonuoti naujai, uztaisant visus plysius ir jdauzas. Betonuojant
naudoti betong C30/37 klasés, atsparumas biity nuo cheminiy
poveikiy ir Siems ledo tirpikliams Esspo Nordway ir Stega Unisalt,
betonuojant lauko temperatiira negali biiti Zemesné nei +5 laipsniai.

TS09

Laipty jrengimas akmens
kilimu

Laipty jrengimas klojant akmens kilima.

DANGOS JRENGIMAS Dangos jrengimo darbai turi bati
atliekami esant aukstesnei nei +8°C oro temperatiirai. Santykinis
oro drégnumas turi biiti mazesnis nei 85 %. Oro salygos turi islikti
nepakitusios 1 — 3 val. po dangos jrengimo. RiSamosios medZiagos
komponentas turi biiti gerai iSmaiSomas (2-3min). RiSamosios
medziagos komponentas turi biiti sumaiSomas ne anksciau kaip 2-3
minutes prie§ darby atlikimg. Naudojant vieno komponento risiklj
Elastan 6568/119 ar 6568/120/s maiSymo laikas gali ilgéti, del
létesnio riSiklio stingimo laiko. Gerai iSmaiSytg riSamajg mase,
pilama tik  sausg / plauta / dZiovinta (mineralinés skaldos
drégnumas negali virSyti 2-4 %) mineralino misino skalda
(granitas, marmuras, dolomitas, basaltas), dangos tvirtumui didinti
naudojame iki 25-35 % mineralinio miSinio, kurio frakcija nuo 1,0
— 3,0 mm. Gautas miSinys maiSomas ne maziau kaip 3-4 minutes
(visos maiSymo proporcijos privalo biiti maiSomos vienoda laiko
tarpg), kol dekoratyviné skalda bus visiskai padengta riSamgja
medziaga ir riSiklis jsigers | akmenj. Visi miSiniai turi biiti maiSomi
vienodg laiko tarpg (pvz. po 3-4 min.). [SmaiSytas miSinys turi biiti
iSlietas per 20 — 60 minuciy (prie 25-30C per 20-30 min mazomis
proporcijomis ir tai sprendzia dangos liejimg atliekantys meistrai).
Dél auksto medziagos sukibimo lygio su kitais pavirsiais,
rekomenduojama saugomus pavirsiy plotus padengti lipnuma
mazinan¢iomis medZiagomis(aliejai, pléveles, lipnios juostos ir
pan.) taip pat, patartina apklijuoti popieriumi bei lipnia juosta. Kaip
papildoma apsaugos priemong, rekomenduojama naudoti
polietileno plévelg. ISlieta miSinj reikia uzglaistyti (mentele laikant.
Didziausi leistini nuokrypiai.

Virsutinés dangos lygumui galima paklaida pavirSiaus nelygumai 2
m ilgio ruoze negali buti didesni kaip 20mm arba 5-6 mm,
matuojant su 1 m ilgio liniuote, nuolydzio formavime ar
deformaciniy sitiliy galima auksc¢io paklaida - nuo 10 mm (pagal
ST 121895674.100:2012, 53.23 punkta). Taip pat dangos lygumui
turi jtakosreljefo ir pavir$iy altitudés, kuriy nuokrypis gali vir§yti
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auksciau iSvardintus. Dangos AkmensKilimas
spalvuotumas/margumas gali atsirasti d¢l natiiralaus akmens
spalvotumo, ar dél nevienodos trukmés maisant skaldg skirtingom
partijom ar naudojamo risiklio savybiy, bet tai niekaip negali
jtakoti dangos kokybei, pablogéjimui, dangos savybém. Byréjimas
gali atsirasti, taiau byréjimai negali sudaryti viename
kvadratiniame metre daugiau nei 30% dangos ploto.
Skaldelé turi biti:
—Glassmelt spalvos
— plauta;
— dziovinta (drégnumas +/- 3-4%);
— 2-5 mm/fr.
Skaldos risiklis:
Dviejy komponenty poliuretaninis risiklis sausai skaldai suristi.
Skaidrus, nekeiciantis spalvos nuo UV spinduliy.
Aliuminio kampuotis:
— Skirtas Akmens Kilimo dangos laipty uzbaigimui jrengti.
—Aliuminio profilis turi skylutes vandens drenavimui;
— Spalva: Juoda
-Atsparumas nuo jrimo Siems ledo tirpikiliams:

e Esspo Nordway

e Stega Unisalt
Laipty pasluoksniy brézinys apacioje:

| Bespelvisglaistas tarpams (pagel poreik)) | 1-2mm
2. Akmrans kilim 1-3 kiS5 - 8 e, 10 -20mm

3. Gruntas /1
<3, DI s o RO LE LV TS L 1 e

Daugiau informacijos apie laipty paruosimg dengiant akmens
kilimg zituréti priede (Laipty jrengimo instrukcija)

TS Hidroizoliacijos jrengimas | ISsilyginus laipty pavirsiy, tepama du kartus hidroizoliacija, kuri
09.1 laiptams atitikty Sias technines savybes:

Nepraleidzia vandens

-Nepraleidzia v¢jo

-Laidi garams
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-ISoriniam naudojimui

-I8dzitvusi iSlieka elastinga ir tvirta
-Formuoja besiiile¢ membrang

-Geras sukibimas su kiek drégnais pavirsiais
-Geras sukibimas su kiek dulkétais pavirSiais
-Sudétyje neturi skiedikliy ir izocionaty
-EC-1 Plus Zyméjimas

TS
09.2

Granito ploksciy
apklijavimas

Demontavus senas granito plokstés, nuvalius visus klijus nuo
pavirsSiaus, nugruntuoti, bei sutepti hidroizoliacija ir tada klijuoti
granito plokstes.

Klijai turi atitikti Sias savybes :

EN 12004, klas¢ C2TES],

Darbin¢ temperatiira: nuo +5 °C iki +25 °C;

Atsparumas temperatiiros poveikiui: nuo —20 °C iki +80 °C;
Granito plokstés turi biiti nemaziau nei 2cm storio, Slifuotos su
neslidziu pagrindu.

TS12

Dujy iSmetimo vamzdziy
demontavimas/
montavimas

Demontuojami dujy katilo iSmetimo vamzdziai, kurie yra fasado
pusé¢je, ardant stengtis nepazeisti vamzdziy, nes tie patys vamzdZiai
permontuojami ant naujo fasado pusés, montuojant islaikyti seno
vamzdyno tvirtinimo konstrukcijg.

TS13

Pastoliy jrengimas

Pastoliai skirti patikrinimo, tinkavimo, dazymo, izoliavimo darbams atlikti, fasadui valyti ir pan..

Pries pradedant montuoti, biitina patikrinti visy pastoliy komplekta sudaranciy elementy techning buklg.
Montavimui naudojami tik tokie elementai, kuriy techning biikle yra neprickaistinga. Elementai negali turéti
pazeidimy, pvz., jtrakimy, atlenkty sutvirtinimy, atlenkty pakloty kabliy, jdubimy ir deformacijy, pazeisty
sutvirtinimy varzty sriegiy ir pan. Pastoliai pritvirtinami visame auk§tyje prie tvirto statinio pavirsiaus. Negalima
tvirtinti pastoliy prie parapety. karnizy, balkony, lietvamzdziy, Pastolius montuoti pagal gamintojo montavimo

instrukeija.

TS14

Stat. Siuksliy
1Svezimas

Statybinés Siukslés surenkamos ir iSvezamos uZ teritorijos riby (17
km) i sgvartyng. Pristacius statybines Siuksles j sgvartyna,
Uzsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai jrodantys dokumentai.

TS15

Mineraliné vata

Irengiama mineraliné parapety i§lyginimui vata midos prilydimui.
Vata turi biiti nedegi, apkrova laikancios Silumos izoliacijos
plokstés 1§ akmens vatos.

Skirtos naudoti parapety Silumos izoliacijos sluoksniui $iltinant
ploksc¢iuosius stogus ir lydant ant jy mida

Silumos laidumo koeficientas: 0,038 W/mK.

Tankis apkrovos skai¢iavimui: 180 kg/m?

Gniuzdymo jtempis (esant 10 % deformacijai) > 60 kPa
Sutelktoji apkrova 600N

Vata susmeigiuojama naudojant vatos tvirtinimo elementus
nemaziau nei kas 400mm.

TS16

Parapety jrengimas

Parapety jrengimas ant kietos vatos i§ polimerizuotos bituminés
dangos su poliesterinio pluosto armavimu. Atsparumas kar$¢iui ne
maziau 100°C. Lankstumas ant taSelio R=15mm ne auks$¢iau -10°C.
Nutraukimo jéga tempiant i$ilgai ne maziau SOON, skersai ne
maziau 450N. Santykinis pailgéjimas iSilgai - ne maziau 20%,
skersai — ne maziau 20%, jstrizai - ne maziau 20%. Dangos
sluoksnis uzklijuojamas ant parapety Sony, ant parapety virSaus ir
aplink visus ventiliacinius kaminus uzsandarinama pilnai.
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TS17 | Metaliniy groty Pradé¢jus fasado darbus demontuojamos senos grotos prie langy,
montavimas/demontavimas | kuriy yra 2vnt. Uzsandarinus angokrasc¢ius atstatomos grotos ir
nudazomos balta spalva.
TS18 | Polikarbonatiniy ploksciy | Demontuoti senas lauko j€jimo polikarbonatines stogelio plokstés ir

keitimas

jrengti naujas, ties sujungimais naudojamos specialios paskirties
tarpinés ir speciali juosta pritaikyta polikarbonatiniy ploksc¢iy
montavimui. Plokstés turi atitikti Sias savybes:

e Naudojimo temperattra: -30/+ 115;

e Silumos plétimosi koeficientas: 0,065 mm/m C;

e Vidutiné garso izoliacijos reik§mé: 17-21dB;

e Didziausias lenkimo spindulys: 150 x plokstés storio mm;
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Sutarties projekto
4 priedas
LAIPTU JRENGIMO INSTRUKCIJA

i »

j ‘ PAVIRSIAUS PARUOSIMAS
’ - - Akmens kilmas danga galima jrengti

""Il tiek ant seny, tiek ant naujy pavirsiy.

- \ Demontavus sena danga, betono

pavirsiy reikia iglyginti miginiais arba
mechaniskal,

GRUNTAVIMAS

Paruosta sausa betono pavirsiy
rekomenduojame gruntuoti poluretaniniu
BetonBinder gruntu arba kitu pasirinktu
gruntu betonui skirtu lauko salygoms.

Pagal poreikj galima naudoti ir hidroizoliacijg.-

PROFILIY

MONTAVIMAS

Ant: iSoriniy oty kampy butina sumontuoti
profilius, juos tvirtinant varztais + kljais arba
tik varztai,

JRENGIMAS VERTIKALIAI
Pirmiausia Akmens Kikmo danga
irekomenduojame jrengti vertikalai,
Kadangi dangos stingimo laikas labai
greitas, iSkart po to dangg galma jrengti
horizontaliai.

Plciau Vertikaliai jrengiamos dangos
instrukcijoje.

s N
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-_—

IRENGIMAS
HORIZONTALIAI

kitas Zingsnis - dangos jrengimas ant
horizontalaus pavir§iaus.
Placiau: Dangos jrengimo instrukcijoje.

TARPY GLAISTYMAS

Pagal poreik] galma uzglaistyti dangos
tarpus del lengvesnés prieziiros.
Glaistas yra bespalvis ir nematomas.
Glaista ant vertikakai rengtos dangos
gakmg tepti po 24 val

Placiau: Dangos tarpy uzglaistymo
instrukcijoje.

Bskirtiniam efektui iSgaut! galima naudoti
skirtingy atspalviy akmens skaldeles
derinius,

SVARBU:

MedZiagy sandéliavimas: Akmens skaldelé ir riSiklis
turi bati laikomi sausal ir vengti tiesioginiy saulés
spinduliy, kad maiSuose nesikaupty kondensatas.
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Sutarties projekto
5 priedas

LOKALINE SAMATA
(Pateikta rangovo)“
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202

m.-

- d. Paprastojo remonto

darby rangos viesojo
pirkimo - pardavimo sutarties Nr. SK-
Sutarties projekto 6 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS
2025 metai
. Darby/ paslaugy
Elrl Darbuy apraSymas apimtis \l?a;gqr/ngatsel?rl;gigai*
: (Eur su PVM) ykay g g g g g g g
L B9 QL D g5 - )
=) =) = = = =) £
v (o] en < w =} |
KOP AB 1V zonos $tabo Sutarties specialiosios
pastato 22B3p, stogo ir fasado dalies 4.4 papunktyje Kovas Balandis | Geguzé | Birzelis Liepa Rugpijitis Rugséjis
remontas nustatytu terminu.
1. Ardymo demontavimo darbai
2. Pagrindinio jéjimo aikstelé
3. Esamy metalo konstrukcijuy
remontas
4. Nauji pamatai kondicionieriy
montavimui ant Zemés
5. Irangos atstatymo darbai
Cokolio jrengimas
Fasado i$oriniy sieny
jrengimas
8. Kiti darbai

Ivykdymo sumos kas ménesj (EUR su PVM):

IS VISO (Eur su PVM):

UiZsakovo vardu

(Atsakingas uz sutarties kontrole asmuo)

Rangovo vardu
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Sutarties projekto
7 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atlickan&iy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo virSininkas turi teis¢ reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoja
kuris nesilaiko Sios instrukcijos reikalavimy.

11 SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys j objekta, privalo:

3.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdzio leidima;

3.2. objekte asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg visada laikyti prie saves.

4. T AB teritorijg jleidziami tik pagal sutartis atliekanciy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —darbuotojai), ne
véliau, kaip pries 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karingje teritorijoje pradzios pateike AB vadui
duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinéje teritorijoje (vardas, pavarde¢, asmens kodas,
socialinio draudimo pazyméjimo numeris ir iSdavimo data, asmens tapatybe patvirtinanc¢io dokumento numeris ir
iSdavimo data), ir $iy asmeny sutikimus, kad biity tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei praSyma dél leidimo
jeiti, jvaZiuoti ] AB teritorijg (objekts), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike
originaly rastg su imonés darbuotojy parasais, kurie susipazino su Darbuotojy, atliekanciy darbus svarbiuose kariniuose
objektuose, elgesio instrukcija (8ia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidZziamas tik pagal AB S2 virSininko patvirtintg bendra
leidima.

6. Darbuotojai jleidZiami j objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto budétojui
asmens dokumentg su nuotrauka (pasg, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe, patikrina ar jis yra
sagrase.

7. Budétojas turi teis¢ patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems jeinant,
jvaziuojant ] objekta ir iSeinant, i§vaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsineSa ar iSsine$a draudziamas
priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlieka sutartyje numatytg darba, ir |
sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausykla). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas, jis turi kreiptis
1 AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. 1ir Il klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio Siose patalpose
pareigiino.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirban¢iam pareigiinui nurodzius, darbuotojai privalo
laikinai nutraukti darba ir palikti patalpas (teritorijg).

11. Darbuotojai AB priklausanciais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su asmeniu,
atsakingu uz ty prietaisy eksploatacija.

12. Darbuotojams draudZiama:

12.1. bati teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atlickamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant zvalgyti ar jsiskverbti i svarbius inZinerinius tinklus,
montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jrangg ar kitais buidais;

12.3. i8nesti 1§ objekto kokig nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisg, nesuderinus su atsakingais uz
Siuos prietaisus ar informacijg darbuotojais;

12.4. atlickant darbus ant kilimo ir tipimo tako, i§vaziuoti savarankiSkai (be AB lydin¢io asmens) ant tako ir
pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko Sioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant paSalinami i$ teritorijos
ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.
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14. AB S2 virSininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atliecka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su
Siomis taisyklémis pasirasSytinai.

15. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotojy, kurie atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinima su
Siomis taisyklémis pasiraSytinai.

DARBUOTOJU, ATLIEKANéIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE, ELGESIO
INSTRUKCIJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil. . - . Instruktavimo Y
NI, Imonés pavadinimas Vardas, pavardé data Parasas
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Sutarties projekto

8 priedas
IMONES REKVIZITAI
Kariniy oro pajégy 202 - - Nr.
Aviacijos bazés vadui
DEL PATEKIMO ] AVIACIJOS BAZES TERITORIJA
1. Prasome Jusy i8duoti leidimus jeiti (jvaziuoti) j Aviacijos bazés teritorija NURODOMAS IMONES
PAVADINIMAS imongs Zemiau iSvardytiems asmenims ir transporto priemonéms, kurie pagal 202 m. - d,
sutartj Nr. SK-  NURODOMA PRIEZASTIS PAGAL SUTARTI. Leidimai turéty galioti iki 202 m. - d
Eil. Sutinku, kad mano asmens
Nr. Vardas, pavardé Gimimo data Pilietybé duomenys biity tikrinami
(parasas)
1.
2.
3.
4.
5.
Ivaziuoti Siai transporto priemonei:
Eil.
Nr. Transporto priemoné Valst. Nr.
1.
2.
3.
4.
5

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami j Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés teritorija, su savimi

turi turéti asmens tapatybg patvirtinant] dokumentg su fotonuotrauka ir laikytis nustatyty Aviacijos bazés
kariniy teritorijy (patalpy), objekty saugumo zony vidaus tvarkos taisykliy (Aviacijos bazés standartiniy
veiklos procediiry apraSo 11 priedo 9 priedélis). Karingje teritorijoje draudziama vaikscioti saugomy sandéliy
teritorijoje, iSskyrus, jei tai tiesiogiai susije su darbu. Darbo vietoje draudziama vartoti alkoholj, taip pat buti
neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy bei jy turéti. DraudZiama j teritorijg jsinesti
ar naudoti pirotechnika, Saudmenis, sprogmenis. Draudziama teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti
bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobiidZzio medziagg. Teritorijoje draudziama rinkti Siuksles
i§ komunaliniy ir kt. atlieky konteineriy, i$skyrus, kai tai yra tiesiogiai susij¢ su darbu. Draudziama i$
teritorijos i$nesti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazé tvarkys asmens duomenis.

Imonés vadovas Parasas Vardenis Pavardenis

Renggjas: ............
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS
2025 metai, Siauliai
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.14. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijg ir
biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas §ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inzinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedzZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziairétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio pripazinimo suremontuotu aktg ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginfijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
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1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés institucijos,
savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — Vvisi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus (paskutiné
skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutartj gali
biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia po
Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo biidas arba kitas Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai
1vykdyti, o Rangovas turéjo ir gal€jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti | naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai j Sutarties kaing, o uz juos papildomai
Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui.
Perskaidiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy
pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy
lygio kitimo neperskaiCiuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos sanaudy kainy indekso pokytj uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskaic¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio procenting israiska
nevirS$ija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties
galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskaiciuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy
indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskaiciuojami tik neiSpirkti pagal Sutart] darby kiekiai
(apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama S$iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1¢éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutartyje
nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy
atlikti darby lokaling samatg, sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby
kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir butiny Sutarciai jvykdyti
(uzbaigti), poreikio (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje
ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy,
kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj, tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (Kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos)
(Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti
maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek
tures bati sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz siy darby pasikeitusig apimt; nesiekia
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties
verteés). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentin; dyd;.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir saglygomis apskaiciuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i$skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy vert¢ ir kitus reikalingus dokumentus pagrindziancius
Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg yra jvertings, pateikdamas savo pasiiilymag
(konkursui/deryboms).

2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas

salygas.
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2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming paSalinti be
UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus buidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau
esantj buda, gali buiti taikomas zZemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei imanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj
iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby buitinuma Rangovas visais atvejais
turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui.

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskaiciuoti | mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini $iai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teis¢:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova apie tai
ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre¢iy darby atlikimo pradZios;
3.1.3. i Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais iSrasus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

fwe—
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3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimag Rangovui pagal statybvietés perdavimo
ir priemimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.
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4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal
Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybvietg (statinj ar statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje,
taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus
pagal sutartj elgesio instrukcija;

v —

v —

patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziurétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu nesuderinus
su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybg ir jy atitikimg numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovie€iy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir 1§vezti 1§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir nuolauZzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, $ilumos,
vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo
ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir jrenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius juose
defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltes, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu
Siuos defektus pasalina UzZsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir
kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu,

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas
ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant $iy aplinkybiy
atsiradimo priezastis;

v —

remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, paslépty
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darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus Statinio
pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta,
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su UZsakovu
dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitlymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus ir
iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis iSlaidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazymga apie atlikty darby ir i§laidy verte. PVM saskaitos faktiiros teikiamos
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros pateikimo
UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta
suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant i UZsakovo saskaita;

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg irodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisé€tai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto Uzsakovui nepateiké ir bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (Subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos
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raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 0 subtiekéjas, norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutin; mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta
tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus UzZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grgzinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio
garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo
dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis, UZsakovas turi teis¢ i§ sulaikytos sumos apmokéti darby
defekty Salinimo i$laidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus Uzsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo—priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i$skyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik
Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavimg dél
tokiy defekty pasSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo paSalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prieS 10 (deSimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediras tik po
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijama
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rasyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo
Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia Uzsakovui pasiraSyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg
po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo
Jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui galiojant]
dokumentg (draudimo bendrovés iSduota laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantija), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné¢ kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jrasyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UZsakovui:
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6.9.1. suma, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j pranesime nurodyta saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiradyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy
1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo—
priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimais (i$skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantin¢ priezitira) nustatomas tiekéjo (Rangovo) iSduodamuose
dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, UZsakovas vienasaliskai suraSo
defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo (paStu, faksu, elektroniniu paStu)
pateikimo dienos arba per kitag UZsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba
defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunk¢io salygomis. Tokiu atveju
Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos
kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokeéti statinio
naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunk¢io salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su
statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, $aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku jrodys,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
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8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj
ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui 0,2 proc. véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UzZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju,
savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalings darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng
pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje
nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo
kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
i§laidas ir papildomai sumokéti 20 % $iy i§laidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto defekty,
moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveéluoty diena, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
]sipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus, UZsakovas turi
teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita. UZsakovui paSalinus darby
defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty Salinimu susijusias ir
turétas islaidas ir papildomai sumokéti 20 % 3iy iSlaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) i§skai¢iuoty
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranciai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo rastu
susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty
priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokeéti
Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutart;.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dé1 Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami
darbai.
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8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ 11.2.1—
11.2.11 punktuose i$vardinty priezasciy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita;

9.2.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Turi buti
isipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 8.9 punkte;
9.2.3. negali biiti jrasytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas;
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1-9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia Uzsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia naujg Sutarties
vykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties
vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanc¢iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, apie tai pranesti
UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢ prasyti
UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdziai ar klittys. UZsakovui
sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas
privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo
yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutart] yra numatyta Rangovui.
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10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin€jimy, kurie nebuvo numatyti,
bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dé¢l statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti
statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo
sustabdymo ar triikkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos
jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustaCius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasCiy, jtakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis
gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip prie§ 15
(penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliskai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie tai
rastu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimg dél sutartiniy terminy pratesimo.
Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu
terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy saraSa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa,

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiSkéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;
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11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj;

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties saglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumokétas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby bidu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siunéiami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasirasytinai ar siunciant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél
Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasirasytinai
arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biiti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reikti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to
atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdymg ir bendrauti Sutarties
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie
duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipaZins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali bati perduoti
tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
keiGiamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
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14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti Siy duomeny
konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali
bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal ig Sutartj. Gali bati nenaikinami tik tokie
asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikS$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir biity
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie paZeidima privalo biti nurodytas
pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams
panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy
pagal $ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas Saliy
pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kickvienai Saliai). Abu tekstai autentigki
ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i3 Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ia Sutartj be
i$ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5 %
sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy 1§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta pretenzijy ar iSkelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy 1§ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.
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15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

15.11. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti prieSisky valstybiy pilieciy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti j karing teritorija. PrieSiSkomis valstybémis yra
laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. [X-907 ,,D¢él Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat
Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, tkio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos prieziiirg ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sarase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022
m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir
15 daliy nuostaty jgyvendinimo®. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip prie§ 3 darbo dienas iki patekimo j
karing teritorijg pranesti krasto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, j kurio karing teritorija bus
ketinama patekti, ir nurodyti ketinan¢iy patekti j karing teritorijg asmeny vardus, pavardes, pareigas, pilietybes
ir lankymosi karinéje teritorijoje trukme. Rangovo atstovai, patekdami j karine teritorijg, privalo pateikti
asmens tapatybe ir pilietybe patvirtinan¢ius dokumentus.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu
Aviacijos bazés vadas

Eligijus Ruks$naitis



