
 

ENERGETINIO CENTRO INFRASTRUKTŪROS IŠDĖSTYMO GALIMYBIŲ STUDIJOS PIRKIMO 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Perkantysis subjektas (toliau Pirkimo sutartyje vadinamas Pirkėju): LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio 

Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva, el. paštas  info@litgrid.eu. 

Paslaugos pavadinimas: Energetinio centro infrastruktūros išdėstymo galimybių studija (toliau – Studija). 

Planuojama teritorija:  

• jūrinė teritorija - Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona ir teritorinė jūra.  

• sausumos teritorija -  nuo Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantės iki 330 kV elektros perdavimo 
linijų Darbėnai-Bitėnai ir Darbėnai-Grobinė (Palangos miesto savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, 
Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos miesto savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė ir Neringos 
savivaldybė) 

Suinteresuotos šalys: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos kariuomenė, 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Palangos miesto savivaldybės, Kretingos rajono savivaldybės, 
Klaipėdos rajono savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės, Šilutės rajono savivaldybės ir Neringos 
savivaldybės administracijos. 
Planavimo objektas: 

Dviejų tarpsisteminių jungčių ir keturių vėjo elektrinių parkų jūroje (3,4 ir 5,6 etapai) jungtys su elektros 
perdavimo tinklu sausumoje. 
 

   

 
Jungčių Baltijos jūroje ir sausumoje inžinerinės infrastruktūros koridoriaus(-ių) parametrai: 
 

Jungtys Koridoriaus 
plotis 

jūroje, m. 
 

Koridoriaus plotis priekrantėje, m 
(skirtas jūrinių kabelių išėjimui į 

sausumą) 

Koridoriaus 
plotis 

sausumoje, m. 
 

JV Parkas 3 etapas 540 150 18 

JV Parkas 4 etapas 540 150 18 

JV Parkas 5 etapas 540 150 18 

JV Parkas 6 etapas 610 150 20 

Tarpsisteminė jungtis Nr.1 500 150 24 

Tarpsisteminė jungtis Nr.2 500 150 24 

 
 
 
Studijos etapų uždaviniai 
 

1. Esamos būklės įvertinimas:  

1.1. Atlikti esamos inžinerinės infrastruktūros būklės analizę, inžinerinės infrastruktūros vystymo 
galimybių vertinimą, esamų tendencijų ir problemų bei rizikų nustatymą;  

1.2. Įvertinti ir susisteminti Studijos rengimui aktualius dokumentus ir duomenis: teritorijų 
planavimo dokumentų, studijų, projektinių pasiūlymų sprendinius, aplinkos monitoringo 
duomenis, strateginius dokumentus, teisės aktus ir kitus dokumentus bei duomenis, kurių 
sprendiniai  yra aktualūs planuojamos teritorijos esamai būklei vertinti; 

1.3. Surinkti rengimui reikalingą kartografinę medžiagą, georeferencinio pagrindo kadastro 
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duomenis, planuojamoje teritorijoje esamų inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų geodezines 
nuotraukas ir kitą reikalingą medžiagą kokybiškam paslaugų suteikimui; 

1.4. Atlikti  aktualios teritorijos bei joje esančių objektų apžiūrą ir vertinimą aplinkos, kraštovaizdžio, 
gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, urbanistiniu, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros 
vystymo, visuomenės sveikatos saugos ir kitais aktualiais aspektais; 

1.5. Parengti grafinę medžiagą (brėžinius, schemas ir kt.), kurioje būtų pavaizduota esama 
inžinerinė infrastruktūra, jos apsaugos zonos, gamtinė ir gyvenamoji aplinka, rekreacijos ir 
turizmo vietovių, gamtos ir kultūros paveldo objektai, miškai, saugomos teritorijos/objektai ir 
jų apsaugos zonos, gali būti pažymimos į planuojamą teritoriją patenkančios žemės 
nuosavybės forma, esamų žemės sklypų ribos;  

1.6. Įvertinti planuojamoje teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, 
žemėtvarkos planavimo dokumentus bei išduotus statybą leidžiančius dokumentus; 

1.7. Parengti esamos būklės įvertinimo ataskaitą, pateikti ją Perkančiajam subjektui ir, esant 
poreikiui, pristatyti ją suinteresuotoms institucijoms. 

 
 

2. Pirminė studija:  

Alternatyvų identifikavimas 
2.1. Nustatyti inžinerinei infrastruktūrai reikalingas teritorijas ir jų ribas jungtims nuo jūrinėje 

teritorijoje numatomų plėtoti keturių vėjo elektrinių parkų jūroje (3,4 ir 5,6 etapai) ir dviejų 
tarpsisteminių jungčių (toliau - Jungtys) iki elektros perdavimo tinklo sausumoje (330 kV 
elektros perdavimo linijų Darbėnai-Bitėnai ir Darbėnai-Grobinė). 

2.2. Sausumos teritorijoje: 
2.2.1. Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantėje parinkti teritorijas (po dvi alternatyvas 

kiekvienai jungčiai) skirtas jūrinių kabelių išėjimui į sausumą (toliau - Kabelio išėjimo 
plotai).  

2.2.2. Parinkti ir suplanuoti dvi optimalias ir motyvuotai pagrįstas teritorijas Jungčių ir kitų 
susijusių inžinerinių tinklų/ įrenginių/statinių prijungimui prie 330 kV elektros perdavimo 
linijų Darbėnai-Bitėnai ar Darbėnai-Grobinė (toliau – Energetiniai centrai).  

2.3. Nuo kiekvieno parinkto Kabelio išėjimo ploto parinkti po vieną galimą trasą sausomoje iki 
parinktų teritorijų, skirtų Energetinių centrų statybai ir esamai 330 kV Darbėnų skirstyklai. 

2.4. Jūrinėje teritorijoje: 
2.4.1. Nuo kiekvieno vėjo elektrinių parko jūroje (3,4 ir 5,6 etapai) po vieną galimą trasą iki 

parinktų išėjimo plotų bei parinkti Jungčių trasas. 
 

Optimalios alternatyvos parinkimas 
2.5. Optimalios alternatyvos parinkimo metu įvertinti, kad projektas bus pripažintas ypatingos 

valstybinės svarbos projektu. Šį projektą pripažinus ypatingos valstybinės svarbos bus 
sudarytos sąlygos taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išlygas. 

2.6. Sausumos teritorijoje: 
2.6.1. Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantėje parinkti Kabelio išėjimo plotus (po dvi 

alternatyvas kiekvienai jungčiai), parinkti ir suplanuoti dvi optimalias ir motyvuotai 
pagrįstas teritorijas Energetinių centrų statybai, ir nuo kiekvieno parinkto Kabelio 
išėjimo ploto parinkti po vieną galimą trasą sausomoje iki parinktų teritorijų, skirtų 
Energetinių centrų statybai ir esamai 330 kV Darbėnų skirstyklai. 

2.6.2. Nustatant Kabelio išėjimo plotus, prioritetą skirti alternatyvoms, kurios atitinka Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimus. Jei šiame punkte nurodytų alternatyvų nėra 
nustatoma, tokiu atveju identifikuoti kokius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės 
aktus reikėtų keisti, norint įgyvendinti pasiūlytas alternatyvas. 

2.6.3. Nustatant Kabelio išėjimo plotus prioritetą skirti visų jungčių išėjimo bendram plotui 
arba Kabelio išėjimo plotų grupėms.  

2.6.4. Pateikti parinktų Kabelio išėjimo plotų privalumus, trūkumus, rizikas. Įvertinus 
parinktus Kabelio išėjimo plotus ir pateikus išvadas apie optimalias vietas jūrinio 
kabėlio išėjimui į sausumą, motyvuotai pagrįsti, kodėl būtent šios vietos siūlomos 
įgyvendinimui. Parengtus Kabelio išėjimo plotus bei parengtus privalumus ir trūkumus, 
rizikas, problemas, trikdžius pristatyti Perkančiajam subjektui ir gauti jo pritarimą.  

2.6.5. Energetinių centrų teritorijos skirtos jungčių ir kitų susijusių inžinerinių tinklų/ 
įrenginių/statinių prijungimui prie 330 kV elektros perdavimo linijų Darbėnai-Bitėnai ar 
Darbėnai-Grobinė turi būti parinktos Kretingos rajono, Klaipėdos rajono ir Šilutės 
rajono savivaldybės teritorijose. Energetinių centrų teritorijų plotas turi būti ne 
mažesnis nei 40 ha (600x670m).  

2.6.6. Nustatyti konkrečius žemės sklypus, kurių visą plotą arba jų dalį ir/ar kitą nekilnojamąjį 
turtą, kurį būtina paimti visuomenės poreikiams, siekiant įgyvendinti sprendinius.  



2.6.7. Pateikti parinktų Energetinių centrų teritorijų privalumus, trūkumus, rizikas. Įvertinus 
parinktas Energetinių centrų teritorijas, pateikti išvadas apie optimalią vietą ir 
motyvuotai pagrįsti, kodėl būtent ši vieta siūloma įgyvendinimui. Parengtas 
Energetinių centrų teritorijas ir parengtus privalumus ir trūkumus, rizikas, problemas, 
trikdžius pristatyti Perkančiajam subjektui ir gauti jo pritarimą.  

2.6.8. Įvertinti galimybes prijungti jūros vėjo parkų skirtingus etapus prie 330 kV Darbėnų 
skirstyklos. 

2.6.9. Nuo kiekvieno parinkto Kabelio išėjimo ploto parinkti po vieną galimą trasą sausomoje 
iki parinktų teritorijų skirtų Energetinių centrų statybai ir esamos 330 kV Darbėnų 
skirstyklos. 

2.6.10. Visos siūlomos sausumos kabelio trasos ir Energetinių centrų alternatyvos turi 
neprieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams ir turi būti įgyvendinamos.  

2.6.11. Nustatyti miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus ir 
kompensavimo kaštus bei inžinerinei infrastruktūrai reikalingų servitutų plotus ir 
kompensavimo kaštus. 

 

2.7. Jūrinėje teritorijoje: 
2.7.1. Nuo kiekvieno vėjo elektrinių parko jūroje (3,4 ir 5,6 etapai) parinkti po vieną galimą 

trasą iki parinktų Kabelio išėjimo plotų bei parinkti dviejų tarpsisteminių jungčių trasas. 
2.7.2. Pateikti išvadas ir pasiūlymus dėl galimybės visų likusių išėjimo plotų sujungimo su 

Jungtimis Lietuvos Respublikos teritorinės jūros dalyje. Identifikuoti, kokius teritorijų 
planavimo dokumentus ir teisės aktus reikėtų keisti, norint įgyvendinti studijoje 
numatytus alternatyvų sprendinius. 

2.7.3. Trasas įvertinti esamos laivybos ir jos plėtros planų kontekste; 
2.7.4. Įvertinti Harmony Link planuoto inžinerinio koridoriaus panaudojimą jungčiai su 

Vokietija. Identifikuoti, kokius dokumentus ir teisės aktus reikėtų keisti, norint 
panaudoti Harmony Link trasą jungčiai su Vokietija. 

2.7.5. Parengti brėžinius M 1:5000 ant ortofotografinio pagrindo (su sklypų ir 
administracinėmis ribomis, taip pat pažymėtais 1 punkte išvardintais sluoksniais, bet 
neapsiribojant jais). 

2.7.6. Pateikti rizikų vertinimą kiekvienai alternatyvai: 
2.7.6.1. Konfliktai su infrastruktūros planais, teisės aktais, aplinkosaugos ir 

bendruomenių poreikiais. 
2.7.6.2. Poreikis papildomiems teisėkūros, planavimo, poveikio vertinimo ir poveikio 

mažinimo veiksmams (atsako priemonėms). 
2.7.6.3. Bendras rizikos vertinimo rodiklis, atsižvelgiantis į teritorijų planavimo pagal 

atitinkamą alternatyvą nesėkmės tikimybę, reikalingų atsako priemonių 
sudėtingumą, rizikingumą ir sąnaudas. Šis rodiklis bus skirtas vertinti ir 
prioretizuoti alternatyvas. 

2.7.6.4. Statybos kaštų ir trukmės įverčiai, leidžiantys palyginti alternatyvas pagal vertę ir 
trukmę. 

2.7.7. Remiantis rizikų vertinimu, numatomais statybos sąnaudų ir trukmės įverčiais, 
pasiūlyti rekomenduojamą alternatyvą. 

2.7.8. Gauti suinteresuotų šalių atsakymus, reikalingus parenkant geriausią (naudingiausią) 
alternatyvą.  

2.7.9. Studijoje alternatyvas įvertinti nacionalinio saugumo, gamtinės, socialinės ir 
ekonominės aplinkos aspektais. 

2.7.10. Pirminę studijos ataskaitą Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti 
argumentuotas pastabas per 10 darbo dienų. 

3. Konsultacijos su suinteresuotomis šalimis 

 
3.1. Perkančiajam subjektui priėmus pirminę studijos ataskaitą, Tiekėjas (toliau Pirkimo sutartyje 

vadinamas Pardavėju) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo pasiūlyti konsultacijų su 
suinteresuotomis šalimis plano projektą, kurio pagrindu Perkantysis subjektas rengia galutinį 
konsultacijų planą su fiksuotu formatu, data, laiku, reikalingų Teikėjo atstovų sąrašu bei 
sąlyginių valandų norma, ir suderina jį su suinteresuotomis šalimis ir Teikėju. Perkantysis 
subjektas gali papildyti konsultacijų planą, neviršijant sąlyginių valandų limito, kuris sudaro 
150 sąlyginių valandų. 

3.2. Konsultacijų susitikimai planuojami darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. 
3.3. Konsultacijų plano sąlyginės valandos skaičiuojamos kaip suma šių dalių: 

3.3.1. Kontaktinės susitikimo valandos, skaičiuojama dauginant iš dalyvaujančių Tiekėjo 
atstovų skaičiaus pagal galutinį konsultacijų planą; 

3.3.2. Kelionės valandos fiziniams susitikimams į priekį ir atgal (1 val. = 80 km), skaičiuojama 



dauginant iš keliaujančių Tiekėjo atstovų skaičiaus pagal galutinį konsultacijų planą.  
3.4. Teikėjui parengti išsamius pristatymus ir juos pateikti suinteresuotų šalių atstovams (esant 

poreikiui į suinteresuotų šalių sąrašą gali būti įtrauktos papildomos institucijos) bei dalyvauti 
jų pristatyme pagal konsultacijų planą. Konsultacijos vykdomos fiziškai susitinkant su 
suinteresuota šalimi arba per nuotolį, Perkančiojo subjekto pasirinkimu. 

3.5. Šalių susitarimu konsultacijų planas gali būti patikslintas bet kuriuo metu, taip pat ir atbuline 
data, atspindint faktiškai sunaudotas sąlygines valandas, bet neviršijant sąlyginių valandų 
limito. 

3.6. Gauti suinteresuotų šalių pasiūlymus bei pastebėjimus ir užfiksuoti juos konsultacijų 
protokoluose. 

4. Galutinės ataskaitos rengimas 

 
4.1. Vadovaudamasis konsultacijų su suinteresuotomis šalimis išdavomis parengti galutinę 

ataskaitą, kurią sudarytų papildytas ir atnaujintas pirminės studijos ataskaitos turinys, 
remiantis surinkta per konsultacijas informacija ir ištaisius Perkančiojo subjekto, suinteresuotų 
šalių ar paties Teikėjo aptiktas klaidas ir netikslumus. 

4.2. Galutinę studijos ataskaitą Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti argumentuotas 
pastabas per 10 darbo dienų. 
 

 

5. Kiti, bendrieji reikalavimai: 

5.1. Laikytis konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens 
duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas 
reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo; 

5.2. Teikėjas turi turėti programinę įrangą, reikalingą teritorijų planavimo paslaugoms teikti - ne 
senesnę kaip ArcGIS Desktop 10.3 versiją arba kitą alternatyvią lygiavertę programinę įrangą; 

5.3. Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti kalendorinį Paslaugų suteikimo grafiką .mpp 
formatu:  

5.3.1. Parengtą ir su Perkančiuoju subjektu suderintą kalendorinį grafiką pateikti ne vėliau 
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Paslaugos 
turės būti teikiamos Paslaugų suteikimo kalendoriniame grafike nustatytais terminais; 

5.4. Teikėjas, atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto poreikį, pagal pateiktus prašymus turės parengti 
išsamias prezentacijas, jas pristatyti bei dalyvauti jų pristatyme su Perkančiuoju subjektu 
suderintu formatu, data, laiku, Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje (pagal poreikį ir anglų 
kalba); 

5.5. Teikėjas dalyvauja posėdžiuose ar kituose susitikimuose, jei Perkantysis subjektas to 
pareikalautų, protokoluoja susitikimus, rengia dokumentų projektus ir pristato su teikiamomis 
Paslaugomis susijusią informaciją/dokumentus/sprendinius;  

5.6. Teikėjas dalyvauja susitikimuose (1 kartą per savaitę MS TEAMS ar kitomis abiems šalims 
priimtinomis susitikimo formomis) su Perkančiuoju subjektu ir pristato su teikiamomis 
Paslaugomis susijusią informaciją/sprendinius/progresą, protokoluoja susitikimus; 

5.7. Jeigu nustatomi Paslaugų teikimo trūkumai, Teikėjas privalo per Perkančiojo subjekto  
nurodytą terminą, neatlygintinai ištaisyti Pirkimo sutarties objekto dokumentų trūkumus ir/ar iš 
naujo juos parengti; 

5.8. Visais atvejais, kai reikalaujama, kad Teikėjas patartų Perkančiajam subjektui, toks patarimas 
turi būti pagrįstas visų reikšmingų aplinkybių (veiksnių) įvertinimu. Jeigu Perkančiajam 
subjektui būtų siūlomi alternatyvūs sprendiniai, jų trūkumai ir privalumai turi būti aiškiai aptarti. 
Net ir tuo atveju, kai yra siūlomi alternatyvūs sprendiniai, Teikėjas privalės pateikti savo 
pagrįstą nuomonę, kuris iš sprendinių labiausiai tiktų projekto įgyvendinimui ir esmines 
įgyvendinimo sąlygas. Jeigu esminės įgyvendinimo sąlygos neleidžia identifikuoti labiausiai 
tinkančio sprendinio, Teikėjas privalės išsiaiškinti papildomus Perkančiojo subjekto tikslus ir 
poreikius, ir jų pagrindu rekomenduoti tinkamiausią sprendinį; 

5.9. Bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu; 
5.10. Teikdamas Paslaugas Teikėjas privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų pirkimo objektą ir su juo 
susijusias veiklas; 

5.11.  Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus; 
5.12. Teikėjas turi atlikti kitus veiksmus, būtinus profesionaliam ir kokybiškam Paslaugos suteikimui.  
5.13.  Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatoms 



ir reikalavimams, Teikėjas turi vykdyti Pirkimo sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau 
apie tai turi informuoti Perkantįjį subjektą; 

5.14. Teikėjas privalo užtikrinti visos reikiamos informacijos, duomenų, dokumentų ir pan. gavimą. 
5.15. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visus darbus ir paslaugas, kuriuos reikės atlikti 

šioje Techninėje specifikacijoje aprašytoms kokybiškoms paslaugos suteikti; 
5.16. Perkančiajam subjektui turi būti pateiktos 2 bylos lietuvių kalba skaitmeninėje laikmenoje 

(USB atmintinė - 2 vnt.) su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei CAD, SHAPE formatais. 
 

Paslaugos suteikimo terminai ir laukiamas rezultatas:  

 

Paslaugas suteikti per 12  mėnesių nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.  

  


