[bookmark: _Hlk60992695][bookmark: _Hlk99969555]Teikiame atsakymus į gautus tiekėjų klausimus:

1. Klausimas: Ar medžių kirtimai yra suderinti apmokėti, ar Užsakovas pateiks Rangovui kirtimo leidimus? Taip pat jeigu vykdant darbus paaiškės, kad yra būtinybė kirsti medžius, kurie buvo nenurodyti pirkimo dokumentuose bei nepažymėti projekte, kas bus atsakingas už medžių kirtimo leidimo išėmimą ir apmokėjimą?
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už privalomųjų dokumentų paruošimą ir reikalingų leidimų darbams gavimą iki statybos darbų pradžios.

2. Klausimas: Kas bus atsakingas už leidimus patekti/dirbti uždarose teritorijose?
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už privalomųjų dokumentų paruošimą ir reikalingų leidimų darbams gavimą iki statybos darbų pradžios.

3. Klausimas: Kadangi Tiekėjas nevaldo tinklo ir neturi pakankamai informacijos prašome patikslinti:
a) kokie yra prie rekonstruojamo šilumos tiekimo tinklo prijungtų pastatų šilumos energijos galios poreikiai rekonstrukcijos periodu,
Atsakymas: Pastatų, prijungtų prie rekonstruojamų šilumos tinklų, nešildymo sezono energijos galios poreikiai (max):
[bookmark: _Hlk192053494][bookmark: _Hlk192053704]Birutės g. 15 – 60 kW, Birutės g. 17 – 60 kW, Birutės g. 17a – 60 kW, Birutės g. 19 – 60 kW, Birutės g. 21 – 120 kW, G. Pylimo g. 7 – 12 kW, G. Pylimo g. 9 – 0 kW, G. Pylimo g. 11 – 12 kW, G. Pylimo g. 13 + G. Pylimo g. 15 – 12 kW,  – 12 kW, G. Pylimo g. 17 – 21 kW, Bangų g. 13 – 12kW, Bangų g. 15 – 12kW, Bangų g. 17 – 12kW, Bangų g. 17a – 20kW, Bangų g. 19 – 0kW, Bangų g. 21 – 20kW, Bangų g. 23 – 20kW, Bangų g. 19a – 0kW, Bangų g. 19b – 0kW, D. Vandens g. 21 – 12kW, Tiltų g. 15 – 20kW, Tiltų g. 11 – 28kW, Tomo g. 11 – 20kW.
b) taip pat pateikti galimus mobilios katilinės prijungimo prie rekonstruojamo tinklo taškus bei laikinos apvadinės trasos prijungimo schemą su nurodytais diametrais,
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už  paruošiamuosius statybos darbus, kuriuos rangovas privalo numatyti  pasirengimo statybai ir darbų organizavimo projekto dalyje bei statybos darbų technologiniame projekte.
c) taip pat prašome patikslinti laikinos apvadinės trasos reikalavimus techninei specifikacijai.
Atsakymas: Laikinų termofikacinio vandens linijų (šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu) gali būti naudojami plieniniai ar plastikiniai vamzdžiai, pritaikyti darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +750C, šilumos izoliacija nebūtina.

4. Klausimas: Jei bus reikalinga, ar Rangovas gali nusimatyti galimybę dalinai ar pilna apimti stabdyti sutarties vykdymą, dėl užsitęsusių archeologinių tyrinėjimų ar ši rizika pilnai atitinka Rangovui ir tyrinėjimo trukmė įtakos galutiniam terminui neturės?
Atsakymas: Darbų atlikimo terminai gali būti stabdomi/pratęsiami Sutartyje nurodytais atvejais ir terminais.

5. Klausimas: Kas atsakingas už leidimą kasinėjimo darbams atlikti bei teritorijos atitvėrimui ir / ar eismo apribojimui? Ar Rangovas turi nusimatyti šiuos kaštus?
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už privalomųjų dokumentų paruošimą ir reikalingų leidimų darbams gavimą iki statybos darbų pradžios, už  paruošiamuosius statybos darbus, kuriuos rangovas privalo numatyti pasirengimo statybai ir darbų organizavimo projekto dalyje bei statybos darbų technologiniame projekte.

6. Klausimas: Ar Užsakovas užtikrins Rangovo patekimą į rūsius ar pastatus, kur bus rekonstruojami tinklai?
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už privalomųjų dokumentų paruošimą ir reikalingų leidimų darbams gavimą iki statybos darbų pradžios. Perkančioji organizacija pateiks duomenis apie pastatus administruojančias įmones.

7. Klausimas: Ar savivaldybė informuota apie planuojamus projektavimo bei rangos darbus, ar tai suderinta?
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už techninio-darbo projekto parengimą ir suderinimą su perkančiuoju subjektu, prašymų  (užsakovo vardu) leidimams statybai gauti statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikimą ir statybos leidimų gavimą.

8. Klausimas: Jei darbai bus vykdomi daugiabučių kiemuose, stovėjimo aikštelėse, kaip ir kur Rangovas turėtų numatyti laikinas parkavimo vietas? Ar tai Rangovo atsakomybė ir kaštai?
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už  paruošiamuosius statybos darbus, kuriuos rangovas privalo numatyti  pasirengimo statybai ir darbų organizavimo projekto dalyje bei statybos darbų technologiniame projekte.

9. Klausimas:  Ar numatomas gatvės uždarymas? Jei taip - kas atsakingas už leidimo išėmimą?
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už  paruošiamuosius statybos darbus, kuriuos rangovas privalo numatyti  pasirengimo statybai ir darbų organizavimo projekto dalyje bei statybos darbų technologiniame projekte.

10. Klausimas: Ar vykstančios ekskursijos/renginiai neribos Rangovo vykdomų darbų? Jei numatyti ribojimai – prašome nurodyti terminus.
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už  paruošiamuosius statybos darbus, kuriuos rangovas privalo numatyti  pasirengimo statybai ir darbų organizavimo projekto dalyje bei statybos darbų technologiniame projekte.

11. Klausimas: Jei būtų poreikis ar Užsakovas suteiktų mob. katilinę? Ar būtų taikomi papildomi mokesčiai?
Atsakymas: Užsakovas neturi galimybės suteikti mobilios katilinės.

12. Klausimas: Prašome patikslinti, ar jeigu teiksime pasiūlymą visoms 4 dalims, užteks, jei pateiksime vieną užpildytą EBVPD visoms dalims ir ar pav. vieną ketinimų protokolą su subrangovu visoms keturioms dalims?
Atsakymas: Tiekėjai turi teisę dalyvauti pirkime teikiant savo pasiūlymus į neribotą pirkimo dalių skaičių. Todėl, siekiant užtikrinti aiškų ir skaidrų gautų pasiūlymų vertinimą, tiekėjo pasiūlymo dokumentai turi būti teikiami kiekvienai pirkimo daliai atskirai.
