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VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ PRIJUNGIMO PRIE SKIRSTOMŲJŲ ELEKTROS TINKLŲ KLOJIMO, ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
II DALIS
[bookmark: _Hlk55939281]Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).
Pirkimo objektas – Vilniaus miesto viešojo transporto stotelių keleivių informavimo švieslenčių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų klojimo, įrengimo darbai (toliau – Darbai).

1. Bendra informacija. 
[bookmark: _Hlk55939382][bookmark: _Hlk55939515]1.1. Perkami Darbai apima Užsakovo dalies darbus pagal 7 vnt. patvirtintų projektų (toliau – Projektas), privalomųjų techninio projekto rengimo dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Darbai atliekami Vilniaus miesto viešojo transporto stotelėse.
1.2. Viešojo transporto stotelių (toliau – stotelės), kuriose reikia atlikti keleivių informavimo švieslenčių (toliau švieslentės) prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų darbus, sąrašas: 
1. TP-2024-34-LE „Genių st.“, ID2348;
2. TP-2024-36-LE „Jurgio Baltrušaičio st.“, ID3326;
3. TP-2024-33-LE „Kareivių st.”, ID0810;
4. TP-2024-35-LE „Naujosios Vilnios Žiedas“, ID2356;
5. TP-2024-31-LE „Šilo tiltas”, ID1107;
6. TP-2024-32-LE „Tverečiaus st.”, ID1114;
7. TP-2024-37-LE „Žirmūnų seniūnija”, ID0814;
[bookmark: _Hlk55939562]1.3. Esant objektyvioms aplinkybėms, nepriklausančioms nei nuo Užsakovo ar Tiekėjo, Užsakovui paliekama teisė atsisakyti objekto, nurodyto 1.2. punkte pateiktame sąraše, šiuo atveju padengiant Tiekėjo  faktiškai patirtas išlaidas, kurios negali viršyti Tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkretaus objekto vertės.
1.4. Preliminarios stotelėse atliekamų darbų apimtys nurodytos pridedamuose Projektuose (šios Techninės specifikacijos 1-7 prieduose, toliau visi projektai kartu – projektinė dokumentacija) kiekvienai stotelei atskirai. Dėl 1-7 priedų prieigos prašome kreiptis el. paštu - info@judu.lt.

[bookmark: _Hlk55939627]2. Numatomas Darbų teikimo laikotarpis. 
2.1. Rangovas turi atlikti Darbus ir juos perduoti Užsakovui per 4 (keturis) mėnesius nuo Užsakymo pateikimo dienos. Didžiajai daliai objektų Užsakovas planuoja pateikti užsakymą, šiltuoju metu laiku preliminariai balandžio mėnesį. Darbai gali būti užsakomi atskirais užsakymais. 
2.2. Darbai vykdomi pagal su Užsakovu suderintą ir Užsakovo bei Rangovo raštu patvirtintą grafiką. Darbų grafikas turi būti suderintas per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo datos.

3. Darbų atlikimo tvarka: 
3.1. Elektros tinklų klojimo, įrengimo darbai atliekami pagal projektus  TP-2024-34-LE, TP-2024-36-LE, TP-2024-33-LE, TP-2024-35-LE, TP-2024-31-LE, TP-2024-32-LE, TP-2024-37-LE pateiktus Techninės specifikacijos 1-7 prieduose (pridedama atskirais dokumentais), išpildant visus nurodytus sprendinius, išskyrus švieslenčių laikiklių, švieslenčių įrengimo darbus.   Projektuose nurodytose KPD zonose archeologiniai žvalgymai bus atliekami Užsakovo lėšomis.
3.2. Preliminarūs Darbų ir medžiagų žiniaraščiai pateikti projektuose TP-2024-34-LE, TP-2024-36-LE, TP-2024-33-LE, TP-2024-35-LE, TP-2024-31-LE, TP-2024-32-LE, TP-2024-37-LE pateiktuose Techninės specifikacijos 1-7 prieduose (pridedama atskirais dokumentais), tačiau Rangovas, įvertinęs projektinius sprendinius, pateiktus Techninės specifikacijos 1-7 prieduose, turi įvertinti ir numatyti kitų galimų medžiagų, darbų, poreikį, bei įskaičiuoti šias sąnaudas į pasiūlymo kainą.
3.3. Rangovas privalo įvertinti visas išlaidas, susijusias su elektros tinklų klojimo, uždarų perėjimų, įrengimo darbais, medžiagomis, laikinais eismo ribojimais, leidimais, dangų atstatymu, kitais darbais, nurodytais šioje Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose. Rangovas turi prisiimti visas išlaidas dėl nenumatytų darbų ir medžiagų. Už nenumatytus darbus ir medžiagas papildomai apmokama nebus.
3.4. Prieš Darbų užsakymo vykdymo pradžią, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios Rangovas su Užsakovu raštu (el. paštu) sutikslina darbų apimtis, Darbų pobūdį, terminą, eismo ribojimus, numatomus įrengti Darbų zonos aptvėrimus ir gauna Užsakovo patvirtinimą, kuris sudaro pagrindą pradėti vykdyti Darbus. Ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti Užsakovą apie planuojamus darbus, eismo ribojimus, numatomus įrengti darbų zonos aptvėrimus.
3.5. Prieš pradedant vykdyti darbus Rangovas Užsakovo nurodytu el. pašto adresu pateikia kiekviename objekte paskirto atsakingo asmens kontaktinę informaciją.
3.6. Jei Užsakovas nurodo Darbų vykdymo etapus, Rangovas turi į tai atsižvelgti.
3.7. Esant poreikiui, gali būti organizuojami gyvi susitikimai Darbų vietoje su Užsakovo, Rangovo atstovais. Užsakovas turi teisę atlikti patikrinimus Darbų vietoje. Rangovas turi atsižvelgti į Užsakovo pateiktas pastabas ir atlikti reikiamas korekcijas.
3.8. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo, Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklėmis bei užtikrinti darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir eismo saugumą pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Darbai pradedami gavus visus leidimus planuojamiems Darbams atlikti. Atvedus elektros kabelį iki projekte numatytos švieslentės laikiklio dar neįrengtas, turi būti užtikrintos visos priemonės kabeliui apsaugoti (užkasti, palikti saugiai nepasiekiamoje vietoje). Švieslentė montuojama laikiklio viršuje. Palikto elektros kabelio ilgio turi pakakti švieslentei pajungti (kabelis bus pravedamas per laikiklio pamato bei vertikalaus stovo profilio vidų iki viršutinio laikiklio rėmo).
3.9. Rangovas turės atlikti elektros grandinių matavimus, įvadinio kabelio, jo izoliacijos, pereinamųjų kontaktų, įžemintuvų varžų matavimus ir pateikti matavimo protokolus el. paštu elektros skirstymo operatoriui (toliau- ESO) bei Užsakovui.
3.10. Atlikus darbus Rangovas turi pateikti ESO bei Užsakovui Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau-Rangovo aktas), patvirtinantį vidaus tinklo įrengimo kokybę.
3.11. Rangovas apie Darbų įvykdymą kiekvienoje sąraše esančioje stotelėje informuoja Užsakovą raštu (el. paštu).
3.12. Rangovas turi įvertinti, kad negalės vykdyti Darbų piko valandomis (pirmadienį-ketvirtadienį nuo 6.00 val. iki 9.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 19.00 val., o penktadienį nuo 6.00 val. iki 9.00 ir nuo 15.00 val. iki 19.00 val.), jeigu Darbų metu bus ribojamas eismas. Prieš vykdant Darbus būtina papildomai informuoti Užsakovą.
3.13. Vykdydamas Darbus, šviesoforų postų išjungimą Rangovas turi atskirai derinti su Užsakovu. Prieš pradedant vykdyti Darbus, susijusius su šviesoforų išjungimu šviesoforų poste ar eismo ribojimu, būtina raštu pranešti Užsakovui ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) už eismo organizavimą atsakingam skyriui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios ir, tik gavus Užsakovo  pritarimą, leidžiama pradėti vykdyti Darbus.3.14. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas higienos sąlygas Darbų vykdymo zonoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia Darbų vykdymo zonos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių, stotelėje laukiančių viešojo transporto keleivių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, turi nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
3.15. Rangovas turi užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai, vykdydami Darbus, vilkėtų specialią aprangą, skirtą dirbti darbui miesto gatvėse. Rangovas visa apimtimi turi atstatyti aplinkines dangas, išsivežti po kasimo darbų likusius grunto kiekius, statybines atliekas, likviduoja kitus Darbų vykdymo metu sukurtus padarinius, atkurdamas iki montavimo darbų buvusią padėtį.  Jeigu dangų atstatymui bus naudojamos kitokios medžiagos nei buvusios iki Darbų atlikimo pradžios, šių medžiagų naudojimą Rangovas iš anksto suderina su Užsakovu.
3.16. Medžiai darbų vykdymo metu turi būti išsaugomi. Priartėjus prie medžių, Darbai vykdomi rankiniu arba uždaru būdu, išsaugant šaknų sistemą.
3.17. Atlikus kasinėjimo / kasimo ir / ar dangų ardymo (pjovimo) darbus, Rangovas privalo atstatyti (atkurti) išardytas ar pažeistas dangas per visą išardytą ar pažeistą plotą, naudojant tokias pačias ar lygiavertes medžiagas, sulūžusias, pažeistas plyteles pakeičiant naujomis. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbus Rangovas turi atlikti laikydamasis galiojančiose dangų įrengimo taisyklėmis (Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-30 patvirtintomis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24“) (ir vėlesniais pakeitimais)), statybos techniniuose reglamentuose (STR) ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Jeigu atstatant (atkuriant) dangas Rangovas  planuoja naudoti ne tokias pačias ar lygiavertes  medžiagas, jų naudojimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbų terminas įskaitomas į elektros tinklų klojimo ir įrengimo darbų terminą.
3.18. Visos objekte susidariusios atliekos turi būti surenkamos, saugomos, rūšiuojamos ir utilizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės normomis. Rangovas turi įsivertinti ir įskaičiuoti šias sąnaudas į pasiūlymo kainą.
3.19. Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projektinėje dokumentacijoje ir turi būti nauji.
3.20. Visi įrenginiai, technika, priedai ir darbų metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. Elektros tinklų klojimo, įrengimo darbuose pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir negali būti prastesnių parametrų nei nurodyta projektiniuose sprendiniuose (Techninės specifikacijos 1-7 prieduose).
3.21. Rangovas, atlikęs Darbus objekte ir išpildęs visus projektinius reikalavimus-sprendinius (atstatęs dangas, pateikęs Užsakovui geodezinę, topografinę nuotraukas (turi būti pateikta ir UAB „ID Vilnius“ tinklų atvaizdavimui sistemoje), kitą išpildomąją projektinę dokumentaciją, naudotų medžiagų sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas, Rangovo aktą, "Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti" ataskaitą, nurodančią, kad erdviniai duomens yra priimti, ir kitus dokumentus, kurių pateikimą reglamentuoja teisės aktai), apie tai el. paštu turi informuoti Užsakovą. 
3.22. Rangovas atsakingas už Darbų priėmimo-perdavimo akto parengimą ir pateikimą Užsakovui. Darbai priimami, kai elektros tinklas yra paruoštas eksploatacijai. Darbų atlikimo data yra Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo diena. Jeigu Užsakovas nenustato jokių trūkumų, pasirašomas Darbų priėmimo-perdavimo aktas, kurio pagrindu išrašoma sąskaita-faktūra. Jeigu nustatomi trūkumai, Rangovas juos turi pašalinti sutartyje nustatyta tvarka. Esant nenumatytiems atvejams, (pvz. garantiniams darbams atlikti reikalingi papildomi leidimai), trūkumų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas,  iš anksto su Užsakovu suderinus Darbų grafiką. Trūkumų šalinimo terminai tarp Rangovo ir Užsakovo derinami elektroniniu paštu. 
4. Garantija atliktiems Darbams ir medžiagoms 
4.1. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
4.2. Rangovas atliktiems elektros tinklų klojimo, įrengimo darbams ir kitiems techninėje specifikacijoje numatytiems darbams suteikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytą garantiją.
4.3. Įrangai, medžiagoms suteikiama teisės aktuose nurodytos trukmės garantija, kuri negali būti trumpesnė kaip 2 metai. Jeigu įrangos, medžiagų gamintojas standartiškai taiko ilgesnę nei 2 metų kokybės garantiją, tuomet taikoma gamintojo garantija.
4.4. Įvykus garantiniam gedimui Rangovas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo dienos, jeigu su užsakovu nesuderinta kitaip. Pranešimai apie gedimus teikiami el. paštu.
4.5. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas dėl Rangovo kaltės negalėjo eksploatuoti  įrengtų elektros tinklų. 

