DAUGIABUCIO MURINIO GYVENAMOJO NAMO A. SMETONOS G. 67, KAUNAS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Administratorius UAB Kauno buty iikis (toliau — UZsakovas).
Daugiabucio gyvenamojo namo A. Smetonos g. 67, Kaunas atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(toliau — Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statin] — daugiabut] nama, kuriam rengiamas Projektas:
Auksty skaicius — 4.

Buty skaicius — 32.

Namo negyvenamosios paskirties patalpy skaicius - 0

Pastato bendrasis plotas — 1498,67 m?

Pastato naudingasis plotas — 1202,95 m?

Namo Sildomy patalpy plotas — 822,27 m?

Pastato tiiris — 5786 m?

Uzstatymo plotas — 415,42 m3

Priskirto Zemés sklypo plotas — néra m2.

UZsakovas

UAB Kauno buty ukis, jm. k. 132532496
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)

Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ Ill skyriaus
6.8.p.)

Daugiabucio gyvenamojo namo A. Smetonos g. 67, Kaunas, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas.

(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto riisis)

Statinio klasifikavimas

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas * 1V skyriaus 6.3. p.)
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai — skirti gyventi trims
Seimoms ir daugiau (6.3.)

Statinio kategorija

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas “ V skyriaus 13 p.)
Neypatingas (Ypatingy statiniy kategorijai priskiriami: 1. Namais su liftais (500 kG ir
didesnés galios, 2. Gyvenamieji (daugiau kaip 5 auksty) daugiabuciai pastatai (namai), 3.
Aukstybiniai pastatai. Aukstesni negu 30 m, skaiciuojant nuo Zemés pavirsiaus altitudés iKi
pastato stogo konstrukcijos auksciausiojo tasko, 4.Kultiiros paveldo statinys, jregistruotas
Kultiiros vertybiy registre)

Projekto rengimo etapas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ IV skyriaus 11
skirsnio 11.2. p.; 15.p.; 11 priedas)

Techninis darbo projektas

Projektavimo pradZia




(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize", IV skyriaus |
skirsnio 7.p.)

Sutarties pasiraS§ymo diena. Techninis darbo projektas turi buti viesai aptartas su daugiabucio
gyvenamojo namo buty ir kity patalpy savininkais prie$ patvirtinant projekta. Tiekéjas privalo
itraukti §j projektavimo etapa i paslaugy vykdymo aprasyma (Pirkimo salygy 6.8.1. p.) ir
numatyti Sio etapo atlikimo termina.

7. Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena*.
*Uz leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavima, savo 1¢Somis yra atsakingas Rangovas
8. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé", 11 priedo 6 p.
p.)
8.1. | Uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. Investicinio plano kopija;
2. Techniné uzduotis;
3. Specialieji architekttiros reikalavimai,
4. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;
5. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki pastato atnaujinimo (modernizavimo);
8.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir 1éSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:
1. specialieji keliami architekttiros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo salygos;
2. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus,
matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija“ IV. 9 ir 12. punktais;
3. Projektuotojas parengia statinio laikan¢iyjy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy iStyrimo,
ju techninés biiklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis STR1.03.01:2016
,»otatybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV. 11. punkto reikalavimais; organizuoja statinio
(arba statinio dalies) ekspertize vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais;
4. Projektuotojas gauna topografing medZiaga, reikalingg Projektui parengti;
5. Kiti duomenys, kurie buitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.
Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 2 p.)
1. Bendroji dalis — BD;
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP;
3. Architektiiros* -SA;
4. Konstrukcijy* - SK;
5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V, N;
6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo — S, V;
7. Elektrotechnikos dalis — E;
8. Dujotiekio — D;
9. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;
10. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - KS;
11. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai - SKZ;
12. Kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, bitinos Investicijy plane numatyty
priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.
* - dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.
9.1. | Bendrosios dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé ", 8 priedo I skirsnis ):




Projekto sudéties dokumenty ziniarastis; (byly pavadinimai, Zymenys) (5.1 p.);
bendrieji statinio rodikliai (5.2p.);

bendrasis aiSkinamasis rastas (5.3p.);

bendroji techniné specifikacija (5.4p.);

Patarimy, suderinimo sarasas (5.5p.);

Priedai (5.6 p.);

7. Bréziniai (5.7p.);
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9.2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo Il skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (7.1. p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (7.2. p.);
3. Techninés specifikacijos (7.3. p.);
4. Bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus) (7.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai (7.5. p.).
9.3. | Architektiiros dalies dokumentai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 11 skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (8.1. p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (8.2. p.);
3. Techninés specifikacijos (8.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (8.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai (8.5. p.).
9.4. | Konstrukcijy dalies (gali biiti komplektuojamos kartu) dokumentai: (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 1V skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (9.1.p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (9.2.p.);
3. Techninés specifikacijos (9.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (9.4.p.);
5. Sanaudy kiekiy ziniaraséiai (z 9.5.p.).
9.5. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo VII skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (20.1. p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (20.2. p.);
3. Techninés specifikacijos (20.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (20.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai (20. 5. p.).
9.6. gildymo, védinimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ", 8 priedo VIII skirsnis ):
1. AiSkinamasis rastas (21.1. p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (21.2. p.);
3. Technineés specifikacijos (21.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (21.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy ziniarasciai (21. 5. p.).
9.7 Dujotiekio dalies dokumentai ( kur toks vamzdynas yra) (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertize ", 8 priedo 1X skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (25.1. p.);

Sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (25.2. p.);

Techninés specifikacijos (25.3. p.);

Sprendiniy bréziniai (25.4. p.);

Sanaudy kiekiy ziniarasc€iai (25. 5. p.).
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9.8. | Elektrofikacinés dalies dokumentai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ", 8 priedo X skirsnis ):
1. AiSkinamasis rastas (27.1. p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skaiciavimai (27.2. p.);
3. Techninés specifikacijos (27.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (27.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy ziniaras¢iai (27. 5. p.).
9.9. | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai: (vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo XVIII skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas
2. Statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bity jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
reikalavimai.
9.10. | Statybos skaifiuojamosios kainos dalies dokumentai:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas", 8 priedo 41. p.; Daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos tehninés prieziiiros paslaugy ir statybos rangos
darby pirkimo tvarkos aprasu);

Statinio statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje
apskaiCiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma —
iSlaidy biudzetas (zr. STR 1.05.06:2010 6 prieda). Skai¢iuojamoji kaina nustatoma pagal
sanaudy kiekiy ziniara$¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekius ir skai¢iuojamuosius jkainius.

9.11. | Sanaudy kiekiy Ziniarasciai:

Turi buti pateikti detalizuoti valstybés remiamy ir finansuojamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy ziniaraS¢iai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy
igyvendinimo baigtinius darbus (jy grupes).

(Vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés
prieziuros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. jsakymu Nr. 34 nuostatomis.)

Turi biiti pateiktas detalizuotas individualiy investicijy paskirstymas kiekvienam butui atskirai.

Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamujuy daliy sprendiniy

dokumentai.

1. Pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinancios ir kitos (jei
numatyta) atnaujinimo (modernizavimo) priemongs pagal valstybés remiamas ir papildomas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugsejo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,) D¢l Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (2014 m. liepos 22 d.
suvestineé redakcija);

2. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé (ne zemesné nei B ir skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sanaudy sumazinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugsejo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos ir Valstybés paramos daugiabuc¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (2014 m. liepos 22 d.
suvestin¢ redakcija);

3. Numatomos jgyvendinti valstybés remiamos daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés pagal suderintg investicijy plana.




4. Naudojant erdvinio projektavimo programas, skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje
turi baiti suprojektuoti ir pateikti pastato architektiirinés dalies projekto sprendiniai:

- tiekéjas kartu su techniniu pasitilymu (A dalis) turi pateikti komunikacijos plang, kuriame
turi buti nurodoma kokiomis priemonémis (programings jrangos pavadinimas) ir kaip bus
uztikrinama galimybé Uzsakovui nemokamai susipazinti su projektavimo eiga bet kuriame
projektavimo paslaugy etape.

VALSTYBES REMIAMOS DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

|. | ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1.1 | Silumos punkto ir kar§to vandens jrenginiy keitimas ar pertvarkymas

Silumos punkto modernizavimas, kei¢iant esamus jrenginius j 2 kontiiry
modulinius jrenginius (galia Sildymui ir kar§tam vandeniui 340 kW). Kiekiai:
Silumos punktas- 1 komp.

Silumos punkto modernizavimas pastatams iki 5 auksty

1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas;

2. Darbai atliekami vadovaujantis Uzsakovo techniniu projektu.

I mato vienetg jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

Seno Silumos punkto demontavimas;

Naujos karSto vandens ruo$imo sistemos jrengimas;

Naujo $ilumos mazgo jrengimas;

Silumos punkto automatikos ir elektrinés dalies pajungimas.

Sistemos hidraulinis iSbandymas;

Silumos punkte esanéiy vamzdyny valymas, dazymas korozijai atspariais dazais ir

izoliavimas folija padengtais kevalais.

Silumos punktas:

Valdiklis. Valdiklis valdantis Sildyma ir karSto vandens ruo§img pagal septyniy dieny
komforto ir ekonomijos programa. Sildymas valdomas pagal lauko oro
priklausomybés kreive. Kreiveje turi buti galimybé nustatyti SeSis luzio taSkus,
apriboti maziausig ir didziausig tiekiama temperatiirg. Valdiklis turi turéti galimybe
uzprogramuoti ir signalizuoti apie nukrypimus nuo regulivojamy dydziy, sujungiant
elektros granding. Valdiklis turi turéti galimybe registruoti valdomy temperatiry
vertes iki keturiy pary laikotarpyje. Karsto vandens valdymui turi biiti automatinio
pavaros ir voztuvo valdymo parametry suderinimo galimybé. Sildymo valdymui turi
biti pavaros apsaugos nuo Svytavimo programa ir siurblio pramankstinimo ne
Sildymo metu programa. Valdiklio valdymo jtampa suderinama su pavaromis
(~230V). Pavary valdymo principas — tripozicinis. Jutikliy tipas — Pt1000. Aplinkos
darbo temperatiira 0-55°C. IP41. Dingus maitinimui, duomenys apie laika (data)
saugomi 72 h.Valdiklio programavimas vykdomas programavimo jrenginiu (raktu),
kuriame saugomi vartotojo ir gamintojo nustatymai. Naudojamas automatinis
nepriklausomos §ildymo sistemos uzpildymas vandeniu, prijungiamas slégio jutiklis
arba relé ir nustatoma sistemos uzpildymo trukmé. Turi buti galimybé nustatyti
Sildymo sistemos uzpildymo trukme. Jei sistemos uZpildymas trunka ilgiau,
valdiklis nutraukia procesa ir jjungia aliarmo kontakta. Valdiklis turi turéti rysio
s3sajg nuotoliniam valdymui ir duomeny perdavimui. Duomeny apsikeitimo
protokolas turi buti atviras; Valdyklyje turi biiti integruota (,,Ethernet®) interneto
jungtis, ,,Modbus®, ,,M-Bus* ir USB jungtys, skirtos techninei prieziiirai atlikti.
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Jutikliai. Jutikliy charakteristika Pt1000. Gradacija 3,9 omo/K. Sildymo jutikliai gali
biti pavirSiniai (montuojami ant vamzdzio) iki DN65. Montuoti ant grunty dengto
vamzdyno. Kar$to vandens valdymui ir kai vamzdynas didesnis uz DN65, naudoti
panardinamus jutiklius.

Pavaros ir reguliavimo voZtuvai Silumos tinkly kontiiro valdymui. Dydziams
DN15-50. Voztuvo ir pavaros derinys turi atlaikyti terpés temperattirg 150 °C.
Salyginis slégis ne mazesnis, kaip PN25. Uzdaromas slégio perkrytis turi buti
dp<=10 bar. Karsto vandens valdymo voztuvy reguliavimo charakteristika turi biiti
tiesing su luzio tasku. Reguliavimo voztuvai turi biiti slégiu balansuoti. Kavitacijos
faktorius Z>=0,5. Reguliavimo ribos ne maziau 1:50. Nesandarumas <=0.05% nuo
kvs. Bronziniy voztuvy jungimas iSoriniy sriegiu, o ketiniy jungimas flansu. Flansas
turi buti neatskiriama voztuvo dalis. Dydziams DN15-250. Voztuvo ir pavaros
derinys turi atlaikyti terpés temperatiirg 150 °C. Salyginis slégis ne mazesnis, kaip
PN25. UZzdaromas slégio perkrytis turi biiti dp<=10 bar. Reguliavimo ribos ne
maziau 1:50. Nesandarumas <=0.05% nuo kvs. Jungimas flansu. Flansas turi buti
neatskiriama voZtuvo dalis.

Pavaros. Reguliavimo pavaros naudojamos Silumos punkte turi atitikti valdiklio
valdymo principg ir jtampa, jose turi biiti rankinio valdymo ir voztuvo atsidarymo
padéties steb¢jimo galimybé. Karsto vandens ruosSimui naudojamos greitos pavaros.
Atsidarymo laikas ~70 (s) ir maziau. Sildymui naudojamos létos pavaros.
Atsidarymo laikas ~70 (s) ir ilgiau. Aplinkos darbo temperatiira 0-55 °C. IP54.

Vientisi slégio perkrycio reguliatoriai. DN15-50. Jrenginys turi atlaikyti terpés
temperattrg 150 °C. Salyginis slégis ne mazesnis, kaip PN25. Uzdaromas slégio
perkrytis turi biiti dp<=10 bar. Voztuvas turi biiti slégiu balansuotas. Reguliavimo
pavarose turi biiti jrengtas vidinis membranos apsaugos voztuvas. Reguliatoriai turi
turéti nustatymo rankena su nustatymo verciy gradacija ir nustatymo plombavimo
vieta. Nustatymo ribos turi maksimaliai tikti reguliuojamo konttiro pasipriesinima.
Proporciné paklaida turi buti 2 kartus maZesné uz reguliuojama perkrytj. Kavitacijos
faktorius Z>=0,5. Reguliavimo ribos ne maziau 1:50. Nesandarumas <=0.05% nuo
Kvs.

IS atskiry mazgy surenkami slégio reguliatoriai. DN15-250 Jrenginys turi atlaikyti
terpés temperatiira 150 °C. Salyginis slégis ne mazesnis, kaip PN25. UZzdaromas
slegio perkrytis turt buti dp<=10 bar. VoZtuvas turi biiti slégiu balansuotas.
Reguliavimo pavarose turi biiti jrengtas vidinis membranos apsaugos voztuvas.
Slégj reguliuojancios pavaros plotas 250 cm?ar didesnis. Reguliavimo pavarose turi
biiti jrengtas vidinis membranos apsaugos voZtuvas. Proporciné paklaida turi biti 2
kartus mazesné uz reguliuojama perkvyti. Reguliavimo ribos ne maziau 1:50.
Nesandarumas <=0.05% nuo kvs.

Rutuliniai privirinami voZtuvai. DN15-200. Darbo taskas 25 bar ir temperatiira iki
180 °C, plieniniai privirinami rutuliniai voZtuvai. Stiebo sandarinimas
paverziamas, medziaga PTFE armuota grafitu. Judantis rutulio sandarinimo ziedas.
DN 100 ir didesni su srauto tiesinimo jdéklu mazesniam hidrauliniam
pasiprieSinimui. Kvs turi biiti ne mazesnis, siekiant taupyti energija.

DN 15 kvs 11 m3/h; DN 20 kvs 15 m3/h; DN 25 kvs 34 m3/h; DN 32 kvs 52 m3/h;
DN 40 kvs 96 m3/h; DN 50 kvs 184 m3/h; DN 65 kvs 200 m3/h; DN 80 kvs 470
m3/h; DN 100 kvs 640 m3/h; DN 125 kvs 1080 m3/h; DN 150 kvs 1900 m3/h;
DN 200 kvs 2300 m3/h.

Flansiniai filtrai. Silumos tinkly puséje PN25 i3 kalaus ketaus, §ildymo sistemoje
PN16 temperatiira -10...300 °C. Filtravimo akuciy dydis 0,87 mm (DN25-65) ir
1,18 mm (DN80-300). Turi biiti galimybé nustatyti kvs verte i§ apraS§ymo. Turi




biiti galimybé pakeisti valymo tinklelj j tokj patj arba tankesnj, turi biiti galimybé
Jmontuoti magnetinj jdékla.

Silumos apskaita palickama esama.

Cirkuliacinis siurblys — Cirkuliacinis siurblys Sildymui turi veikti patikimai ir
efektyviai prisitaikydamas prie konkrecios Sildymo sistemos.

1. Cirkuliacinis siurblys turi biiti su integruotu daznio keitikliu ir slégiy skirtumo bei
temperattiros jutikliu.

2. Efektyvaus siurblio veikimo uZztikrinimui, siurblio energijos vartojimo efektyvumo
koeficientas (EVEK) turi biiti ne didesnis kaip 0,19 pagal Ekologinio projektavimo
direktyva (2009/125/EB).

3. Optimaliam nustatymui siurblys turi turéti Siuos pasirenkamuosius valdymo

reZimus:

pastovaus diferencinio slégio (dp-C);

kintamo diferencinio slégio (dp-V)

pastovios kreivés rézimas.

Pilnas siurblio valdymas ir siurblio biisenos indikacija valdymo skydelyje.

Valdymo skydelis su ekranu faktiniy siurblio veikimo parametry (debitas, slégiy

skirtumas, apsukos, skysCio temperatiira, naudojama galia, sunaudota elektros

energija ir darbo laikas) nuskaitymui.

9. Nuotolinio siurblio valdymo galimybeé.

10. Integruota sausos eigos ir variklio apsauga.

11. Gedimy ir sutrikimy registras.

12. Siurblys turi buti komplektuojamas izoliacijos kevalais naudoti §ildymo sistemose.

13. Siurbliy garantinis terminas negali biiti trumpesnis kaip 24 ménesiai nuo siurbliy

pristatymo tiekéjui datos.

Plokstelinis Silumokaitis
Plokstelinis Silumokaitis — lituotas plokstelinis su gamykline izoliacija. Gaminio
kokybe turi biiti patvirtinta Kokybés Standarty Sistemos sertifikatu SFS-EN 1SO
9001. Lituoti ploksteliniai Silumokaiciai turi biiti i§ presuoty ir tarpusavyje
sulituoty ploksteliy, tarp kuriy yra skysciy pratekéjimo kanalai. Didelis
turbulentiSkumas ir prieSsrovinis tekéjimas uztikrina efektyvy Silumos perdavima.
Plokstelés turi biiti pagamintos 1§ neriidijancio riig§¢iai atsparaus EN 1.4401
(=AISI 316 ) plieno. Silumokaitis turi biiti su standartiniais atvamzdziy
pajungimais.

Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimate konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby
kiekius, UzZsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis,
kurios CPO kataloge yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi bei investicinio plano kopija, kurie patalpinti CPO katalogo skiltyje
,,UzZsakovo pateikiama papildoma informacija“.

N OA
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Sildymo sistemos atnaujinimas ar (pertvarkymas) (balansavimas, vamzdyny
keitimas, izoliavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas,
individualiy Silumos apskaitos prietaisuy ar dalikliy sistemos jrengimas)




Sildymo sistemos prietaisy keitimas ir $ilumos punkty modernizavimas, kei¢iant
esamus jrenginius j 2 kontiiry modulinius jrenginius, kuriy galia 340 kW.;
Termostatiniy radiatoriy voztuvy montavimas, kai voztuvai su automatiniu srauto
ribojimu, kuriy temperatirinis reguliavimas nustatytas gamykliskai nuo 16 iki 26°C;
Vienvamzdés $ildymo sistemos vamzdyny stovy ir pajungimo atvamzdziy keitimas j
dvivamzdg stovy vamzdyny sistema - 816 m; Sildymo sistemos magistraliniy
vamzdyny keitimas- 226 m., Naujos Siluminés izoliacijos ant magistraliniy $ildymo
vamzdyny jrengimas; Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy ant
Sildymo sistemos stovy jrengimas -26 vnt.; Uzdaromosios armatiiros magistraléms
keitimas: 52 vnt.; Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas; Sildymo prietaisy
(radiatoriy) pakeitimas naujais- 147 kW.

Priemonés specifikacija:

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu.

3. Automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkrycio reguliavimu.

4. Iranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

5. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

6. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas.

7. Naujo automatinio balansinio ventilio sumontavimas.

8. Kiekvieno stovo atskiras plovimas. Sildymo sistemos stovy reguliavimas,
balansavimas ir pridavimas eksploatacijai.

9. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

10. Automatiniai balansavimo ventiliai skirti slégio perkry¢io palaikymui.
Automatiniai balansavimo ventiliai susideda i§ dviejy voztuvy. Tiekime montuojamas
balansinis ventilis su matavimo atvamzdziais su galimybe prijungti impulsinj
vamzdel]. Grazinime montuojamas slégio perkrycio reguliatorius. Slégio perkrycio
reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu.
Maksimali temperatira +120°C. Nominalus slégis PN16. Slégio perkry¢io nustatymo
ribos (5-25 kPa, 20-40kPa) priklausomai nuo voztuvo diametro. DN15 iki DN40 su
1Soriniu arba vidiniu sriegiu. Nustatymas gali biiti kei¢iamas bet kokiose darbo
salygose. Slégio perkrycio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1
kPa arba 2 kPa, priklausomai nuo diametro. Slégio perkryc¢io nustatymas vykdomas
su standartiniu SeSiakampiu raktu. DN15-50 slégio perkryc¢io reguliatoriai turi biiti su
drenazo ¢iaupu. DN15-40 tiekiami su gamykline Silumos izoliacija, tinkancia naudoti
iki 80°C. Balansinis ventilis tiekime turi biiti su srauto matavimo galimybe.

11. Projektavimas, projekto vykdymo priezitira.

12. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo.

13. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai€iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.




2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

UZdaromosios armatiiros stovams ir magistraléms keitimas pastatams iki 5
auksty

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas;

2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu projektu.

I mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senos uzdarymo armatiiros demontavimas.

2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas.

3. Naujy drenaZo ventiliy sumontavimas. Drenazo ventiliai nejskaiciuoti |
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis montuojamas ant kiekvieno stovo,
vir§ uzdaromos armatiiros.

4. Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos hidraulinis iSbandymas.

5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

6. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

7. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateiktg pasitilymg pateikimas iki
sutarties pasirasymo.

8. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskaiciuojami darbai parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus.

Sildymo stovy vamzdyny keitimas

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR 2.02.02:2005 ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
2. Sena vienvamzdé Sildymo sistema keiciama j naujg dvivamzde apatinio
paskirstymo su vertikaliais stovais ir prievadais prie Sildymo prietaisy. ISmontuoti
vamzdynai priduodami pastato savininkams (jiems pageidaujant).

3. Sistemos vamzdynai — plieniniai su presuojamomis jungtimis

4. Ant stovy grupiy projektuojami automatiniai balansiniai ventiliai dvivamzdei
Sildymo sistemai. Ant paduodamo vamzdyno montuojasi srauto reguliatorius, ant




griztamo vamzdyno montuojasi slégio perkrycio reguliatorius. Ant stovy montuojama
uzdaromoji armatiira ir drenaziniai ventiliai.

I mato vieneto kaing jskaic¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdyny ir senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas
(priduodama namo gyventojams), naujy vamzdyny montavimas, futliary montavimas,
dazymas korozijai atspariais dazais, vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas, apdailos atstatymas iki buvusio lygio;

2. Vamzdyny ir naujos uzdaromosios armatiiros ir balansiniy ventiliy, termostatiniy
ventiliy sumontavimas;

3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas, sistemos i§bandymas ir pridavimas
eksploatacijai;

4. Sumontuotos jrangos izoliavimas;

5. Projektavimas, projekto priezitira.

6. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Sildymo magistraliniy vamzdyny keitimas, izoliacijos keitimas

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senos vamzdyny demontavimas;

2. Naujos vamzdyny sumontavimas;

3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais;

4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis iSbandymas;

5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais
déklais;

6. Vamzdziy, ventiliy, flansy, alkliniy izoliavimas;

7. Projektavimas.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medZiagoje.




4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Sildymo prietaisy keitimas naujais.

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas, CE
zenklinimas.

1. Sildymo prietaisai projektuojami $oninio pajungimo.

2. ISmontuoti Sildymo prietaisai priduodami savininkams (jiems pageidaujant).

3. Sildymo prietaisai nauji paliekami esantys (jei prietaisai tinkami tolimesnei
eksploatacijai). Jei reikia permontuojami ir pritaikomi. (pageidaujant buto
savininkui).

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis,
kurios yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Termostatiniy ventiliy jrengimas Sildymo prietaisams

Termostatiniy radiatoriy voztuvy montavimas, kai voztuvai su automatiniu srauto
ribojimu.

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas;

2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu projektu.

I mato vieneta jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam Sildymo prietaisui.

2. Termostatiniai ventiliai su iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais,
kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C iki 28 °C temperatiiros. ( 2-5 nustatymo
skal¢ ).

3. IspaudZiamos jungties pagalba termostatas montuojamas ant ventilio su iSankstiniu
nustatymu.

4. Sistemos hidraulinis iSbandymas.

5. Naujy vamzdyny nudazymas.

6. Sistemos balansavimas:

7. Stovy suzyméjimas risyje;

8. Termostatiniy ventiliy iSankstiniy nustatymy nustatymas pagal gamintojo
rekomendacijas;

9. Balansiniy ventiliy sureguliavimas pagal projektinius srautus;

10. Balansavimo protokolo uzpildymas;

11. Projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira.

12. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasiiilymg pateikimas iki
sutarties pasiraSymo.




13. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

2.1

Sildymo ir kar§tojo vandens apskaitos modernizavimas

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu jrengimas.
Kiekis: 96 vnt. Silumos dalikliy.;

Priemonés specifikacijos:

1. Silumos dalikliy montavimas turi biiti atliktas remiantis dalikliy gamintojo
pateiktomis montavimo instrukcijomis.

2. Darbus gali atlikti tik jmoné turinti specialias aparatines bei programine

priemones dalikliy montavimui bei konfigliravimui:

Specializuotg tasSkinio suvirinimo aparatg dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;
. dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuota programing bei
aparating jrangg jrenginiy konfigiiravimui;

Specializuotg programing jranga telemetrijos jrenginio konfigiravimui;

6. Sumontavus daliklj turi buti atlikti jo konfigiiravimo darbai. Konfigtiravimo
metu turi buti suvesti sekantys koeficientai:

7. Koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galinguma (dydj) — kadangi skirtingo
dydzio radiatoriai, atiduoda skirtingg Silumos kiekj;

8. Koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcija, medziagg - priklausomai
nuo radiatoriaus konstrukcijos bei medziagos 18 kurios pagamintas radiatorius,
radiatoriui pasiekti tg pacig temperatiirg reikalingas skirtingas Silumos kiekis
(nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos konstrukcijos radiatoriai).

Duomeny surinkimo jranga, jos montavimas, konfigiravimas:

1. Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfigiiravimo, paleidimo — derinimo
darbai turi buiti vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei
konfigiiravimo instrukcijomis. Projektuojant bei diegiant Silumos apskaitos
dalikliy sistema turi biiti numatyta programiné jranga (lietuviy kalba) dalikliy
duomeny nuskaitymui bei apdorojimui.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai ( neapsiribojant):
1. Silumos dalikliy montavimas;
2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy

~ow

o

montavimas;
3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy
Jregistravimas.
Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus
projektavimo metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei




Rangovas nenusimaté konkreCiy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai
nustaté darby kiekius, Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius
neatitikimus.
2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.
Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
CPO kataloge yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi
bei investicinio plano kopija, kurie patalpinti CPO katalogo skiltyje ,,Uzsakovo
pateikiama papildoma informacija“.

3.1

Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

Natiralios traukos ventiliacijos sistemos atnaujinimas Kiekiai: Kanaly valymas- 32
butai; Stoginiy deflektoriy iki 250 mm skersmens jrengimas. Kiekiai: 32 vnt.
Priemonés specifikacija:

Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas;

2. Védinimo groteliy keitimas;

3. Védinimo kanaly dalies virs$ stogo remontas;

4. Védinimo kamin¢liy atstatymas iSkeliant juos vir$ stogo dangos.

5. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

6. Biitina sutvarkyti patalpy védinimo sistemg pagal galiojan¢ius normatyvinius
reikalavimus: i§valyti ir dezinfekuoti esamus natiiralaus védinimo kanalus, iSspresti
nuolating oro cirkuliacija patalpose.

7. Védinimo kanaly dalies virs stogo remontas/atstatymas ir/arba jrengimas, kanaly
pakélimas iki reikiamo aukscio, stogeliy vir§ védinimo Sachty ir/arba véjo turbiny
jrengimas, natiiralios ventiliacijos priemoniy — orlaidZiy - jrengimas esamiems
langams.

8. Riisio ventiliacijos jrengimas.

9. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Stoginiy deflektoriy iki 250 mm skersmens jrengimas

1. JIranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angos stoge iSgreZimas;

2. Stovo jstatymas ] angg ir pritvirtinimas;

3. Deflektoriaus montavimas ant stogo;

4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga;

5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby Kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.




3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

Kars$tojo vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdynu, tiekiamuyju stovu
Keitimas, termobalansiniy srauto reguliavimo ventiliy jrengimas. Elektriniy
rankS$luosciy dZiovintuvy jrengimas.

Magistraliniy kars$tojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas. Kiekis: 70 m.;
karstojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy stovy keitimas sanitariniame mazge.
Kiekis: 106 m.; Elektriniy rank$luosé¢iy dziovintuvy montavimas: 32 vnt.

Karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdynuy ir tiekiamyjy stovy keitimas

Priemonés specifikacijos:
1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y keliamus reikalavimus. Techninius
jrenginiy parametrus (technines sglygas) derinti su Silumos tiekéju ir Sildymo

v —

Matavimo vienetas apima statybos darbu ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamy kar$tojo vandens magistraliniy vamzdyny, cirkuliaciniy stovy bei karstojo
vandentiekio sistemos tiekiamyjy stovy demontavimas;

2. Naujy karstojo vandens magistraliniy vamzdyny, cirkuliaciniy stovy ir atSaky |
butus sistemos montavimas, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens iSleidimo ¢iaupus;

3. Naujy karstojo vandentiekio sistemos cirkuliaciniy stovy jrengimas vietoje esamy
karStojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy stovy (kur reikalinga), jskaitant stovy ir
atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus;

4. Automatiniy nuorintojy sumontavimas kiekvieno stovo auk$¢iausiame taske (kur
reikalinga).

5. Termobalansiniy ventiliy su temperatiirine nustatymo skale ir dezinfekcijos
moduliu montavimas karSto vandens cirkuliaciniuose stovuose;

6. Temperatiiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas;

7. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas, Zymeéjimas, numeravimas, pridavimas
eksploatacijai;

8. Stovy prijungimas prie esamy karSto vandens tinkly butuose ir magistraliniy
vamzdyny;

9. Magistraliniy vamzdyny pajungimas prie Silumos punkto jrangos;

10. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas priesgaisriniais
déklais;

11. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

12. Sistemos balansavimas.

13. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

14. Namo darby ir projektavimo kaing pateikia pirkimg laiméjes rangovas iki sutarties
pasiraSymo.

15. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastaba:




1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté¢ darby
kiekius, UZzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudzeto detalizavimo® lentelémis,
kurios CPO kataloge yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi bei investicinio plano kopija, kurie patalpinti CPO katalogo skiltyje
,UzZsakovo pateikiama papildoma informacija®.

Elektriniy ranksluosé¢iy dZiovintuvy montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Naujy elektriniy ranksluosciy dziovintuvy su termostatais montavimas.

4. Sumontuotos jrangos patikrinimas.

5.1

Slaitiniy stogy atnaujinimas

Slaitiniy stogy dangos keitimas, esama danga kei¢iant lakstiniy medZiagy danga.
Perdangy neSiltintoje pastogéje Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis,
jrengiant pra¢jimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis- mineraliné vata. Lietaus
nuvedimo sistemos keitimas. Zaibosaugos remontas. Balkony stogeliy jrengimas.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas — U=0,15 W/(m?2-K).
Stogo dangos plotas -650 m?; Perdangos plotas- 420 m?. Balkono stogeliy plotas- 14
m2

Slaitiniy stogu dangos keitimas
Priemonés specifikacija:

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skai¢iavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés
apskai¢iuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 0,16 W/(m2K)*.

2. Darbai atliekami ir kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy
konstrukcijos. Stogai®, www.statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles
»Stogy jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo ) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais
pridétais dokumentais.

4. Projektuojant reikia jvertinti esamo apSiltinto stogo Silumine varza, jos atitikimag
investicinio projekto reikalavimams, jei reikia projektuojamas papildomas Silumos
sluoksnio jrengimas ir perklojama danga.

I mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (neapsiribojant).

1. Senos stogo dangos nuardymas (jeigu reikia — palépés valymas, pasaliniy daikty
pasalinimas i§ palépés).

2. Pazeisty mediniy konstrukcijy bei naujos dangos jrengimui reikalingy konstrukcijy
gamyba ir montavimas (miirlotai, gegnés, stygos, statramsciai, karnizai, grebéstai,
véjalentés irk t.), antiseptikavimas.




Termoizoliacinio sluoksnio, garo ir véjo izoliacijos jrengimas.

[Sorinés lietaus nuvedimo sistemos demontavimas, naujy lietvamzdziy, lataky

jrengimas i§ poliesteriu dengtos spalvotos skardos arba cinkuotos skardos.

Lietaus nuvedimo sistemos jrengimas. Naujai jrengti latakai turi bati prijungti prie

miesto tinkly.

ZaibolaidZiy jrengimas (jei tokia jranga privaloma jrengti).

Ventiliacijos kanaly valymas.

Stoglangiy aptaisymas.

Seno patekimo j palépe liuko dury pakeitimas naujomis. Naujo stogo islipimo liuko

jrengimas (jei reikalinga jrengti).

10. Vaiksciojimo taky ar kitos dangos jrengimas (jeigu reikia).

11. Hidroizoliacijos, v&jo izoliacijos jrengimas.

12. Naujos stogo dangos jrengimas. Stogo danga — beasbestis Siferis arba plieninés
cerpes.

13. Apsauginiy tvoreliy jrengimas.

14. Horizontaliy sniego gaudykliy jrengimas ant naujos stogo dangos (apsauginé
tvorelé negali atlikti sniego gaudyklés funkcijy).

15. Védinimo Sachty, kaminy atstatymas, remontas, pakélimas ] reikiama aukstj,
apskardinimas.

16. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo.

17. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

18. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasiiilymg pateikimas iki
sutarties pasiraSymo.

19. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio.

How

o
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Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Perdangos nesiltintoje pastogéje Siltinimas

Priemonés specifikacija:

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skaifiavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés
apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Silumos
perdavimo koeficientas turi buti U=0,15 W/(m?-K).

2. Darbai atlieckami ir kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy
konstrukcijos. Stogai, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Stogy
jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.




3. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais.

4. Pastogei vedinti priesprieSinése stogo pusése turi biiti jrengtos angos.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant):

Senos stogo palépés valymas, atlieky, jskaitant ir didzigsias atliekas, i§vezimas.

Termoizoliacinio sluoksnio, véjo izoliacijos jrengimas.

Ventiliacijos kanaly valymas.

Védinimo angy pastogéje jrengimas.

Seno patekimo  palépe liuko pakeitimas, jrengimas, esant poreikiui - platinimas.

Vaiks¢iojimo taky ar kitos dangos jrengimas.

Projektavimas, projekto vykdymo priezitira.

Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilymg pateikimas iki

sutarties pasiraSymo.

9. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté¢ darby
kiekius, UZsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudzeto detalizavimo® lentelémis,
kurios CPO kataloge yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi bei investicinio plano kopija, kurie patalpinti CPO katalogo skiltyje
»UZsakovo pateikiama papildoma informacija“.

4. *Konkreti reik§mé nurodoma investicijy plane.

5. I mato vieneta jskaiiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
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I¢jimo stogeliy jrengimas

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant):
1. I¢jimo stogelio 1S jstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas;
2. Ié&jimo stogelio apskardinimas.

6.1

ISoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty pasalinima

Pastaty sieny §iltinimas i§ iSorés, termoizoliacinémis ploks§témis, tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas - U< 0,18 (W/m2K).
Kiekis: 1286 m?;

Priemonés specifikacijos:

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skaiCiavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés
apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. ApSiltinty
iSoriniy sieny $ilumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,18 W/(m?K) *.

2. Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ETI) turincios ir CE Zenklu Zenklintos
sieny Siltinimo sistemos.

3. Darbai atliekami ir jy kokybé bus vertinama pagal STR 2.01.10:2007 ,.ISorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos® , www.statybostaisykles.It




pateiktas statybos taisykles ,,Fasady ijrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles.

4. Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny I — III kategorijos atsparumo smiigiams
termoizoliaciné sistema pagal normatyvus.

5. Projektavimo darbai atlickami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo ) priemones, remiantis projektavimo uzduotimi ir
kitais pridétais dokumentais.

6. Sienos iki I auksto palangés armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti
atsparumg smugiams.

7. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio
I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant):

1. Statybos aikstelés paruoSimas.

2. Pastoliy ar kitos jrangos sumontavimas ir iSmontavimas.

3. Sienos pavirSiaus jvertinimas ir paruosimas, jskaitant tinko remontg, pazeisto miiro
atstatyma nauju - permirijima, ply$iy sutvirtinimg ir uZtaisyma.

4. Lauko palangiy, balkony ir stogeliy skardinimas spalvota poliesteriu dengta skarda
arba cinkuota skarda.

5. Lauko palangés jstiklintuose balkonuose: vietoj skardos, montuojamos poliesteriu
dengta spalvotos arba PVC palangés arba cinkuotos skardos palangés.

6. Véliavos laikikliy, anteny, Siluminio punkto ir signalizacijos davikliy, lauko
Sviestuvy** ir kt. ant fasado sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo.

7. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j laidadéZzes.

8. Sieny Siltinamas plokstiems: ploksciy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis.

9. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

10. Lasikliy jrengimas.

11. J¢jimo stogeliy prie j€jimo Siltinimas ir apdaila, panaudojant struktiirin; fasado
tinkg.

12. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo poliesteriu
dengta spalvota skarda arba cinkuota skarda.

13. Vadovaujantis priesgaisriniais reikalavimais projekte gali biiti numatytas parapety
pakelimas iki norminio auks$cio (kur jis nepakankamas) mirijant arba stogo
apsaugingés tvorelés jrengimas

14. Angokra$¢iy aptaisymas ir papildomas armavimas.

15. Kampy papildomas armavimas.

16. Gruntavimas.

17. Apdailinio sluoksnio (frakcija — ne maziau kaip 2 mm) jrengimas: tinkavimas
struktiiriniu tinku ir daZymas, arba tinkavimas spalvotu struktiiriniu tinku arba
naudojamas silikoninis/akrilinis dekoratyvinis tinkas i§ karto sumaiSytas su dazais.

18. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais architektiriniais
reikalavimais.

19. Fasado spalviniai sprendimai turi buti suderinti su UZsakovu (Statytoju).

20. Papildomos jrangos naudojimas.

21. Teritorijos tvarkymo darbai. Pazeistos vejos ats¢jimas.

22. Projektavimas, projekto vykdymo prieZitira.

23. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasiilymg pateikimas iki
sutarties pasiraSymo.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo

metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas




nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté¢ darby
kiekius, UZzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudzeto detalizavimo® lentelémis,
kurios CPO kataloge yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi bei investicinio plano kopija, kurie patalpinti CPO katalogo skiltyje
,UZzZsakovo pateikiama papildoma informacija®.

4. * Konkreti reik§mé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba j3 reikia jrengti.

6. I mato vieneta jskaiiuojami darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus.

6.2

Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimu nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima,
nuogrindos jrengima

Cokolio apsiltinimas ekstrudinio puty polistireno plokstémis, tinkuojant armuotu
tinku ir aptaisant apdailos plytelémis -108 m2. Pamaty nuo 1,20 m gylio apsiltinimas
ekstrudinio puty polistireno plokstémis ir padengimas drenaZine membrana -118 m?,
védinimo angy su grotelémis rusio patalpy védinimui jrengimas (pagal poreikj)
Nuogrindy tvarkymo darbai 0,50 m plocio visu namo perimetru. Kiekiai: Cokolis -
226 m?, nuogrinda- 60 m2. Silumos perdavimo koeficientas U= 0,22 W (W/m2K).
Nuogrindos tvarkymo darbai, su plyteliy arba zvirgzdo kvépuojanc¢ia nuogrinda
jrengimas, bei pasluoksniy jrengimu ir tankinimu.

Priemonés Specifikacija:

Pastaty cokolio Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant
armuotu dekoratyviniu tinku.

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skaiciavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés
apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Apsiltinto
cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi biti U=0.22 W/(m?K) *.

2. Cokolio jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turinCios ir CE Zenklu zenklintos
sieny Siltinimo sistemos (jeigu privaloma).

3. Darbai atliekami ir kokyb¢ bus vertinama pagal STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos®, www.statybostaisykles.lt pateiktas
statybos taisykles ,,Fasady jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos
taisykles.

4. Naudojama I kategorijos atsparumo smiigiams termoizoliacin¢ sistema pagal
normatyvus.

5. Nuogrindos jrengiamo darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Zemés darbai® arba rangovo
patvirtintas statybos taisykles.

6. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo ) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais.

7. Cokolio apsiltinimas, jgilinamas ] Zeme¢ ne maziau 1,2 m.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Statybos aikstelés paruoSimas.

2. Nuogrindos pasalinimas.

3. Grunto atkasimas ir uzZkasimas.

4. Sieny iSoriniy pavirSiaus jvertinimas ir paruosimas .




5. Hidroizoliacijos jrengimas.

6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas.

7. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas tvirtinant tinklelj.

8. Papildomas langy angokraS¢iy armavimas.

9. Apdailinio sluoksnio jrengimas: tinkavimas struktiiriniu tinku ir dazymas arba
tinkavimas spalvotu struktiiriniu tinku arba apdailinio sluoksnio i$ klinkerio ar akmens
masés plyteliy jrengimas.

10. Cokolis ir fasado apatiné dalis vandaly poveikiui jautriose vietose (galiniams
fasadams iki h=4 m., Soniniams fasadams iki h=3 m.) dengiama sustiprintu tinku ir
atspariu grafiti dazams impregnantu.

11. Dujy vamzdyno ant iSorés sieny perkélimas™*.

12. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j laidadézes.

13. Nuogrindos bei jéjimo laipty remontas ir jrengimas su pagrindo paruosimu,
prieduobiy remontas, apdailinimas, jei lietui nuvedamas nuo stogo latakais ir latakai
nesuvedami ] lauko Sulinj nuogrindos vietose ties latakais montuojami betoniniai
loveliai.

14. Teritorijos tvarkymo darbai. Atstatyti darby metu sugadintus zaliuosius plotus ir
Kitas dangas.

15. Projektavimas, projekto vykdymo priezitira.

16. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateiktg pasiiilymg pateikimas iki
sutarties pasirasymo.

17. Atlikus cokolio Siltinimo darbus jrengiama betoniniy Saligatvio trinkeliy nuogrinda
aplink visg pastata arba liejamo betono nuogrinda aplink visg pastata arba skaldos
nuogrinda aplink visg pastatg ir jéjimo aikstelés j laipting remontuojamos ir aptaisomos
klinkerio ar akmens masés plytelémis, jrengiamos naujos kojy valymo grotelés su
drenazu.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
pateikiamos pirkime yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi ,,UZsakovo pateikiama papildoma informacija“.

4. *Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. I mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus.

6.3 | Risio luby $iltinimas
Riisio luby Siltinimas termoizoliacinémis plokS§témis, padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis- mineraliné vata (6 cm). Silumos perdavimo
koeficientas U= 0,40 W (W/m2K). Kiekis- 341 m?
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(1skaitant, bet neapsiribojant):
1. Luby pavirSiaus paruoSimas;
2. Termoizoliacijos ploks¢iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas;
3. Dazymas.

7.1 | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas (jskaitant susijusius

apdailos darbus)




Bendro naudojimo patalpy esamy langy keitimas plastikiniais langais. Kiekiai:
Langy plotas —27.12 m?
Priemonés specifikacija:

Plastikiniai langai, balkono durys, kai U= 1,3 W/(m?K)

1. Silumos perdavimo koeficientas turi bati U= 1,3 W/(m?K)".

2. Langy gamyba ir montavimo kokyb¢ bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés j&jimo durys*,
www.statybostaisykles.lIt pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy
montavimas‘ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Projektavimo darbai atlieckami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo ) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais.

4.Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir pazenklinti CE Zenklu.

5. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo
normas.

6. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST
EN 12608:2003 reikalavimus.

7. Langai ir balkony durys gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami
Svino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis
specialiaisiais architekturiniais reikalavimais.

8. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukcijy. Langas turi biiti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg
varstyti dvejomis padétimis su trecia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija“).

9. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
raStiSka gamintojo iSvada (akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

10. Languose naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE miSinio
arba silikono

11. Stiklo paketo bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.

12. Rasio langy pakeitimas. Langai varstomi vienos padéties. [dedamas langas su
armuoto stiklo paketu.

13. Atliekami paruoSiamieji darbai ir tikslinami matmenys vietoje, varstymo kryptys,
medziaga, vidinés palangés suderinamos su patalpy savininku rastiskai. 13. Profiliy
gamintojas nustato garantijas profiliams ne maziau kaip 5 metai.

14. PVC profiliy gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo
pavadinimg arba normos pavadinimo sutrumpinimg (Zyme) bei profiliy pagaminimo
data.

15. Langai ir durys montuojami jrengiant apkaustus ir fiksatorius.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant):

1. Seny lango — balkony bloky demontavimas.

2. Palangiy i§émimas.

3. Naujy lango - balkony bloky sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas

4. Naujy iSorés ir vidaus palangiy irengimas.

5. Sandiiry tarp lango/dury staktos ir sieny jrengima, hermetizavimas.

6. Angokrasciy apdaila.

7. Projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira.




8. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba ja reikia jrengti.

6. ] mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant i pastato ypatumus.

7.2

Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus)

Laiptinés lauko dury keitimas metalinémis durimis su apgiltinimu (-11,1 m?); Silumos
perdavimo koeficientas- U= 1,5 W/(m2K)*.

Riisio ir tambiiro dury keitimas plastikinémis durimis (~4,62 m?); Silumos
perdavimo koeficientas- U= 1,6 W/(m2K)*.

Priemonés specifikacija:

Metalinés durys

1. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U= 1,5 W/(m2K)*.

2. Darbai atliekami ir kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lIt pateiktas

statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas® arba rangovo

patvirtintas statybos taisykles.

Lauko j¢jimo ir rusio durys metalinés ir apsiltintos.

Laiptinés durys su elektromagnetine spyna, riisio durys rakinamos.

5. Visose duryse jrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uzdarymui ne maziau (50000 cikly), rakinamos spynos (riisio),
laiptines su kodiné mechaniné spyna ir didele patogia rankena.

6. Laiptinés durys stiklinamos ne maziau 0,2 m? ploto armuoto stiklo paketu.

Durys turi turéti atramine kojele. Dury atkuséje.

Rakty gaminimas kiek buty tiek rakty rusio, laiptinés el. magnetuky po 2vnt. Namo

administratoriui po 2 vnt. visy dury uzrakty.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant):

1. Seny bloky i§émimas 18 sieny.

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.

3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas.

4. Spyny ir pritraukéjy jrengimas.
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. Angokras¢iy apdaila.
. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.
. Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimo darby ir projektavimo kaina
kiekvienam namui pateikia pirkimg laiméj¢s rangovas iki sutarties pasirasymo.
8. Privalomas apdailos atstatymas iki dazymo




Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uZz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis,
kurios pateikiamos pirkime yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy,
technine uzduotimi ,,Uzsakovo pateikiama papildoma informacija®.

4. *Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. I mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Riisio ir tambiiro dury keitimas plastikinémis durimis

1. Darbai atlickami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&jimo durys®.

2. Silumos perdavimo koeficientas U<1,4 (W/m?K)*.

3. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir

iSorinés jéjimo durys*, www.statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles ,,Dury

ir jy konstrukcijy montavimas‘ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

Durys privalo turéti atitikties jvertinimg ir pazenklinti CE zenklu.

Dury funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas.

6. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST

EN 12608:2003 reikalavimus.

Durys gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami $vino stabilizatoriai.

8. Dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis specialiaisiais architekttiriniais
reikalavimais.

9. Dury apkaustai turi buti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukcijy.

10. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti

raStiSka gamintojo iSvada (akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

11. Atstatyti pazeistas konstrukcijas.

12. Atliekant projektavimo darbus biitinas kiekvieno balkono biiklés jvertinimas.

13. Dury varstymo schemos turi buti suderintos su UZsakovu (Statytoju).

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai ( neapsiribojant):

Seny bloky iS§émimas.

Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.

Angokras¢iy apdaila.

Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas.

Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas.

Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasiiilymg pateikimas iki

sutarties pasiraSymo.

7. Privalomas apdailos atstatymas

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai€iavus projektavimo

metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas

nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,

Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés

tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.
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3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis,
kurios pateikiamos pirkime yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy,
technine uzduotimi ,,Uzsakovo pateikiama papildoma informacija“.

4. *Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. I mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant i pastato ypatumus.

7.3

Buty, kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio Silumos
pralaidumo langus

Esamy buty langy keitimas plastikiniais (su varstymo funkcija). Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas U=1,1 W/m?*K. Kiekis: buty langai- 21,92 m?,
Priemonés specifikacija:

Plastikiniai langai

1. Silumos perdavimo koeficientas turi bati U=1,1 W/m2*K

2. Langy gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés j&¢jimo durys®,
www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy
montavimas‘ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo ) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais.

3.Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir pazenklinti CE zenklu.

4. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo
normas.

5. Langy gamybai naudojamo PV C profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST
EN 12608:2003 reikalavimus.

6. Langai ir balkony durys gaminami 1§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami
Svino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis
specialiaisiais architekttriniais reikalavimais.

7. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukcijy. Langas turi biiti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg
varstyti dvejomis padétimis su tre€ia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija®).

8. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
raStiSka gamintojo iSvada (akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

9. Languose naudojamos tarpings turi biiti pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE miSinio
arba silikono

10. Stiklo paketo bent vienas i§ stikly su selektyvine danga.

11. Atliekami paruoSiamieji darbai ir tikslinami matmenys vietoje, varstymo kryptys,
medziaga, vidinés palangés suderinamos su patalpy savininku rastiskai.

12. Profiliy gamintojas nustato garantijas profiliams ne maziau kaip 5 metai.

13. PVC profiliy gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo
pavadinimg arba normos pavadinimo sutrumpinimg (zZyme) bei profiliy pagaminimo
datg.

14. Langai ir durys montuojami jrengiant apkaustus ir fiksatorius.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant):

1. Seny lango — balkony bloky demontavimas.

2. Palangiy i§émimas.




3. Naujy lango - balkony bloky sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas

4. Naujy iSorés ir vidaus palangiy jrengimas.

5. Sandury tarp lango/dury staktos ir sieny jrengimas, hermetizavimas.

6. Angokrasciy apdaila.

7. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

8. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateiktg pasitilymg pateikimas iki
sutarties pasiraSymo.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uZz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

7.4

Balkony remontas

Balkony remontas kei¢iant turéklus. Kiekis- 130 m? (balkono grindy).
Priemonés specifikacijos:

1. Darbai turi biiti atliekami vadovaujantis parengtu, Statytojo patvirtintu daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniu darbo projektu.

2. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant Investicijy plane numatytas
daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, vadovaujantis
projektavimo technine uzduotimi, Investicijy planu, kitais pridétais dokumentais,
statybos techniniais reglamentais ir norminiais dokumentais, kitais teisés aktais.
3. Balkony plokstes 1§ apacios apSiltinamos ir/arba apdailinamos.

4. Atstatyti paZeistas balkony ploks¢iy konstrukcijas. Pagal poreikj sutvirtinti.

5. Atliekant projektavimo darbus biitinas kiekvieno balkono btiklés jvertinimas.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):
1. Seny balkony jstiklinimo langy bloky ir apsauginiy aptvary (turékly)
demontavimas;
Balkono plokstés apatinés dalies ir krasty apSiltinimas, tinkavimas.
Balkono grindy pakeitimas jrengiant hidroizoliacija.
Balkono naujy aptvary montavimas.
Aptvary daZymas.
. Atlieky sutvarkymas
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
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nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis,
kurios CPO kataloge yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi bei investicinio plano kopija, kurie patalpinti CPO katalogo skiltyje
,UZzZsakovo pateikiama papildoma informacija®.

8.1

Vertikalios ir horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy
apsSvietimo instaliacijos kabeliu, prietaisy, Sviestuvy keitimas

Vertikalios ir horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy ir
rusio patalpy apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy kiekis- 341 m? riisio ploto.

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y keliamus reikalavimus;

2. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Seny elektros kabeliy, prietaisy, Sviestuvy demontavimas;

2. Plastikiniy elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas;

3. Sujungimy, atSaky ir paskirstymo dézuciy montavimas;

4. Elektros kabeliy montavimas;

5. Jungikliy montavimas;

6. Laiptiniy Sviestuvy (LED) su judesio davikliais, lauko Sviestuvy (LED) su Sviesos -
tamsos davikliais montavimas;

7. Varzy matavimas.

8. Sumontuoty jrenginiy Zymejimas, numeravimas, schemy ir instrukcijy parengimas,
pridavimas eksploatacijai.

9. Projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira.

10. Namo darby ir projektavimo kaing pateikia pirkima laiméjgs rangovas iki sutarties
pasiraSymo.

Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis,
kurios CPO kataloge yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi bei investicinio plano kopija, kurie patalpinti CPO katalogo skiltyje
,Uzsakovo pateikiama papildoma informacija®.

8.2

Buty apskaitos paskirstymo skyduy rekonstrukcija, jrengiant automatinius
jungiklius.

Buty ir kt. patalpy- 32 vnt.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(1skaitant, bet neapsiribojant):

1.  Esamy jungikliy skyde demontavimas.
2.  MontaZiniy profiliy tvirtinimas, automatiniy jungikliy montavimas.




3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny montavimas.
4.  Automatiniy jungikliy montavimas.
5. Varzy matavimas.

8.3

Ivadiniy paskirstymo skyduy IPS modernizavimas, kai skaiCiuojamoji galia
daugiau 75 iki 100 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas.

2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy montavimas.

3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty.

4. Varzy matavimas.

5. Ivadiniy paskirstymo skydy paruoSimas jjungimui.

Kitos priemonés

11

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas, pastatuose iki 5
auksty. Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas - 66 m.; Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas — 104 m.;

Priemoneés specifikacijos

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas, pastatuose iki 5
auksty

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y keliamus reikalavimus;

2. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sagnaudy visumga (jskaitant, bet
neapsiribojant):

3. Esamy Saltojo vandens magistraliniy ir stovy demontavimas;

4. Naujy vamzdyny montavimas;

5. Saltojo vandentiekio jvadiniy apskaitos mazgy be apvedimo linijos keitimas, kai
ivady DN 50 mm, skaitikliy DN 32 mm

6. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;

7. Uzdaromosios armatiiros montavimas;

8. Naujy stovy ir atSaky j butus, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens iSleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose.

9. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais
déklais;

10. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

11. Vamzdyny tipas: Daugiasluoksnis / PPR Tipo klijuojamas vamzdynas.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.




5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.
6. ] mato vienetg jskaiiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

2.1

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitiniy nuoteky sistemos vamzdyny keitimas

Buitiniy nuotéky magistraliniy vamzdyny, stovy ir i§vady iki pirmojo miesto buitiniy
nuotéky tinkly Suliniy keitimas. Kiekis: magistraliniy vamzdyny ilgis- 76 m., stovy
ilgis- 128 m.

Priemonés specifikacijos:

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady) keitimas

1. Iranga, medZziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y keliamus reikalavimus;

2. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

3. Seno nuotakyno vamzdyny demontavimas;

4. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie
rusio vamzdyno ir kiemo nuotakyno;

5. Zemés darbai;

6. Hidraulinis bandymas.

7. Vamzdyny tipas: Begarsis plastikinis vamzdynas.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus
Pastato buitinio nuotakyno vamzdyny keitimas

1. JIranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;

2. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

3. Nuoteky sistemos seny vamzdyny iSardymas.

4. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas.

5. Grindy ir sieny ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose.

6. Angy i8kirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas);

7. Stovy i8vedimas vir$§ stogo sistemai védintis;

8. Stovy védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje.

9. Hidraulinis bandymas.

Montuojami begarsiai buitiniy nuoteky vamzdziai.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas




nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uZz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

*Projektavimo techninéje uzduotyje apraSomos atnaujinimo (modernizavimo) priemongs turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

10. | Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumaZinimas
(Iyginant su skaiiuojamosiomis Siluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy
jgyvendinimo):
Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui < 123.94
KWh/m?/metus.
Skaic¢iuojamyjy Siluminés energijos sagnaudy sumaz¢jimas > 60 %
Turi buti pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.
11. | Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé
Pagal Investicinj plang - B
12. | Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti
stenda su informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos zenklinima.
13. | Statinio projekto ekspertizé **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 ,, Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé”’)
Projekto Ekspertizé yra privaloma
Ekspertizg organizuoja ir uzsako Uzsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.
**jeigu atliekama
14. | Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriu skaicius
Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija
suderinama su UZsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng pilnos apimties (visy pasirasSyty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys dokumentai‘, IV,
7.p. reikalavimus);
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sagnaudy kiekiy Ziniarasciai, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
dalis.
15. | Projekto taisymai

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygy, Projektas (Projekto dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.




Jeigu biity keiciami LR Statybos istatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi buti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo saskaita).

16.

Projekto taikymas

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybeé.

17.

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta Uzsakovo suorganizuotame
susirinkime Kauno mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojanciy jmoniy
darbuotojams, daugiabu¢iy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kt. dalyviams).

18.

Statinio projekto vykdymo prieZiiira.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas*

Uzsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezitirg (kai ji privaloma), o statinio
Projektuotojas Uzsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieziiirg.

19.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka sura$ius statybos uzbaigimo aktg.

(Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,, Statybos uzbaigimas “)

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas
tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

Eil. Dokumento Sifras | Pavadinimas
1 2 3
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
2. Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty

savininky bendrijy jstatymas

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

N oMW

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugsejo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr.
143-5232; 2012, Nr. 1-1)

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkric¢io 10 d. jsakymu
Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

9. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZitiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009,
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849)

10. | Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo prieZitiros
taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d.
nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

11. Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany
apmokéjimo uz asmenis, turin€ius teis¢  buisto Sildymo islaidy kompensacija, tvarkos
aprasas

12. | Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d.
jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452)




Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai
nuostatai

Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkricio 2 d. jsakymu Nr. D1-895
(Zin., 2010, Nr. 130-6663)

Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos
sanaudy skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)

16. STR 1.01.04:2002 | ,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas*

17. STR 1.01.05:2007 | ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

18. STR 1.01.06:2010 | ,,Ypatingi statiniai*

19. STR 1.01.07:2010 |, Nesudétingi statiniai*

20. STR 1.01.08:2002 | ,,Statinio statybos riisys*

21. STR 1.01.09:2003 | ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*

22. STR 1.02.06:2012 | ,,Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir
teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas‘

23. STR 1.02.07:2012 | ,,Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto
ekspertizes rangovo ir statinio ekspertizés rangovo
kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos aprasas.

24, STR 1.02.09:2005 | ,,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima
igijimo tvarkos apraSas*

25. STR 1.04.01:2005 | ,.Esamy statiniy tyrimai‘

26. STR 1.04.02:2004 | ,.InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘

21. STR 1.05.06:2010 | ,,Statinio projektavimas*

28. STR 1.05.08:2003 | ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy
bréziniy braiZymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai.*

29. STR 1.06.03:2002 | ,,Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertizé*

30. STR 1.07.01:2010 | ,,Statybg leidZiantys dokumentai*

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinan¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas)

31. STR 1.07.02:2005 | “Zemés darbai”

32. STR 1.08.02:2002 | ,,Statybos darbai

33. STR 1.09.04:2007 | ,,Statinio projekto vykdymo prieZidra“

34. STR 1.09.05:2002 | ,,Statinio statybos techniné priezitira®

35. STR 1.09.06:2010 | ,,Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas‘

36. STR 1.10.01:2002 | ,,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas*

37. STR1.11.01:2010 | ,,Statybos uzbaigimas*

38. STR1.12.05:2010 | ,,Privalomie;ji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir
prieziiiros reikalavimai‘

39. STR 1.12.06:2002 | "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme"

40. STR 1.12.07:2004 | Statiniy techninés priezitiros taisyklés, kvalifikaciniai
reikalavimai statiniy techniniams priZitirétojams, statiniy
techninés priezitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas

41. STR 1.12.08:2010 | Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos apraSas
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42.

STR 1.14.01:1999

,JPastaty ploty ir tiiriy skaiiavimo tvarka“

43. STR 2.01.03:2009 | Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy
projektinés vertés.

44, STR 2.01.06:2009 | Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

45. STR 2.01.07:2003 | Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

46. STR 2.01.08:2003 | Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
triukSmo valdymas

47. STR 2.01.09:2012 | Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

48. STR 2.01.10:2007 | ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

49. STR 2.01.11:2012 | ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

50. STR 2.02.01:2004 | Gyvenamieji pastatai

51. STR 2.02.04:2004 | Vandens émimas, vandenruosa. Pagrindinés nuostatos

52. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia
reikméms

53. STR 2.05.01:2005 | Pastaty atitvary Siluminé technika.

54. STR 2.05.02:2008 | Statiniy konstrukcijos. Stogai.

55. STR 2.05.03:2003 | Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai.

56. STR 2.05.04:2003 | Poveikiai ir apkrovos.

57. STR 2.05.05:2005 | Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

58. STR 2.05.06:2005 | Aliumininiy konstrukcijy projektavimas.

59. STR 2.05.07:2005 | Mediniy konstrukcijy projektavimas

60. STR 2.05.08:2005 | Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

61. STR 2.05.09:2005 | Miriniy konstrukcijy projektavimas

62. STR 2.05.10:2005 | Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

63. STR 2.05.11:2005 | Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas

64. STR 2.05.12:2005 | Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy i tankiojo
silikatbetonio projektavimas

65. STR 2.05.13:2004 | Statiniy konstrukcijos grindys

66. STR 2.05.20:2006 | Langai ir iSorinés jéjimo durys

67. STR 2.07.01:2003 | Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.

68. STR 2.08.01:2004 | Dujy sistemos pastatuose

69. STR 2.09.02:2005 | Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

70. STR 2.09.04:2008 | Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis §ildymui

71. STR 3.01.01:2002 | Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka.

72. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin., 2010, Nr.146-

7510)
73. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27 Nr.1-223; Zin., 2010, Nr.99-5167;
Zin., 2010, Nr.101; Nr.100 )
74. | Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22 Nr.1-64, Zin., 2011, Nr.23-
1138)

75. | Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193

76. HN 33-1993 Akustinis triukSmas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai

77. HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos medziagos
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78. HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr.V-1081
(Zin., 2009, Nr.159-7219).

79. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas

80. RSN 37-90 Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy

védinimo jrengimo taisyklés

81. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy zaibosauga

82. RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

83. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

84. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

85. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr.346;

Zin. 2001, Nr.3-74; 2011-06-28 Nr.77-3785)

86. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

87. | LR darbo kodeksas

88. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03
jsakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

89. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20
jsakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

90. | Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03
jsakymas Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

91. Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

92. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr.
1-297 (Zin., 2010, Nr.127-6488; Zin., 2011, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

93. | Daugiabucio namo Sildymo ir kar$to vandens sistemos privalomieji reikalavimai.
Aplinkos ir Energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010,
Nr. 84-4442)

94. Pastato Sildymo ir karSto vandens sistemos prieziiiros tvarkos apraSas Energetikos
ministro 2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 (Zin., 2009, Nr.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-
1093; Zin., 2011, Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

95. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53)

96. Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21
jsakymas Nr.316 (Zin. 1999, Nr.80-2372)

97. | Dumtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos
ministro 1997-11-04 jsakymas Nr.244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

98. Jrenginiy Silumos jzoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas
Nr.4-17 (Zin., 2005, Nr.9-299)

99. Silumos perdavimo tinkly ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-
05-05 jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr.53-2071).

100. | Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuc¢iy namy butams ir kitoms
patalpoms Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08
nutarimas Nr.03-105 (Zin., 2003, Nr.117-5390; EP Nr.49)

101. | Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro
2011-06-17 jsakymas Nr.1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).

102. | Pastaty kar§to vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas

Nr.4-253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)
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Pastaba:

Pritaikant patvirtintg Techninj darbo projekta konkre¢iam atnaujinamam (modernizuojamam) daugiabuciui
namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma tuo metu aktuali teisés akto
redakcija.

Pastaba:

Namo jgalioty atstovy prasymu pridedama norimy sistemy pavyzdziai bei norimy sistemy jrengimo budai
i8déstyti praSyme, papildomai pazymime, kad namo jgaliotiniai iSrinkti namo daugumos gyventojy bei
pasirinktas sistemas sudering su namo biity ir kity patalpy savininkai.

Uzsakovas
UAB Kauno buty tkis

Renovacijos vadybininkas Mindaugas Ramelis

(vardas, pavardé) (parasas)



