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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas 330 kV oro linijos LN-448 rekonstravimas nuo 332 atramos iki 
268 atramos 

Projekto numeris PLRV24308 

Projekto rengimo etapas Projektinių pasiūlymų ir TDP rengimo darbai   

Projekto vadovas  

Iniciatorius (Projekto savininkas)  

Statybos rūšis Rekonstrukcija 

Statinių kategorija Ypatingasis statinys 

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS IR ATSAKOMYBĖS RENGIANT TU  

TU dalis  Atsakingas už TU 
dalies pildymą 
(vardas, pavardė, 
pareigos)  

Dalyvaujantis TU 
dalies pildyme 
(vardas, pavardė, 
pareigos) 

Priežastys dėl TU 
numatytų nestandartinių 
techninių reikalavimų  

Bendrieji reikalavimai    
Konstrukcijų dalis    
Reikalavimai teritorijai, 
kurioje planuojama 
energetikos objektų 
statyba / rekonstrukcija   

 

Elektros perdavimo 
linijų dalis   

 

Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalis   

 

Reikalavimai 
aplinkosaugos ir 
saugos darbe daliai   
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
3.1. Projektiniuose pasiūlymuose turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Etapų ir jų 
trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija privalo būti ne mažesnės detalizacijos nei nurodant 
elektros perdavimo linijų atjungimus ar elektros energijos perdavimo per jas nutraukimus, galios tr-rių 
maitinimo režimai, 110 kv šinų, 110 kv komutacinių aparatų režimai. atjungimų apimtys PSO elektros 
perdavimo tinklo dalies projektinių pasiūlymų rengimo metu derinamos su PSO. 
3.2. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros 
įrenginiai būtų atjungiami įmanomai minimaliomis apimtimis ir terminais, bei privalo: 
3.2.1. Negalimas 110 kV Vilkaviškis-Kybartai atjungimas; 
3.2.2. 110 kV OL Gižai-Vikaviškis galimas po vieną dieną, dėl 330 laidų išleidimo sankirtoje, ir naujų laidų 
sumontavimui. Visi kiti darbai turi vykti be 110 kV OL Gižai-Vilkaviškis atjungimo; 

3.3. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte nurodyti: 
3.3.1. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko 
parengimą bei suderinimą su AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dispečerinio valdymo departamento 
Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais – 
110kV galios transformatoriai, 35kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. 
Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB „Energijos skirstymo operatorius“ suderinimui, tik su PSO 
viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos 
darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus 
pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko 
forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 
grafikų formos; 
3.3.2. kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 110 kV įtampos 
transformatorių pastotę, maitinančią AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklą, būtina ne vėliau 
kaip 20 kalendorinių dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto atjungimų grafiką. 
Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos atjungimų 
grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklo naudotojai; 
3.3.3. kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos transformatorių 
pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai neplaniniam TP nukrovimui 
reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojų informavimas, AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo datą; 
3.3.4. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir 
terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies 
įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams; 
3.3.5. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir 
terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies 
įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui; 
3.3.6. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-
atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, 
arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.4. punkto reikalavimus), PSO laiko 
nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas 
projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus 
PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus; 
3.3.7. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro 
linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 20 
kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsakingiems 
asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių 
dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 
3.3.8. AB „Energijos skirstymo operatorius“ operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą 
kertamųjų linijų grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 
3.3.9. aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinkle 
vykdomi tik tie planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
tinklų naudotojams nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 
3.3.10. aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinkle 
nevykdomi jokie planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ tinklų naudotojams; 
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3.3.11. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 kV oro 
linijų įžeminimą gali atlikti: 

• AB „Energijos skirstymo operatorius“ rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
• AB „Energijos skirstymo operatorius“ operatyviniai darbuotojai; 
• PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ įrenginiuose (leidimą išduoda STO); 
3.3.12. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų nuėmimą, 
uždėjimą gali atlikti: 

• PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros 
įrenginiuose (leidimą išduoda AB „Energijos skirstymo operatorius“ ); 

• AB „Energijos skirstymo operatorius“ rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ įrenginiuose; 

• AB „Energijos skirstymo operatorius“ operatyviniai darbuotojai; 
3.3.13. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę 
įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo 
valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas. 
3.3.14. Projektuojant 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelinę liniją, rangovas privalo PSO pateikti 
pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir 
kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos 
tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL 
atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 
(ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu. 
3.4. Projektinių pasiūlymų dalį, susijusią su projekto vykdymo eiliškumu ir etapais suderinti raštu su AB AB 
„Energijos skirstymo operatorius“  Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina 
dalį, susijusią su STO 110 kV galios transformatorių, kitų skirstomojo tinklo įrenginių darbo režimais 
esamose pastotėse). Projektuotojas derinimo su AB „Energijos skirstymo operatorius“ procesą gali pradėti 
tik kai bus PSO suderinimas. 
3.5. PSO reikalavimu BIM taikymas šiam projektui yra privalomas. Visas projekto sprendinių pateikimas ir 
derinimas turi būti vykdomas per PSO pateiktą bendrąją duomenų aplinką (CDE) Dalux. Užsakovo 
informacijos reikalavimų (EIR) priedas yra šios techninės užduoties sudėtyje, o jų vykdymas turi būti 
pateiktas PIP, kuris teikiamas kartu su pasiūlymu. 
3.6. Tais atvejais, kai naujos (keičiamos) atramos projektuojamos esamoje oro linijos apsaugos zonoje, 
tačiau kituose nei esami žemės sklypuose, atramos pastatymo vieta turi būti raštu suderinta su sklypo 
savininku. Jei dėl techninių reikalavimų neįmanoma įgyvendinti sklypo savininko siūlomos atramos vietos, 
turi būti pateiktas sklypo savininko atsisakymas derinti vietą bei techninis paaiškinimas, pagrindžiantis 
atramos vietos pasirinkimą. Jeigu sklypo savininkas per pagrįstą laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 1 mėnesį 
nuo kreipimosi dienos, nepateikia nei sutikimo, nei atsisakymo, turi būti pateikti įrodymai (pvz., registruotų 
laiškų siuntimo kvitai, elektroninių laiškų kopijas ar kiti dokumentai), patvirtinantys, kad buvo imtasi 
veiksmų siekiant suderinti atramos pastatymo vietą. 
 
4. KONSTRUKCIJŲ DALIS 
4.1. Suprojektuoti 330 kV įtampos esamos oro linijos LN448 (toliau – OL) rekonstrukcija nuo 332 iki 268 
atramos rekonstravimo darbus. 
4.2. Suprojektuoti esamų atramų pakeitimo naujomis viengrandėmis plieninėmis atramomis darbus 
(atrama Nr. 332 – nekeičiama). Galimas atramų kiekio mažinimas, atramas projektuojant naujose vietose. 
Įvertinti papildomų inkarinių atramų poreikį sankirtose su gatvėmis ir keliais. Šiems darbams parengti 
atskirą statybos darbų technologijos projektą. 
4.3. Prieš pradedant projektavimo darbus atlikti ne mažiau kaip 2 gręžinius ties kiekviena atrama. 
4.4. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
Pagrindinės nuostatos” ir standartinius techninius reikalavimus pateiktus  priede. 
4.5. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus augalinis sluoksnis aikštelėje nuimamas ir 
susandėliuojamas 
4.6. Pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai (toliau – g/b) standartinio tipo gamykliniai 
surenkamieji ir parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais reikalavimais 
pateiktu (2) priede. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, g/b pamatai gali būti 
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gręžtiniai arba poliniai. Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos techninį reglamentą STR 
2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių 
konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 
„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“; Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2023 „Eurokodas 2. 
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą 
LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 
taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2024 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 
Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-2:2024 „Eurokodas 7. Geotechninis 
projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“; Tyrimų minimalus kiekis pastotėje -vienas 
bandomasis gręžinys 20 arų plotui, bet ne mažiau nei du bandomieji gręžiniai projektuojamose nedidelio 
ploto; Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; 
Lietuvos standartą LST EN 12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei 
vadovaujantis kitomis LR galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN ISO 
17660-1:2006 standarto reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2017 standarto 
reikalavimus (terminis purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija. 
4.7. Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti virš žemės paviršiaus min. 20 cm. 
4.8. Pamatų inkariniai varžtai, poveržlės ir veržlės dengiamos antikorozine danga, kuri  parenkama pagal 
ISO 12944-5 arba lygiaverčio standarto nuostatas. Pamatų inkarinių varžtų įbetonuojama dalis 
necinkuojama. 
4.9. Demontuotų atramų vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos užpilamos 
vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama. Darbai vykdomi vadovaujantis 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  "Žemės ir 
statybvietės įrengimo darbai". 
4.10. Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamais internetiniame puslapyje : Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybinė dalis > Tipinis techninis projektas. Tik įrodžius 
tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti naujas unikalias plienines gardelines arba 
daugiabriaunes atramas.  Atkrepti dėmesį į 6.3 p. Reikalingas tipinių atramų įkabinimų modifikavimas. 
4.11. Esant lygiam reljefui draudžiama įrenginėti sankasas atramos pamatams. Rygeliai žemiau kaip 
0,6 m nuo projektuojamo žemės paviršiaus. 
4.12. Projektuojamų atramų visi išoriniai gabaritiniai matmenys (traversų ilgiai, atstumai tarp 
traversų, laidų įkabinimo vietos traversose, atstumai tarp laidų atramoje, atstumai tarp pamatų inkarinių 
varžtų tvirtinimo vietų ir kt.) turi būti tokie patys kaip pateikti tinklapyje. Turi būti pateiktos suprojektuotų 
atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo 
rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, 
diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40oC, 
Ϭt=+5oC), atramos masė ir kt. 
4.13. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus jei projektavimo užduotyje 
nenurodyta kitaip.  
4.14. Pagal poreikį suprojektuojamas ir prijungiamas drenažas prie tinklų įskaitant prisijungimo 
sąlygų parengimą ir suderinimą. Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimų ataskaitą.  
4.15. Išaiškėjus melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto, pertvarkymo poreikiui 
visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos techninės priežiūros) numatyti rangovui. 
4.16. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ 
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2022 m. sausio  
24 d. įsakymu Nr. D1-15 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 
4.17. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ nurodytus 
reikalavimus.  
4.18. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 
pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija: 

4.18.1. užsakovo pavadinimas; 
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4.18.2. projektuotojas; 
4.18.3. rangovo pavadinimas; 
4.18.4. statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
4.18.5. techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
4.18.6. projekto pradžios ir pabaigos datos. 

4.19. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. 
4.20. Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto 
vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

5. REIKALAVIMAI TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA 
/ REKONSTRUKCIJA 

5.1. 330 kV įtampos oro linijos Kruonio HAE - Bitėnai (LN 448) ruožo rekonstrukcija nuo 332 iki 268 atramų 
turi būti vykdoma esamų (nustatytų ir įregistruotų Nekilnojamojo turto registre) apsaugos zonų ribose.   
5.2. Paaiškėjus, kad dėl siūlomų techninių sprendinių esamos apsaugos zonos yra išplečiamos, atlikti 
šiuos veiksmus:   
5.2.1. Suprojektuoti atitinkamą servitutą (-us), parengti servituto (-ų) planą (-us) Nekilnojamojo turto 
posistemėje „Geomatininkas”.   
5.2.2. Suderinti servituto planus su servituto davėju ir servituto turėtoju (PSO).   
5.2.3. Kai servitutas nustatomas privačiame ir  (ar) valstybinės žemės sklype, remiantis LRV 2018-07-25 
nutarimu Nr. 725 „Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar 
sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito Nekilnojamojo daikto servitutu nustatymo 
metodika“, apskaičiuoti kompensacijos dydį pateikiant detalius skaičiavimus ir paruošti kompensacijos 
apskaičiavimo aktą.  
5.2.4. Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, naudojant PSO 
parengtą servituto sutarties projektą.   
5.2.5. Kai apsaugos zonos išplečiamos  AB „LTG Infra“ ir (ar) AB „VIA Lietuva“ nuosavybės ar patikėjimo 
teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas PSO EPL statyti, rekonstruoti, prižiūrėti 
ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų Bendradarbiavimo sutarčių dėl inžinerinių tinklų statybos, 
priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu.   
5.2.6. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl PSO valdomų 
inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).  
5.2.7. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos registravimo Nekilnojamojo turto registre vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
27 straipsnio 14 dalimi (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).   
5.2.8. Pateikti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą tiesti inžinerinius tinklus tuo atveju, jeigu inžineriniai 
tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.  
5.3. Kai kitą ar gretimą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu pateikti sutartį 
ar susitarimą su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju arba šio žemės sklypo (teritorijos) 
savininko, kuriame būtų nurodyti apsaugos zonų veiklos apribojimai bei grafinę medžiagą (planą ar 
schemą).  
5.4. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, kuriose 
taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų, 
įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta tvarka . Apmokėti visas 
susijusias išlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą 
bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai 
nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos – inžinerinių tinklų apsaugos zonos (kiekvienam objektui atskiras erdvinis failas). Jeigu PSO 
valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu nustatytos tenkinant viešąjį 
interesą (Lietuvos Respublikos  Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintuose planuose), dydžio, ir/ar 
žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią tą pačią PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos 
zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia) turi būti atliktos visos reglamentuotos 
viešinimo ir informavimo procedūros nurodytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 
5 dalyje.     
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5.5. Derinant projektinius pasiūlymus pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu).   
5.6. Veiksmai, nurodyti 5.2. punkte, turi būti atlikti prieš teikiant projektinius pasiūlymus suderinimui PSO.   
5.7. Veiksmai, nurodyti 5.4. punkte, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 d. d. po SLD išdavimo dienos. 
 
 
6. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS 

6.1. Suprojektuoti 330 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) Kruonio HAE - Bitėnai (LN 448) ruožo 
tarp atramos Nr. 268 ir atramos Nr. 332 rekonstravimo darbus. 

6.2.  Suprojektuoti 6.1 p. nurodyto ruožo esamų atramų pakeitimo naujomis viengrandėmis 
plieninėmis atramomis darbus (atrama Nr. 332 – nekeičiama). Atramas projektuoti, vadovaujantis skyriuje 
„Konstrukcijų dalis“ pateiktais reikalavimais.  Galimas atramų kiekio mažinimas, atramas projektuojant 
naujose vietose. Įvertinti papildomų inkarinių atramų poreikį sankirtose su gatvėmis ir keliais.  

6.3.  Laidų išdėstymas inkarinėse atramose turi būti toks, kad normaliu OL darbo režimu (be vėjo) 
palaikančios izoliatorių girliandos tarpinėse atramose nebūtų verčiamos daugiau, nei ±2 laipsnius nuo 
vertikalios padėties. Viršutinės fazės laidas inkarinėse atramose turi būti įkabintas į traversą, o ne atramos 
ašį (žr. 1 pav.). Inkarinėse atramose apatinių traversų įkabinimo taškus į abi puses projektuoti ne mažiau, 
nei 5,8 m nuo atramos ašies. Galimas nurodyto atstumo mažinimas iki tipinės atramos pločių, jei 
projektavimo metu paaiškės, kad platinimas negalimas dėl esamos OL apsaugos zonos išplėtimo. Laidų 
išdėstymo sprendinį inkarinėje atramoje derinti su Užsakovu iki pateikiant pilnos apimties techninį darbo 
projektą I-ai peržiūrai. 

6.4. Pateikti projektuojamų inkarinių ir tarpinių atramų brėžinius (kiekvienam skirtingam atramos 
tipui atskiras brėžinys). Brėžiniuose detalizuoti atstumtus nuo įtampą turinčių dalių iki atramos metalo 
konstrukcijų bei atstumus tarp skirtingų fazių laidų. Atstumai nuo įtampą turinčių dalių iki įžemintų atramos 
konstrukcijų turi būti išlaikomi ne mažesni, nei numatyti LITGRID AB 330 kV įtampos tipinių atramų 
projektuose. 

6.5.  Pateikti tarpinių atramų brėžinius su detalizuotais palaikančių girliandų atsilenkimo kampais, 
vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais. Pateikti girliandų atsilenkimų 
skaičiavimus ir jų rezultatus.  

6.6. Atramos turi būti suprojektuotos užtikrinant saugų naudojimąsi jų konstrukcijomis atliekant OL 
laidų ir žaibosaugos trosų eksploatavimo darbus, t.y. atramose turi būti numatytos priemonės, skirtos 
aptarnaujančiam personalui saugiai pakilti iki atramos viršūnės (kopėtėlės, analogiškos kaip šiuo metu 
įrengiamos pakilimui iki traversų ar kt. sprendinys). 

6.7. Suprojektuoti naujų laidų, ne mažesnio kaip 1680 A elektrinės galios pralaidumo įrengimo 
darbus. Įrengiamų laidų tipas – 382-AL1/49-ST1A arba analogas. Laidų skaičius fazėje – 2 vnt.  

6.8.  Atlikti fazių transpozicijos poreikio rekonstruojamoje 330 kV įtampos oro linijoje skaičiavimus 
ir pateikti jų rezultatus. Nustačius poreikį įrengti fazių transpozicijas, techninio projekto rengimo metu su 
Užsakovu suderinti fazių transpozicijų įrengimo vietas (atramas). Pateikti transpozininių atramų erdvinius 
brėžinius su nurodytais atstumais nuo įtampą turinčių dalių iki atramos įžemintų konstrukcijų ir atstumais 
tarp skirtingų fazių laidų. 

6.9.  Suprojektuoti naujų žaibosaugos trosų su šviesolaidiniais kabeliais (toliau – ŽTŠK) įrengimo 
darbus. ŽTŠK projektuoti vadovaujantis skyriuje „Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis“ pateiktais 
reikalavimais.  

6.10.  Pateikti ŽTŠK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus ir jų rezultatus.  
6.11.  Naujai statomose atramose suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės armatūros, 

vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. Pateikti izoliatorių girliandų 
sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, gabaritiniai matmenys, normatyvinės sudedamųjų detalių 
jėgos). Pateikti vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų konkrečių tvirtinimo vietų 
parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus.  
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6.12.  Pateikti projektuojamų laidų, ŽT, ŽTŠK, izoliatorių ir linijinės armatūros elektromechaninių 
charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Visa linijinė armatūra turi būti karštai cinkuota, jei 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.  

6.13. Suprojektuoti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽTŠK reguliavimo darbus.  
6.14.  Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽTŠK tempimo jėgų ir įlinkių 

skaičiavimo montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti konkrečių tarpatramių tempimo 
jėgų ir įlinkių perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose, priimant 6.16 p. 
nurodytas aplinkos sąlygas. 

6.15.  Sąnaudų žiniaraštyje numatyti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽTŠK  faktinių 
tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršių, bei sankirtų su kita 
inžinerine infrastruktūra vietose,  matavimų (kiekviename OL tarpatramyje) ir rezultatų protokolų pateikimo 
Užsakovui darbus. 

6.16.  Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose turi būti 
pateikti, tačiau neapsiribojant ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ir ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės 
paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35°C, laido 
įšilimo temperatūra +80°C, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Projektuojami atstumai nuo įvairių 
esamos OL elementų iki žemės paviršiaus didžiausio įlinkio vietoje turi būti išlaikyti 2,0 m didesni, nei 
nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse (toliau – ELIĮT), esant kritiniam OL darbo režimui. 
Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, 
esant šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35 °C, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos 
temperatūra -5 °C, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos 
apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35 °C, laido įšilimo temperatūra +80 °C, vėjo 
greitis – 0,6 m/s).  

6.17. Suprojektuoti inkarinio tarpatramio Nr. 268-257  laidų ir žaibosaugos trosų reguliavimo darbus. 
Laidų tempimo jėga turi būti priimama atsižvelgiant į inkarinių atramų maksimalias leistinas apkrovas, 
tačiau ne didesnė, nei 40 proc. nuo laido nutrūkimo jėgos. Projektuojami atstumai nuo apatinių laidų iki 
žemės paviršiaus didžiausio įlinkio vietoje esant aplinkos temperatūrai +35 °C, vėjo greičiui– 0,6 m/s turi 
būti ne mažesni, nei nurodyta ELIĮT. Atskirais atvejais (technologiškai pagrindus) vertikalieji atstumai nuo 
laidų iki žemės paviršiaus gali būti išlaikyti ne mažesni už esamus.  

6.18.  Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir projektuojamo ŽTŠK kiekvienam OL tarpatramyje 
skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas atstumų reikšmes. 

6.19.  Pateikti vertikalių atstumų tarp apatinio laido ir žemės paviršiaus ir (ar) esamų inžinerinių 
statinių kiekviename OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį ir vertikalųjį 
atstumą nuo apatinio laido iki žemės ir (ar) esamų inžinerinių statinių paviršiaus, esant aplinkos sąlygoms, 
nurodytoms 6.16 p. a) ir c) papunkčiuose. 

6.20.  Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose turi būti galima 
identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį bei esamų ir projektuojamų apsaugos zonų 
ribas horizontalioje projekcijoje. Topografinės nuotraukos plotis turi apimti visą OL apsaugos zoną. 

6.21.  Naujai statomų OL atramų kiekvieno įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. 
Suprojektuoti įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. Techniniame projekte turi būti pateikti atramos 
įžeminimo kontūro įrengimo aprašymai ir brėžiniai. 

6.22.  Įvertinti Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo reikalavimus. Esant poreikiui atramas ženklinti 
dienos ženklais, techniniame projekte turi būti numatytas gamyklinis atramų dažymas pagal aprašo 
reikalavimus. 

6.23.  Sąnaudų žiniaraštyje numatyti, kad rangovas privalo pateikti rekonstruojamos OL  atnaujintus 
pasus ir kadastrines bylas bei kitą išpildomąją dokumentaciją, vadovaujantis Perdavimo tinklo objekto 
statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašu (žr. priedą Nr.3) 

6.24.  Suprojektuoti nuolatinių ženklų įrengimo OL darbus. Techniniame darbo projekte turi būti 
pateiktas atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir brėžinys.  
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6.25.  Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 
pateikiamais prieduose Nr.(4-22). 

6.26.  Įvertinti sankirtas su 0,4 kV - 35 kV įtampos oro linijomis. Esant poreikiui suprojektuoti sankirtų 
kabeliavimą (kabeliuojamos 0,4 kV – 35 kV linijos). Techninio darbo projekto rengimo metu išsiimti sąlygas 
iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl galimų 35-0,4 kV OL atjungimo terminų. Nurodytus atjungimo 
terminus įvertinti techninio darbo projekto rengimo metu. 

6.27.  Suprojektuoti keičiamų atramų, laidų, ŽT, ŽTŠK izoliatorių bei linijinės armatūros 
demontavimo ir utilizavimo darbus. 

6.28.  Suprojektuoti trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo darbus OL apsaugos zonoje, 
vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais bei pavojingų medžių, kurie 
krisdami kliudytų OL laidus, kirtimo darbus visoje OL apsaugos zonoje. Šalinant medžius ir krūmus kartu 
turi būti pašalinti ir jų kelmai. 

6.29.  Parengti atskirą techninių specifikacijų bylą OL daliai.  
6.30.  Įvertinti papildomų inkarinių atramų poreikį sankirtose su gatvėmis ir keliais. 

 
1 pav. Laidų tvirtinimo inkarinėje atramoje pavyzdys 

 
 

7. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS 
7.1. Suprojektuoti žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu (toliau – ŽTŠK) ant 330 kV OL LN-447 nuo 
332 atramos iki 268 atramos. 
7.2. Projektuojamas ŽTŠK turi būti sujungtas su 330 kV OL Kruonio HAE-Bitėnai mova KB-336. 
7.3. 268 atramoje palikti 500m technologinę ŽTŠK atsargą ateityje numatomam ŽTŠK užvedimui ant 
rekonstruotos Gižų TP OL portalo. 
7.4. Reikalavimai ŽTŠK pateikti 17 priede; 
7.5. Reikalavimai ŽTŠK movoms pateikti 23 priede; 
7.6. ŽTŠK vienos modos skaidulų kiekis – 48, atitinkančios ITU-T G.652.D rekomendacijas; 
7.7. ŽTŠK movos komplektuojamos su reikiamais tvirtinimo elementais ir detalėmis tvirtinimui prie atramų 
ir portalų. 
7.8. ŽTŠK movas ir ŽTŠK technologinių atsargų suvyniojimo įrenginius projektuoti žemiau esamų fazinių 
laidų, siekiant išvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant ŽTŠK movas. 
7.9. ŽTŠK movų žymėjimas privalo būti atliktas atspariomis atmosferos, temperatūros, saulės poveikiui 
medžiagomis. 
7.10. ŽTŠK movų žymėjimas turi atitikti Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo 
ir žymėjimo tvarkos aprašą, pateiktą 24 priede. 
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7.11. Atlikus ŽTŠK įrengimo darbus, atlikti šviesolaidinio ryšio linijų parametrų matavimus galios matuokliu 
ir reflektometru. 
7.12. Pagal LITGRID AB patvirtintą formą, pateiktą 25 priede, šviesolaidinį pasą pateikti PDF/A ir 
redaguojamame formate, o reflektogramas originaliame SOR formate. 

 
 

8. REIKALAVIMAI APLINKOSAUGOS IR SAUGOS DARBE DALIAI 
8.1. Atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) reikalavimus: a) poveikio „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės 
veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 
nustatymo tvarkos aprašu (rekonstruojama OL kerta „Natura 2000" teritoriją: BAST „Širvintos 
(Šeimenos) vidurupis“ (tarp atramų Nr. 308 – 309); b) Atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, nes 
planuojama rekonstrukcija atitinka PAV įstatymo 2 priedo 15 punkto nuostatas. 

8.2.  Poveikio „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo procedūrų dokumentuose, Informacijoje atrankai 
dėl PAV ir Atrankos išvadoje nurodytas poveikio mažinimo priemones (toliau – PAV priemonės) visa 
apimti perkelti į projektinius pasiūlymus bei suplanuoti jų įgyvendinimą. 

8.3. Iš Kultūros paveldo departamento atitinkamo teritorinio skyriaus gauti sąlygas ir pritarimą dėl darbų 
atlikimo Kultūros paveldo objekto vizualinės apsaugos pozonyje, nes OL kerta Kultūros paveldo objekto 
„Šukių piliakalnis su gyvenvietė“, unikalus objekto kodas 22997 vizualinės apsaugos pozonį. 

8.4.  Projektiniuose pasiūlymuose pateikti informaciją apie statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip 
pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 
ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje. 

8.5.  Pateikti apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias atliekas, nurodant jų 
pavadinimus, kodus, pavojingumą ir jų kiekius. 

8.6.  Apskaičiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, numatyti 
nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą. 

8.7. Techniniame darbo projekte konsultuojantis su ornitologais įvertinti paukščių apsaugos priemonių 
(laidų matomumą didinančių priemonių) poreikį ir esant poreikiui jas numatyti. 

8.8. Atlikti esamos OL (prieš rekonstrukcijos darbus) ir po OL rekonstrukcijos elektromagnetinio lauko 
matavimus gyvenamųjų aplinkų sklypuose patenkančiuose į OL apsaugos zoną (viso ne mažiau kaip 
10 gyvenamųjų aplinkų sklypų, bet įtraukiant visus sklypus, kurių gyvenamosios ar visuomeninės 
paskirties pastatai patenka į OL apsaugos zoną). Matavimo planą suderinti su Užsakovu ir pateikti 
protokolus. 

8.9. Atlikti numatomų elektrinio bei magnetinio laukų modeliavimą visose gyvenamųjų aplinkų sklypuose, 
patenkančiuose į OL apsaugos zoną, įvertinus tose vietose suprojektuotų atramų ir laidų aukštį. 
Gyvenamojoje aplinkoje esančioje OL apsaugos zonoje elektrinio lauko stipris po rekonstrukcijos neturi 
būti didesnis nei buvo iki rekonstrukcijos ir neturi viršyti 5 kV/m. Gyvenamoje aplinkoje esančioje šalia 
OL, bet nepatenkančioje į OL apsaugos zoną elektrinio ir magnetinio lauko stipris turi atitikti Lietuvos 
higienos normos HN 104:2011 reikalavimus. 

8.10. Atlikti aplinkos triukšmo (ekvivalentinio garso slėgio lygio) matavimus prieš ir po OL rekonstrukcijos 
gyvenamosiose aplinkose esančiose arčiausiai OL įskaitant apsaugos zoną (viso ne mažiau kaip 3 
gyvenamųjų aplinkų). Matavimo planą suderinti su Užsakovu ir pateikti protokolus. 

8.11. Techniniame darbo projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti techniką, 
medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dėl 
naudojimosi žeme ir kompensavimo už padarytą žalą žemės savininkams sąlygas. 

8.12. Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones, darbų 
organizavimo metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą, vadovaujantis Saugos 
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eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo 
LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 26) reikalavimais. 

8.13. Techniniame darbo projekte nurodyti įpareigojimus rangovui: 
8.1.1. Suplanuoti ir užtikrinti savalaikį PAV priemonių įgyvendinimą savo sąskaita atitinkamuose projekto 

etapuose; 
8.1.2. Iki statybos darbų (įskaitant demontavimą) pradžios informuoti Litgrid apie PAV priemonių, 

įgyvendinimą, kai jas privaloma įvykdyti prieš statybos darbus. Kitų PAV priemonių įgyvendinimą 
numatyti darbų grafike bei suderinti su Užsakovu; 

8.1.3. Savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto 
įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 
rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 
tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų tvarkymo taisyklių“, 
„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ bei „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas 
statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims; 

8.1.4. Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius išardyti, 
susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO atstovams, 
perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią sutartį (atliekų perdavimą 
patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju 
nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį 
atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju 
nurodant rangovą); 

8.1.5. Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą Excel 
(*.xlsx) formatu (ištrauktą iš GPAIS pagal metus) ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

8.1.6. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą Lietuvos Respublikos pakuočių ir 
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, 
parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos 
teršimą įstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto techninio įvertinimo 
komisijai; 

8.1.7. Nevykdyti OL trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo, medienos ištraukimo darbų visų grupių 
miškuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. (dėl paukščių perėjimo), nebent teisės aktai 
reglamentuoja kitaip. 

8.1.8. Vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus darbo 
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 26) reikalavimus, kitose 
vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 

 
9. PRIEDAI 

 
1. Priedas Nr. 1 - Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos transformatorių 

pastočių ir atvirų skirstyklų įrenginius laikančioms plieninėms konstrukcijoms; 
2. Priedas Nr. 2 - 400-330-110 kV įtampos oro linijų atramų, transformatorių pastočių ir atvirų 

skirstyklų  elektros įrenginių gelžbetoninių surenkamųjų pamatų standartiniai techniniai 
reikalavimai; 

3. Priedas Nr. 3 – Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų 
objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas; 

4. Priedas Nr. 4 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir 
žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio varžtinio tipo tempiamiesiems gnybtams; 

5. Priedas Nr. 5 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir 
žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio pleištinio tipo tempiamiesiems gnybtams; 

6. Priedas Nr. 6 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų aliumininius 
su plieninių vijų šerdimi laidus laikantiems gnybtams; 
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7. Priedas Nr. 7 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų 
neizoliuotiems aliumininiams su plieninių vijų šerdimi laidams; 

8. Priedas Nr. 8 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir 
žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio presuojamo tipo jungiamiesiems gnybtams; 

9. Priedas Nr. 9 – standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų stikliniams 
lėkštiniams izoliatoriams; 

10. Priedas Nr. 10 – LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų 
sudarymui; 

11. Priedas Nr. 11 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos elektros perdavimo 
linijų orlaivių įspėjimo sferoms; 

12. Priedas Nr.12 – Reikalavimai 400-110 kv įtampos oro linijų atramų ženklinimui; 
13. Priedas Nr. 13 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir 

žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio atšakiniams gnybtams; 
14. Priedas Nr. 14 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų izoliatorių 

girliandų armatūrai; 
15. Priedas Nr. 15 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos elektros perdavimo 

linijų įžeminimo kontūro įrengimui; 
16. Priedas Nr. 16 – standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos elektros perdavimo 

linijų įžeminimo kontūro elementams; 
17. Priedas Nr. 17 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų 

žaibosaugos trosui su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK); 
18. Priedas Nr. 18 – Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir 

žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio presuojamo tipo tempiamiesiems gnybtams;  
19. Priedas Nr. 19  – 400-330 kV įtampos OL distranciniams spyriams – vibracijos slopintuvams; 
20. Priedas Nr. 20 – 400-330 kV įtampos OL izoliatorių girliandų apsauginiams žiedams; 
21. Priedas Nr. 21 – 400-330 kV įtampos OL stiklinių izoliatorių girliandų sudėčiai; 
22. Priedas Nr. 22 –110 kV įtampos OL vibracijos slopintuvams (Stokbridžo tipo); 
23. Priedas Nr. 23 – Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movos projektavimui; 
24. Priedas Nr. 24 – Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo 

tvarkos aprašas; 
25. Priedas Nr. 25 – Tipinė šviesolaidinio paso forma; 
26. Priedas Nr. 26 - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose 

tvarkos aprašas; 
27. Priedas Nr. 27 – Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR);  
28. Priedas Nr. 28 – VIA Lietuva sąlygos. 
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